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Madde 1- GENEL HÜKÜMLER

Bu Şartnamede içmesuyu tesislerinin projelendirilmesi için gerekli tüm mühendislik hizmetleri, hizmet aşamaları, hizmetin yerine getirilmesinde uyulacak şartlar ve şartnameler tanımlanmaktadır. 

1.1. Yüklenici bu Sözleşme kapsamına giren işlerin, teknik ve ekonomik analizlerini yaparak Sözleşme ve ekleri ile İdarenin yazılı talimatlarına göre eksiksiz olarak yapılmasından sorumludur.

1.2. Yüklenici, içmesuyu tesisinin projelendirilmesinde; Sözleşme, bu Özel Şartname, Şehir ve Kasaba İçmesuyu Projelerinin Hazırlanmasına Ait Yönetmelik, İçme ve Kullanma Suyu Boru Hatlarının Döşenmesine Ait Teknik Şartname, Font ve Çelik Boru Hususi Parça Armatür vs. Malzeme ve Ferşiyatına Ait Şartname, Plastik Boru, Cam Takviyeli Plastik Boru ve Polietilen Boru Ferşiyatına Ait Şartnameler, İller Bankası’nın diğer ilgili Teknik Şartnameleri ile bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için Türk Standartları esas alınmak kaydıyla İdarenin uygun göreceği diğer normlara (DIN, VDI, İSO, ASTM) uyacaktır.

1.3. Proje yapımında görev alacak ve nitelikleri idari şartnamede belirtilen anahtar teknik personelin (Proje Müdürü ve mühendislerin) idarece kabul edilmiş olması şarttır. Yüklenici sözleşmenin imzalanmasından sonra, anahtar teknik personele ait ilgili sosyal güvenlik kurumu onaylı prim ödeme belgeleri ile noter tasdikli; meslek odası kayıt belgesini ve imza sirkülerini  iş programı ile birlikte İdareye teslim edecektir. Alt Yüklenici ile çalışılması halinde, alt Yüklenici bünyesinde çalışan personel için de yukarıdaki belgeler İdareye teslim edilecektir. 

1.4. Yüklenici iş başında sürekli olarak bir Proje Müdürü bulundurmakla yükümlüdür. Proje yapım işi Proje Müdürünün sorumluluğu altında ilgili mühendislerle işbirliği içinde sürdürülecektir. Yüklenicinin projenin yapımında görevlendireceği mühendisler, kendi meslek grupları ile ilgili olan projeleri yapacak ve Proje Müdürü ile birlikte imzalayacaktır. Proje ile ilgili, İdarede yapılacak her türlü görüşmeye, Proje Müdürü ile birlikte, proje paftaları üzerine imza atan proje mühendisi de katılacaktır.

İdari şartnamede belirtilen teknik personelin ilgili proje paftalarına Yüklenici adına imza atabilmeleri için noter tasdikli vekaletnamelerinin olması gerekir.

1.5. Yüklenici, İdareye bildirmiş olduğu teknik personeli bu işte çalıştırmaya mecburdur. Yüklenici İdarenin onayını almadan bu elemanları değiştiremez.

İşin başlangıcında veya devamı sırasında herhangi bir teknik personelin İdare tarafından yetersiz görülmesi, firmadan ayrılması veya çeşitli nedenlerden dolayı değiştirilmesinin gerekmesi halinde, Yüklenici, İdareye hiçbir masraf ve tazminat yüklemeden, değişen veya ayrılan teknik personelin yerine en geç 20 takvim günü içerisinde yeni teknik eleman bildiriminde bulunacak ve İdarenin uygun görüşünü alacaktır. 

Alt Yüklenici çalıştırılması durumunda ( sadece harita ve jeoteknik etüt işlerinde)  alt Yüklenici çalıştırılabilir. Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 18. Madde hükümleri esas alınacaktır. Alt Yüklenicinin çeşitli nedenlerden dolayı değişmesi veya idare tarafından yetersiz görülmesi halinde, Yüklenici, İdarenin uygun görüşünü alarak, yeni Alt Yüklenici ile 20 takvim günü içinde noter tasdikli sözleşme imzalayarak İdareye sunacaktır.

Yüklenici, teknik personel ve alt Yüklenici değişikliğinden dolayı etap çalışmalarının gecikeceğini ileri sürerek süre uzatımı talebinde bulunamaz.

1.6. Yüklenici, işin herhangi bir kısmının İdarece kabul edilmemesi ve yeni etüt ve karşılaştırma hesapları istenmesi halinde hiçbir ek bedel veya süre uzatımı talep etmeksizin istenilenleri yerine getirerek, İdareye teslim etmekle yükümlüdür. 

Proje yapım süresi içerisinde, herhangi bir etapta İdare tarafından yerine getirilmesi istenen değişiklikler, etaba ait çalışmalar tasdik edilmiş olsa dahi Yüklenici tarafından daha önceki etaplara yansıtılarak revizyon projeleri verilecektir.

İdare gerekli gördüğü durumlarda, projelerin bir kısmının bu şartnamede belirtilen etaplardan farklı bir etapta verilmesini isteyebilir.

Bu işlemler için süre uzatımı ve ayrıca bir bedel ödenmez. Yüklenici  tarafından hiçbir hak talebinde bulunulamaz.

1.7. Proje etaplarında yapılacak çalışmalar ana hatları ile belirtilmiş olmakla beraber, ilgili bölümlerde belirtilmeyen, ancak işin devamı sırasında proje bütünlüğünün sağlanması amacıyla İdarece gerekli görülen başkaca hesap ve paftalar, Yüklenici tarafından yapılmak zorundadır. 

1.8. Yüklenici, ileride, projenin yanlış, etütlerin eksik yapılmasından dolayı karşılaşılacak durumlardan sorumlu olacaktır. İdarece Proje kontrollerinin yapılmış ve tasdik edilmiş olması ilgili mühendisleri ve Yükleniciyi sorumluluktan kurtarmaz. 

1.9. Etütlerin, ölçmelerin, deneylerin ve projelerin yapılmasında, kontrol ve kabulü esnasında gerekli her çeşit araç, gereç ile alet ve edevatın sağlanması Yükleniciye aittir.
Her çeşit araç, gereç ile alet ve edevatın sağlanmaması halinde etütler iptal edilecektir. Etütlerin iptalinden doğacak gecikmelerin yükümlülüğünden İdare sorumlu tutulamaz. Sorumluluk tamamen Yükleniciye aittir. 

Yüklenici, iş süresi boyunca, arazide kullanılmak üzere en fazla 5 (beş) yıllık 4x2 özellikte tam donanımlı bir adet arazi aracını, yakıtı ve şoförüyle birlikte, İdareye tahsis etmekle yükümlüdür.

Projelerin hazırlanmasında, Yüklenici bilhassa arazi ve jeoloji çalışmaları yönünden İdare ile devamlı temas halinde olacaktır. 

1.10. Projenin hazırlanması için İdare tarafından Yükleniciye verilen dokümanların haricinde, ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgeler Yüklenici tarafından sağlanacaktır. İdarece verilen dokümanların yetersiz kalması veya verilen dokümanlarda revizyonlar gerekmesi halinde, Yüklenici süre uzatımı ve yeni temin edeceği dokümanlarla ilgili herhangi bir bedel talebinde bulunamaz. 
Ana dağıtım isale hattı ve depo bağlantı hattı güzergahının belirlenmesinde gerekli özenin gösterilmemesi, hattın yapılacak bir yolun içinde kalması ya da güzergahta ruhsatlı maden ya da malzeme ocaklarının bulunması, orman alanında, sit alanında veya milli park sınırları içinde kalması vb. hususların projelendirmede dikkate alınmaması sebebiyle doğacak mağduriyetten, Yüklenici doğrudan sorumlu tutulacaktır.

1.11. Öngörülemeyen zorunlu nedenlerle belirlenen su kaynağının kullanılamaması durumunda, yeni su kaynağı için etüt ve araştırmalar yetersiz ise Yükleniciye, İdare tarafından mevsimsel değişimleri kapsayacak şekilde yeni bir numune alma, debi ölçümü ve analiz programı verilecektir. 

1.12. Projelere ait telif hakkı İdareye aittir. Bunların örnek ve kaynak olarak alınması veya aynen başka işlere ait projelerde kullanılması İdarenin iznine bağlı olup Yüklenici, bu projeler üzerinde hiçbir hak talebinde bulunamaz.

1.13. Proje etaplarının İdareye tesliminden sonra yapılacak yersel incelemelerde, Proje Müdürü ile birlikte Sözleşme ve eklerinde belirtilen mühendislerden inceleme konusuyla ilgili mühendisin belirtilen mahalde bulunması zorunludur. Aksi takdirde katılmayan her personel için pozisyonuna göre belirlenen günlük cezanın 25 katı ilk hakedişten kesilir.
1.14 Tüm projeler sayısal ortamda bilgisayarla hazırlanacaktır. 
Tüm projeler sayısal ortamda bilgisayarla hazırlanacaktır. Uygulama projelerine esas oluşturulan proje bölgesine ait içme suyu sisteminin bilgisayar ortamında hidrolik modellemesi yapılacak ve sistemin statik ve dinamik olarak çözümü yapılacaktır. Kullanılacak program içme suyu şebekesinde SCADA entegrasyonu, su koçu analizleri ile optimizasyon, kalibrasyon doğrulama çalışmalarına olanak sağlayacak araçları da içerecektir.  

*Hidrolik yazılımla, yangın suyu analizleri otomatik olarak yapılabilecek, yangın durumunda su çekilecek düğüm noktalarındaki gerekli basınç değerlerinin sağlanıp sağlanmadığı, şebekenin diğer bölgelerindeki basınç ve hızların nasıl etkilendiği gözlemlenebilecektir.

*Yazılım şebeke hattını tek yönlü ve çok yönlü olarak boşaltma analizlerini yapabilir olmalıdır.  (Flushing)

*Simülasyon sonucunda borulardaki hız, debi, yük kayıpları, depodaki su seviyeleri, deponun hangi zamanlarda dolduğu boşaldığı, düğüm noktalarındaki basınç ve debi değişimleri izlenebilecektir.

*Yazılımda basınç değişimi ile değişen su kullanımı analiz yapılıp basınç eksiklikleri analiz edilebilmelidir.

*Şebeke bağlantıları, koordinat ve irtifa bilgileri bulunabilecektir.

*Depoların minimum ve maksimum seviye değerlerini içerecektir.

*Yazılım basınç yetersizliği oluşabilecek noktalardaki değişimleri izleyebilmek için tam basınç gerektiren sistem simülasyonlarını yapabilecektir.

*Yazılım su tüketimleri ve model arasında bir bağlantıyı kuracak abone sayaç elemanını modelde bulundurmalıdır. Bu elemanlar harici su sayacı veritabanlarına bağlantı kurabilir olmalıdır.

* Çoklu depo-pompa kaynaklarını içeren şebekeleri simüle edebilecektir.

İhale dokümanında gün olarak belirtilen tüm süreler aksi belirtilmediği sürece takvim günüdür.

Şartnamelere ve istenilenlere tam olarak uygun hazırlanmayan, teslim şartlarını taşımayan dokümanların, yazı ile İdare’ye verilmiş olması teslim edildiği anlamını taşımayacaktır.

Anahtar teknik personel ile teknik personel olarak belirtilen kişilerin İdare ile yapılacak ilk toplantıya katılması zorunludur. Aksi takdirde katılmayan her personel için pozisyonuna göre belirlenen günlük cezanın 5 katı ilk hakedişten kesilir.
1.15. .İlgili kurumlardan (Orman, DSİ, Karayolları, Milli Emlak Müdürlüğü, Telekom, Tedaş, Kültür Turizm İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Askeri Birimler, Sit, Demiryolları, İdareler, BOTAŞ, vb. resmi kurumlar) alınacak olan geçiş izni, irtifa  hakları tesisi ,kesin tahsis vb. her türlü izin ve/veya tahsislere ait başvuru belgelerin tamamı YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacaktır. 

Gerekmesi halinde her türlü izin ve/veya tahsisler için  resmi kurumlar tarafından istenecek diğer bilgi, belge, doküman, sayısal veriler ve haritalar da Yüklenici tarafından hazırlanacaktır.

Orman sahası içerisinde kalan içmesuyu ve/veya kanalizasyon tesisleri için alınacak olan izinlerde Orman Genel Müdürlüğü kriterlerine uyulacaktır.

İmalat Yapılacak Bölgelerin Halihazır Haritalarının Hazırlanması, Kadastral ve Mülkiyet Bilgilerinin Tespit Edilmesi:

Proje güzergâhı için ilgili İdareler, kadastro, tapu müdürlükleri vb. kamu kurumlarından bu bölgelere ait onaylı imar planı ile güncel kadastro ve mülkiyet bilgileri YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir.

Proje güzergahı için mevcut kurum onaylı (İller Bankası, İdare ) halihazır haritaların bulunması durumunda; onaylı olan halihazır haritaların güncel olup olmadığı, YÜKLENİCİ ve İDARE’nin harita teknik uzmanlarının ortak çalışması ile incelendikten sonra İDARE tarafından karar verilecektir.

Halihazır haritalar güncel ise: YÜKLENİCİ tarafından orijinal halihazır paftaları  çoğaltılacak, paftayı onaylamış olan ilgili kurum tarafından “ASLI GİBİDİR” yapılacaktır. Sayısal harita ve paftaların ilgili kurumdan alındığına dair ödeme dekontu ve/veya yazılı belgenin aslı ve/veya noter onaylı bir örneği ve “ASLI GİBİDİR” yapılmış olan halihazır paftaları proje dosyası ekine konulacaktır 

Halihazır haritalar güncel değil ise: harita çalışması gerektiren bir durum oluşmuş olacak ve şartname ekinde verilen “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği” ne uyulacaktır. 

Bu paftaların, projenin temel altlığı olarak kullanılması gerekmekte olup; zorunluluk olmadıkça hatların imar yolları dışından geçirilmemesine, imar planı bulunmayan bölgelerde ise kadastral yol, tescil harici alanlar ve halihazırda açık olan yollar dışından geçirilmemesine dikkat edilecektir. 

İçmesuyu ve/veya kanalizasyon tesisleri için kamulaştırma yapılması gereken durumlarda; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanuna esas kamulaştırma bilgi, belge, doküman, sayısal veriler, haritalar (kamulaştırma haritaları, örtü bedeli için ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınması gereken teknik rapor, müştemilatlar için  -her türlü yapı ve tesis - ilgili hukuk mahkemelerine tespit ettirilmiş kamulaştırma bedelleri)  ve/veya muvafakatnameler, YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak ve İDAREYE sunulacaktır.

1.16. Projelendirme yapılacak bölgenin özel kanunlar ile belirlenen alanlarda kalıp kalmadığı ile ilgili gerekli bilgiler YÜKLENİCİ tarafından ilgili İdare ve kuruluşlardan temin edilecektir. Proje güzergâhının bu alanlar içerisinden geçmesi halinde, YÜKLENİCİ tarafından İdare’ye bilgi verilerek proje üzerinde söz konusu alan sınırları gösterilecek, bu alanlara ilişkin İzin müracaatlarında gerekli her türlü bilgi, belge, doküman, sayısal veriler, harita bilgileri vb. YÜKLENİCİ tarafından, izin başvuru yazıları ise İDARE tarafından hazırlanacaktır. 

1.17. Proje kapsamında üstyapı tesis (terfi merkezi vb.) yerlerine ait 1/500 ölçekli vaziyet planı Yüklenici tarafından hazırlanacaktır.

1.18. Madde 1.15, 1.16 ve 1.17'de belirtilen tüm hizmetler sözleşme bedeline dahildir.

Madde 2- İDARE ve DİĞER KAMU KURULUŞLARINDAN ALINACAK BİLGİ ve BELGELER

2.1. İlgili Yönetmelik ve Şartnameler de belirtilen esaslara uygun olarak proje alanı civarındaki bütün pınarların, yeraltı ve yerüstü sularının son durumları Yüklenici tarafından incelenip, adları ayrı ayrı kaydedilerek ilgili İdarenin uygun görüşü alınacaktır.

Ayrıca projeden yararlanması gereken hayvan miktarı ile endüstri, liman, istasyon, askeri ve turistik vb. tesislerin özel su gereksinmelerinin yanı sıra bu tesislerin mevcut ve gelecekteki durumları ile bunların nüfus hareketleri araştırılacak, gerekli bilgi, İdare ve diğer ilgililerden alınacaktır. Uç ve özel debi gereksinimi olan tesisler ve alanların durumları ilgili Kurum, İdare ve Yüklenici arasında tutulacak bir tutanak ile belirlenecektir.

2.2. Şebeke taslak planlarının; halihazır haritaya, imar planına ve mevcut son duruma uyup uymadığı, bütün yerleşimler ile sokak ve değişiklikleri gecekondu önleme bölgeleri toplu konut ve sanayi siteleri ile afet yerleşim sahalarını kapsayıp kapsamadığı, Belediye sınırları içinde mevcut başka yerleşim yerlerini kapsayıp kapsamadığı, Yüklenici tarafından araştırılacaktır. Bu çalışmaların yapıldığı ve taslak planların gereksinmeyi karşılayacak düzeyde olduğu yönünde İdarenin uygun görüşü alındıktan sonra projenin çözümünde dikkate alınacaktır.

Ayrıca imar planı, harita, Belediye ve mücavir alan sınırları, Belediyenin göstereceği belgelere dayanarak 1/25.000 ölçekli genel durum planına işlenip, İdarenin uygun görüşü alınacaktır. İmar planının bulunmaması halinde, yapılmakta olup olmadığı, yapılıyorsa, hangi aşamada olduğuna ilişkin bilgi ve belgelere ön proje raporunda yer verilecektir.

İmar Planı ile halihazırdaki yerleşim karşılaştırılarak, 1. ve 2. kademe olarak projelendirilecek hatlar Yüklenici tarafından İDARE ile birlikte belirlenecektir

Halihazır haritası bulunmayan kadastral bölgelerde birinci kademe olarak projelendirilecek hatlar Yüklenici tarafından İdare ile birlikte belirlenecektir. 
2.4 Yüklenici her debi ölçümü için,  İDAREDEN debi ölçümünün yapıldığına dair bir belge alarak Ön Proje Raporu ekinde İdareye verecektir.

2.5 Yüklenici, Valiliklerce işletme ruhsatı verilmiş kum, çakıl, taş ocakları ile, kireç, tuğla çimento, kiremit ve benzeri ana malzemenin temin edileceği yerler ve nakliye mesafelerini İdare ile birlikte belirleyecektir.

2.6 Mevcut içmesuyu tesisleri ile projelendirilecek içmesuyu tesislerini etkileyebilecek mevcut veya planlanan diğer tesislere ilişkin bilgi ve belgeler İdare  ve diğer ilgili kurumlardan temin edilecektir. Bu tesislerin durumu incelenerek, projelendirilecek içmesuyu tesislerini etkilememelerini sağlayacak önlemlerle ilgili hesap ve detaylar ilgili etaplarda verilecektir.
Madde 3- YER TESLİMİ VE İŞE BAŞLAMA

İşyeri tesliminin yapılıp yapılmayacağına sözleşmesinin 10. maddesinde açıklık getirilmiştir.

İdarece yer teslimine gerek görülmeyen işlerde Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 takvim günü içinde işe başlanmış sayılır. İdarece yer teslimi yapılması gerekli görülen işlerde ise işe başlama tarihi, yer teslim tutanağının Yükleniciye tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilir. 

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Yüklenici ile idare yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen yer teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye yer teslimi yapılmış olur. Ancak, yer teslim tutanağının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı hallerde, yer teslimi, tutanağın onaylandığının yükleniciye tebliğ edildiği tarihte yapılmış olur.”

Yüklenici, saptanan günde yer teslimi yapılacak mahalde bulunmaz veya yetkili temsilcisini bulundurmazsa İdarenin bu iş için görevlendirdiği elemanların yasalarla tanınan ücret, yolluk, taşıt ve zaruri giderleri Yükleniciden tahsil olunacak ve Sözleşmenin 27.maddesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 
Madde 4- İŞ PROGRAMI

Yüklenici, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 28. maddesi gereğince işe başlama tarihinden itibaren 7 takvim günü içerisinde iş programını, Ek-2 de örneği verilen formata uygun olarak düzenleyecek ve İdareye teslim edecektir. Yüklenici tarafından İdareye teslim edilen iş programı İdarece gerekli görülen değişiklikler yapılarak 7 takvim günü içerisinde tasdik edilecek ve Yükleniciye tebliğ edilecektir.

Yüklenicinin belirtilen süre içerisinde iş programını hazırlayarak İdareye teslim etmemesi halinde, iş programı İdarece re’sen yapılarak tasdik edilir ve Yükleniciden sözleşmedeki günlük cezanın 5 katı ceza kesilir.

İş programının tanzim ve onanması için yukarıda belirtilen süreler (A) etabı için öngörülen süre içinde değerlendirilecektir.

Madde 5- PROJE ETAP ÇALIŞMALARI

İçmesuyu projelerinin yapımı kapsamındaki etaplar ana hatları ile aşağıda sıralanmıştır. Bu etaplar iş programına uygun olarak yerine getirilecek ve her etap bitiminde İdarenin onayı alınarak bir sonraki etaba geçilecektir. Proje etapları;

A Etabı : Ön proje ve jeolojik-jeoteknik ön etüt 

B Etabı : Arazi çalışmaları 

C Etabı : Jeoteknik etüt

D Etabı : Proje çözümü, detay ve metraj çalışmaları,

E Etabı : Proje orijinallerinin ve dokümanların tesliminden ibarettir.
İşin kapsam, büyüklük ve aciliyeti gibi nedenler dikkate alınarak yukarıda belirtilen etap çalışmalarının bir veya birkaçının kaldırılmasına veya birleştirilmesine İdare tarafından karar verilebilir.

5.1. Etap (A): Ön Proje ve Jeolojik-Jeoteknik Ön Etüt 
Yüklenici, projesi yapılacak alanın ve çevresindeki yerleşimlerin her türlü tesisi öngören içmesuyu projeleri ile ilgili mühendislik hizmetlerini aşağıda belirtilen sıra ve ilkeler çerçevesi içinde yapmakla yükümlüdür.

Halihazır haritalar ile imar planları ve varsa log, pompa deney formları ve su analiz raporları vb. gibi diğer ilgili dokümanlar, Yüklenici tarafından temin edilecektir. 
Temin edilen harita ve imar planlarında tadilatların olup olmadığı Yüklenici tarafından araştırılacak, varsa yeni ilave harita ve imar planları ile tadilatları da Yüklenici tarafından temin edilecektir. İlave olarak projelendirilecek bölümlerin projelendirilip projelendirilmeyeceğine sözleşme ve eklerinde yer alan hükümler doğrultusunda İdarece karar verilecektir. 

Ön proje raporu ve jeolojik-jeoteknik ön etüt çalışmaları, işe başlama tarihinden itibaren, iş programındaki (A) Etabı için öngörülen süre içerisinde aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde tamamlanarak, 7 (yedi) takım İdareye verilecektir. Gerekmesi halinde verilen proje ya da ekleriyle birlikte proje raporların çoğaltılması İdare tarafından istenebilir. 
5.1.1. Ön proje

a) Proje alanı hakkında genel bilgiler derlenecek, genel bilgiler doğrultusunda, “Şehir ve Kasaba İçmesuyu Projelerinin Hazırlanmasına ait Yönetmelik”, “İçmesuyu Tesisleri Etüt, Fizibilite Ve Projelerinin Hazırlanmasına Ait Teknik Şartname” hükümlerine uygun olarak, proje nüfusu ile içme ve kullanma suyu gereksinimi belirlenecektir. 
b) İçme ve kullanma suyu gereksiniminin kaynaklardan karşılanmasının öngörülmesi halinde, kaynakların ilk debi ölçümü (A) etabı içinde İdare ile birlikte Yüklenici tarafından yapılacaktır. Ancak (B) etabının Ağustos-Kasım ayları içerisinde kalması halinde ikinci bir debi ölçümü yapılacaktır. Birinci ölçüm Ağustos – Kasım ayları içerisinde kalmış ise ikinci ölçüm yapılmayacaktır. Debi ölçümleri için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

Öngörülen debi ölçümleri Yüklenici tarafından süresi içerisinde yapılmadığı takdirde yapılmayan her ölçme dönemi için sözleşmede öngörülen günlük cezanın 5 katı ceza kesilecektir. 

c) Suların fiziksel-kimyasal ve bakteriyolojik analizleri (gerekli görülmesi halinde bazı kimyasal maddelerin araştırılması da dahil) ile klor talebi saptanması Yönetmelik ile Türk Standartları esaslarına göre öncelikle İdarenin laboratuarlarında; gerekmesi halinde İdarenin uygun göreceği diğer resmi kurum laboratuarlarında İDARECE yaptırılarak sonuçları ön proje raporu ekinde verilecektir. Su numuneleri Yüklenici ve İdare personeli ile birlikte alınacaktır. Alınan su numunelerinin analizi İdare tarafından yaptırılacaktır. 
d) b ve c maddelerinde belirtilen hususlar yerine getirilmeden veya seçilecek su kaynağının kesinleşmesini beklemeden yapılan ve sonradan yararlanma olanağı bulunmayacak projeler için herhangi bir bedel ödenmez. 

e) Proje çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek yeni veriler de dikkate alınarak, birbirleriyle karşılaştırılıp değerlendirilmeleri yapılacak, projelerin hazırlanması bakımından yeterlikleri saptanacaktır.

f) Karayollarının yapım, bakım ve işletmesi altında olan tüm yollar belirlenerek bu yollardan veya istimlâk sahaları içerisinden yola paralel iletim hatları, şebeke ana ve esas boru hatları geçirilmeyecektir. Ancak zorunluluk bulunması halinde TCK’dan gerekli iznin alınması halinde istimlâk sahası içinden de boru hattı geçirilebilecektir.

g) Karayolu, demiryolu, su kanalı, kanalet, gölet, baraj, köprü, menfez, kanalizasyon, içmesuyu, yağmursuyu, petrol boru hattı, doğal gaz boru hattı, telefon ve enerji hatları gibi mevcut veya planlanan tesislerin projeleri ilgili kuruluşlardan temin edilecek, projeleri bulunmayan mevcut tesislerin durumları ise İdare ile birlikte tespit edilecektir. Mevcut veya planlanan tesislerin projelendirilecek içmesuyu tesislerini etkilememeleri için tedbirler ve öneriler geliştirilecek, kesişme noktaları ve alınacak önlemlerle ilgili hesap ve detaylar ilgili etapta verilecektir. 

h) İçmesuyu sisteminin belirlenmesi için alternatif çözüm önerilerine yönelik gerekli ön çalışmalar yapılacaktır.

i) Proje kapsamına giren ünitelerin yapılabilirliği gösterilecek ve bu ünitelerin en uygun birleşimini belirleyebilmek için alternatif seçeneklerin maliyetlerinin yeter doğrulukta tahmin edilmesi suretiyle maliyet hesaplarına dayalı inşaat sırası ve kademeli uygulamalara ilişkin önerilerde bulunulacaktır.

j) İdarenin uygun göreceği tekerrür süresi dikkate alınarak proje kapsamındaki tesislerin feyezan anındaki yüksek sulardan korunması için gerekli önlemler belirlenecektir. 

k) İhtiyaç duyulan yeni veya bakım ve onarım gerektiren mevcut depo (Betonarme,sac vb.), terfi merkezi (Betonarme,sac vb.), maslak, kaptaj, çek valf vana odası, bölge sayaç odası vb. sanat yapılarına ait mimari, inşaat, elektrik ve makine imalatlarının çizim, keşif, metraj, yaklaşık maliyet, analiz, mahal listesi, pursantaj cetveli, imalat tarifleri vb. ilgili etaplarda hazırlanacak, İdare onayına sunulacak ve bu çalışmaların bedeli teklif fiyatına dahil kabul edilecektir.

l) Ön proje kapsamında;



1- Ön proje raporu 



2- Genel durum planı (1/25000 ölçekli)



3- Genel durum planı (1/10000 veya 1/5000 ölçekli) 



4- İçmesuyu sistemi taslak planları (1/2000)



5- Kuyu logları ve değerlendirme formları



6- Kaynaklara ilişkin yasal belge



7- Analiz raporları



8- Mevcut tesisler planı



9- Diğer belgeler ve tutanaklar verilecektir.

5.1.2. Jeolojik-jeoteknik ön etüt

İçmesuyu projesi kapsamında yer alan tesislerin yapılacağı alanların Jeolojik ve jeoteknik özelliklerinin belirlenmesi ve yapılacak çalışmalarda ortaya çıkabilecek muhtemel mühendislik jeolojisi sorunlarına ait çözüm yöntemlerinin araştırılması amacıyla bir jeolojik-jeoteknik ön etüt raporu hazırlanacaktır.

Bu çalışmalarda öncelikle gözlemsel inceleme ile çalışma alanının jeolojik ve jeoteknik özellikleri araştırılacak, zeminin taşıma gücü ile proje kapsamının tümünde karşılaşılabilecek jeolojik problemler incelenerek, çözüm önerileri verilecektir.

Bu bölümde verilecek rapor, şartnamenin (C) etabında verilen Jeoteknik Etüt Rapor formatına ve eklerine uygun olarak hazırlanacak olup, (C) etabında verilen formattaki 6, 8 ve 9 numaralı başlıklar bu raporda yer almayacaktır. Rapor, Jeolojik-Jeoteknik Ön Etüt Raporu adı altında Jeoloji ve İnşaat Mühendisi tarafından müştereken imzalanarak ön proje raporunun eki olarak verilecektir.

Jeolojik-jeoteknik ön etüt raporunun tasdik edilebilmesi için, rapor eklerinin tümünün verilmesi zorunludur. Ancak, eklerin bir bölümünün, B etabında gerçekleştirilecek arazi çalışmaları sonunda ya da C etabında hazırlanacak Jeoteknik etüt raporunda verilecek olması durumunda rapor, eklerin tamamlanması koşulu ile tasdik edilecektir.

Ön proje ve jeolojik-jeoteknik ön etüt raporunun Yüklenici tarafından İdareye sunulmasından sonra İdare tarafından yapılan ön kontrolünde, ön proje raporunun yeterli olduğu kanısına varılır ise Yüklenici, İdare ile birlikte yapılacak yersel tetkikine en az 7 (yedi) takvim günü öncesinden haber verilmek suretiyle İdarece davet edilir. 

5.1.3. Ön proje raporu yersel tetkiki.

Ön Proje Raporu yersel tetkikinde, aşağıda belirtilen hususlara ilişkin tespitler yapılacaktır.

a) Nüfus öngörülerinin belde gelişimi ile uyumu ve nüfus dışında özel su gereksinimi,

b) Elektrik enerjisi fiyatı, elektrik enerjisi temin edilmesi gerekiyorsa, temin önerileri,

c) Mevcut tesislerin durumunun raporla uyumu ve planlarda gösterimi,

d) Su kaynaklarının verimleri ve öngörülen kaptaj şekil ve esasları ile sel tahribatına ve kirlenmeye karşı koruma tedbirleri,

e) Mevcut yolların durumu ile servis yoluna ihtiyaç olup olmadığı hususu,

f) Düzenlenen jeolojik-jeoteknik ön etüt raporu öngörüleri doğrultusunda temel emniyeti, deprem ve heyelan durumları da göz önünde bulundurularak belirlenen iletim hattı güzergahları ile depo, pompaj istasyonu, arıtma tesisi vs. tesislerin yapım yerleri (varsa alternatifleri ile birlikte) ile mevcut tesislerin 1/25.000 ölçekli genel durum planında gösterimi, rapor ve mevcut durum ile uyumu,

g) Ruhsatlı malzeme ocakları ile her bir malzemenin hangi araçlarla taşınabileceği ve ortalama nakliye mesafeleri, kazı artığı malzemenin konulacağı kesin depo yeri ve mesafesi,

h) Mevcut ve yeni yapılacak sistemdeki klorlama ünitelerinin yerleri ve özellikleri,

ı) Şebeke hatlarında su tüketimi ile ilgili yoğunluk katsayıları. 

j) Yer üstü yangın musluklarının yerleri,
k) İçmesuyu sistem taslak planlarının proje alanına ait harita ve imar planı değişiklik ve ekleriyle, son duruma uyup uymadığı, taslak planların kapsamadığı başka yerleşimlerin olup olmadığı, şebeke hatlarının kademelendirmesinin mevcut duruma uyup uymadığı, gelecekte yerleşime açılacak gelişme alanlarının planlanıp planlanmadığı,

l) İletim ve şebeke hatları ile yapım yerlerinin kamulaştırma durumu ve yaklaşık bedelleri, alınacak sular üzerindeki su haklarını, kamulaştırmanın mümkün olup olmadığı,

m) 1/25000 ölçekli genel durum planına işlenmiş Belediye sınırı ile, harita, imar planı, mücavir alan ve şebeke kat sınırları,

n) Karayolu, demiryolu, su kanalı, gölet, baraj, kanalet, köprü, menfez, kanalizasyon, içmesuyu, yağmursuyu, petrol boru hattı, doğal gaz boru hattı, telefon ve enerji hatları gibi mevcut veya planlanan tesislerin içmesuyu tesislerinin projelendirilmesinde dikkate alınıp alınmadığı.

5.1.4. Jeolojik-jeoteknik ön etüt raporu yersel tetkiki
Bölgenin genel özellikleri irdelenerek, gerek görülmesi halinde zemini karakterize edecek kesimlerde gözlem çukurları ve/veya zemin sondajı yapılacak lokasyonlar belirlenecektir. Arıtma tesisi ünitelerini içeren projelerde ise zemin sondajı yapılma zorunluluğu bulunmaktadır.

Zemin sondaj lokasyonlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

a) Arıtma tesisi sahasında özellikle yapıların teşkil edileceği yerlerde, zemin profilini çıkartmaya yardımcı olacak şekilde zemin sondajları yapılacaktır. Ağır yapılara, iki köşeye birer tane olmak üzere en az iki zemin sondajı verilecektir. Diğer yapılarda ise taşıma gücü kapasitesinin belirlenmesi amacıyla birer sondaj lokasyonu verilecektir. Gerekli görülmesi halinde arıtma tesisi üniteleri dışında da zemin sondaj lokasyonları belirlenebilecektir

b) Depo yerlerinde ve ayrım odalarında yapılacak zemin sondajları ile bu ünitelerin oturtulacağı zemin profilinin çıkarılması ve taşıma gücünün belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle iki köşeye birer sondaj verilebilir. Gerek görülmesi halinde kuyu adedi arttırılabilecektir. 

c) İletim hatlarında, döşenecek boru çapına ve kazı derinliğine bağlı olarak, gerekli görülmesi halinde sondaj veya araştırma çukuru yerleri belirlenecek, böylece iletim hattı boyunca geçilen jeolojik birimlerin 1/5000 veya 1/10000 ölçekli profile işlenebilmesi sağlanacaktır. Jeolojik birimin değişip değişmediği, birimin gözlenebileceği şev oranı ve kazı derinliği göz önünde bulundurularak açılacak araştırma çukurları sayısı arttırılıp azaltılabilir. Buna göre iletim hattı boyunca eğer birim değişmiyorsa ve şev veya kazı ile birim tanımlanabiliyorsa daha seyrek araştırma çukurları açılabilir. Araştırma çukurlarında tespit edilecek birimin yanı sıra yeraltı suyu seviyesi de belirlenecektir. 
Yukarıda belirtilen inceleme ve tespitleri kapsayacak şekilde bir yersel tetkik tutanağı düzenlenir. Yersel tetkik tutanağı ile ön proje ve jeolojik-jeoteknik ön etüt çalışmaları İdareye verilir.  Ön Proje ve Jeolojik-Jeoteknik Ön Etüt raporu İdare ve İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğünce onaylanacaktır. 
5.2. Etap (B): Arazi Çalışmaları 

Yüklenici Ön Proje ve Jeolojik-Jeoteknik Etüt başlıklı (A) etabının tasdikinin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren iş programında (B) etabı için öngörülen süre içinde arazi çalışmaları sonucunda düzenleyeceği harita-aplikasyon dosyasından 3 takımını İdareye verecektir. 
Yüklenici arazi çalışmaları başlıklı (B) etabında;

a) Kaptaj, iletim hatları, depo yerleri, haritası bulunmayan şebeke hatları, sanat yapıları ve varsa servis yollarına ait harita ölçümlerini yapıp, şeritvari harita ve plankoteleri çıkaracaktır. Şeritvari harita genişliği boru ekseninden itibaren sağlı sollu 75’er metre olmak üzere 150 m olarak alınacaktır. Bunlara dayalı olarak saptayacağı iletim hatları ve servis yolları güzergahını ve yapım yerlerini araziye aplike edecektir. 

b) Gidiş dönüş nivelman ve şenajla iletim hatları ve şebeke ana boruları ile İdarece gerekli görülen şebeke besleyici hatlarının boyuna kesitlerini ve şematik profillerini çıkaracaktır. 

c) Depo, pompaj istasyonu ve arıtma tesisi vb. projede korunacak olan mevcut tesislerle menfez, su kanalı, köprü geçişi gibi geçişlerle ilgili ölçümleri yaparak röleveleri çıkaracaktır. 

d) Yönetmeliğe uygun röperleme yaparak planda gösterecektir. 

e) Ön proje raporu öngörüleri doğrultusunda halihazır harita dışında kalan yerleşim alanlarına şebeke hattı döşenmesinin gerekmesi halinde bu sokaklara ait poligonlar tesis edilerek kotlu sokak planı (kanava) çıkaracaktır.

f) Hazırlanacak bütün planlar üzerinde, sokakların adları veya numaraları, önemli bina ve konut gruplarının yerleri, harita koordinatları, köprü, karayolu, kanal, kanalet, dere, menfez, enerji nakil hatları, petrol veya doğalgaz hatları vb. tesisler gösterilecektir. Bu tür bilgilerden gerekli görülenlere plankote ile boy kesitler ve şematik profillerde de yer verilecektir.

g) Hava koşulları, ulaşım durumunun yetersizliği vb. hususlar nedeni  ile süre uzatımı verilmez. 

Arazi çalışmaları kapsamında,

1- Ölçüm defterleri

2- Röper krokileri

3- Röleveler

4- Kanavalar

5- İletim hattı taslak planı

6- İletim hattı taslak profili

7- İletim hattı taslak şematik profili verilecektir.

Harita-Aplikasyon çalışmaları İdare tarafından yapılan ön incelemede arazi kontroluna gidilebilecek düzeyde görülürse, işin yersel tetkik tarihi İDARECE tespit edilip Yükleniciye bildirilir. Şayet, dosya üzerinde yapılan ön incelemede, eksikliklerin olduğu tespit edilirse, belirtilen süre içerisinde bu eksikliklerin giderilmesi için dosya iade edilir. Bu eksikliklerin giderilmesinden sonra yersel tetkike gidilir. 

Yüklenici, ölçme kontrolüne yardımcı olmak, gerekli ek ölçmeleri yapmak için araç gereç ve malzeme ile iş yerinde bulunur. Harita Aplikasyon çalışması ölçümlere ve sözleşme gereklerine bağlı olarak İdare ve İlbank A.Ş. yetkililerince yerinde incelenir. 

Uygun görülen poligon ve röperleri ile iletim hatları ve yapımların aplikasyon röper kazıkları teslim alınır. Arazide yapılan tetkik ve kontroller sonucunda taraflarca yersel tetkik tutanağı düzenlenerek imzalanır.

Yüklenici yersel tetkik sırasında tespit edilen eksik ve hatalar ile ön görülen değişiklikleri yaparak İDAREYE verecektir

Arazi çalışmaları kapsamında Yüklenici tarafından düzenlenen ve içinde ölçme defteri ile krokilerin yanı sıra iletim hatları ve şebeke ana borularına ait plan, profil ve şematik profillerin, röleve ve kanavaların da bulunduğu harita-aplikasyon dosyası,  yersel tetkik tutanağındaki öngörülerle, sözleşme ve eklerine göre yeterli görülüp kabul edildiği takdirde ölçme defteri ve röper krokileri İDARECE tasdik edilerek bir (1) takımı Yükleniciye gönderilir.  
5.3. Etap (C): Jeoteknik Etüt

Yüklenici Arazi Çalışmaları başlıklı (B) etabının tasdikinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren (C) etabı için belirlenen süre içerisinde jeoteknik etüt yapacaktır. Yüklenici, düzenleyeceği jeoteknik etüde ait raporun 3 (üç) takımını İdareye verecektir. 
(A) etabında hazırlanan ve tasdik edilen Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun, (B) etabında yürütülen arazi çalışmaları sonucunda tesislerin kesinleşen yerlerine göre uygun ve yeterli olarak görülmesi durumunda, (C) etabında belirtilen çalışmalar yapılmayacaktır. (A) etabının yersel tetkik çalışmaları sırasında araştırma çukuru ve/veya sondaj lokasyonları açılması gerektiği belirlenmiş ise, ya da (B) etabı sonunda yeni jeoteknik çalışmalara gereksinim duyulduğu durumlarda (C) etabı kapsamında aşağıda belirtilen jeoteknik çalışmalar yapılacaktır.

Jeoteknik etütler; kapsam itibarı ile içmesuyu tesislerinin yapılacağı kesimlerin cins, nitelik, derinlik, sıkışıklık derecesi, taşıma gücü kapasitesi, boşluk suyu basıncı, zeminin fiziksel özellikleri, kohezyon, sıkışabilirlik, şev stabilitesi vb. özellikleri belirlenerek projeye esas olacak jeoteknik değerlerin elde edilmesi amacıyla yapılacaktır. Bu amaçla, (A) etabında  belirlenen lokasyonlarda sondajlar ve gözlem çukurları açılacaktır.
Sondajlar, proje sahasında zeminin homojenliğine ve proje ünitelerinin yerleşimlerine ve boyutlarına bağlı olarak üç boyutlu zemin profilinin belirlenebilmesi amacı ile  yapı temellerinin altına inecek şekilde, İdarenin Jeoloji Mühendisleri kontrolü altında açılacaktır. Gerek görülmesi halinde kuyu adedi İdare tarafından arttırılabilecektir.

Açılan her sondaj terk edilmeden önce, sondajla ilgili tutulan kayıtlar İdare tarafından yerinde incelenip, bir tutanağa bağlandıktan sonra, tasdik edilecektir.

Sondaj derinlikleri, ana kayayla karşılaşılmadığı takdirde, bina kısa kenarının B=1,5 katı olacaktır. Temel projeleri belirlenmemiş yapıların altındaki sondaj derinliği, ana kayayla karşılaşılmaması halinde en az 20 metre olacaktır. Bu derinlik içerisinde bozuşmuş birimle karşılaşılmadığı durumda sondaja son verilecek, bozuşmuş birimle karşılaşılması halinde bu birim sonuna kadar ve temel zemini için yeterli bilgi elde edilinceye kadar en az 30 metre sondaj yapılacaktır.

Sondajda ana kayayla karşılaşıldığı takdirde bu tabakaya 3 metre daha girilecektir. Ana kaya çatlaklı bir özellik gösterirse bu tabakada 5 metre daha ilerlenecektir.

Sondajda sert kille karşılaşılması halinde toplam sondaj derinliği 12 metreden az olmamak üzere bu tabakaya en az 5 metre daha girilecektir. Kaya tabakaları 3 metreden, sert kil tabakaları ise 5 metreden az kalınlıkta ise sondaj, bu tabakaların altında da sürdürülecektir.
Sondaj sırasında zemin durumuna göre en az 1,5 metre, en çok 3 metrede bir standart penetrasyon deneyi (SPT) yapılacaktır.  Her kuyuda yeraltı su seviyesi ölçülecek, su alma yapısındaki kuyularda permeabilite deneyleri yapılacaktır.

SPT deneylerinde en az üç kere üst üste N=50 bulunana kadar sondajda ilerlemeye devam edilecektir.

Sondajlar sırasında örselenmiş ve örselenmemiş örnekler alınacak, bu örnekler kavanoz veya karot sandıklarına konularak etiketlenecek ve  İDARE elemanlarınca kontrol edildikten sonra Yüklenici tarafından laboratuara gönderilecektir. 

Sondaj ve araştırma çukurundan alınan örselenmiş ve örselenmemiş örneklerden zeminin indeks özellikleri belirlenecek, oturma analizleri ve taşıma gücü hesabı yapılacaktır. Örnekler üzerinde zemin sınıflandırılması, kayma direnci, taşıma gücü gibi projeye esas olacak değerleri elde etmek üzere yapılacak; Atterberg limitleri, üç eksenli basınç, serbest basınç, boşluk suyu basıncı, kesme deneyi, konsolidasyon, elek analizi, hidrometre ve proje için gerekli diğer deneyleri kamu kurumu ve/veya üniversite laboratuvarlarında yaptırılacaktır. Bu laboratuarların süre açısından uygun olmadığı belgelendiğinde, İdarenin onayı alınarak diğer laboratuvarlardan da yararlanılabilir.

Jeoteknik etüt çalışmaları ve zemin laboratuvar deneyleri sonucunda elde edilecek bilgiler ışığında jeoteknik rapor hazırlanacaktır. Jeoteknik raporda, araştırmaların tamamlanma süreleri, arazide kullanılan tüm alet ve edevatın tanıtımı, kuyu logları, kuyubaşı kot ve koordinatları, arazi deney kayıtları, laboratuar test kayıt ve sonuçları, kuyu lokasyon haritası, enine ve boyuna arazi kesitleri verilecek, ayrıca tüm yapı temel zeminlerinin jeoteknik özellikleri ayrı ayrı irdelenerek, temel tipi, zemin ıslahı, dolguda kullanılabilecek uygun malzemenin seçimi kazı şevleri ile kazılarda drenaja ait çözümlemeler, yeraltı suyunun yapılara muhtemel etkileri, emniyetli taşıma gücü ile varsa toplam ve farklı oturmalar verilecektir. 

Hazırlanacak 1/5000 veya 1/10000 ölçekli profilde araştırma çukurları yerleri ile yer altı su seviyelerine ilişkin bilgi verilecek ve profil boyunca jeolojik birim işlenecektir.

Jeoteknik rapor, aşağıda verilen formata uygun olarak hazırlanacak olup, Proje Müdürü ile ilgili mühendisler tarafından imzalanacaktır:

1.Amaç: Bu bölümde, yapılan jeolojik-jeoteknik çalışmanın amacı belirlenecektir.

2. İnceleme Alanının Tanıtılması ve Çalışma Yöntemleri: İnceleme alanının yeri, bağlı olduğu il, ilçe ve ulaşım imkanları hakkında bilgi verilecektir.

3. Coğrafi Konum ve Morfoloji: İnceleme alanının jeomorfolojik yapısı, eğim durumu, akarsuları ve coğrafi konumu açıklanacaktır.

4. Önceki Çalışmalar: Bu bölümde çalışma alanı veya yakın çevresinde daha önceden yapılmış herhangi bir jeolojik, jeoteknik, jeofizik, sondaj vb. çalışmalarının olup olmadığı belirtilerek, varsa konuyla ilgili önemli bulgu veya sonuçlar tarih sırasına göre referans verilerek açıklanacaktır.

5. Jeolojik Durum:

Bölgesel Jeoloji : Yöreye ilişkin genel jeolojik bilgiler verilecektir.

İnceleme Alanı Jeolojisi: İnceleme alanının jeolojisine ilişkin ayrıntılı bilgi verilecektir. 

6. Sondaj ve Araştırma Çukuru Çalışmaları ve Arazi Deneyleri: Sondajlar ve araştırma çukurları ile arazi deneyleri hakkında bilgi verilecektir (Sondaj ve Çukur adedi, derinlik, geçilen seviyeler, kalınlık, fiziksel özellikler vb.).

7. Jeofizik Çalışmalar: Yapıldıysa, jeofizik çalışmalarla ilgili sonuçlar aktarılacaktır.

8. Laboratuvar Deneyleri: Laboratuvar deneylerine ilişkin deney türleri ile deneylerden elde edilen sonuçlar açıklanacaktır.

9. Zemin ve Kaya Türlerinin Jeoteknik Özellikleri: Tüm arazi ve laboratuvar çalışmaları sonucunda elde edilen veriler ile bu verilere dayanılarak yapılacak hesaplar (zemin taşıma gücü, şev stabilitesi, oturma, şişme vb.)  zemin ve kayalar için ayrıntılı olarak sunulacaktır.

10. Hidrojeoloji:

Yüzey suları: İnceleme alanındaki dere, çay, ırmak vb. hakkında bilgi verilecektir.

Yeraltı suları: Yeraltı su  seviyeleri ve yeraltı su kalitesinin betona etkisi hakkında bilgi verilecektir.

11. Depremsellik: İnceleme alanının depremselliği ile ilgili bilgi verilecektir.

12. Afet Durumu: İnceleme alanının doğal afet (aktif veya muhtemel heyelan, kaya düşmesi, su baskını, çığ vb.) yönünden etki altında olup olmadığı hakkında bilgi verilecektir.

13. Sonuç ve Öneriler: İnceleme alanında yapılan çalışmalar sonucu elde edilen veriler aşağıdaki maddeleri kapsayacaktır: 

a. Çalışmanın nerede ve ne amaçla yapıldığı,

b. İnceleme alanının jeolojik-jeoteknik özelliklerinin genel 
    değerlendirilmesi,

c. Zeminin taşıma gücü ile ilgili değerlendirme,

d. Heyelan, şev stabilitesi vb. problemlerin bulunması halinde, çözüm
    önerileri,

e. Kazı sonrası oluşacak şev’e ilişkin şev stabilitesi hakkında bilgi.

14. Kaynakça:

15. Şekiller ve Ekler : 

a. Yer Bulduru Haritası,

b. Bölgesel Jeoloji Haritası (1/25 000),

c. İnceleme Alanının Mühendislik Jeolojisi Haritası (1/1000,1/2000 veya 

   1/5000 ölçekli)

d. Jeolojik Kesitler (1/1000 veya 1/2000 ölçekli),

e. Sondaj ve araştırma çukuru lokasyonları Haritası,

f. İletim hattı zemin profilleri (1/5000 veya 1/10000 ölçekli),

g. Laboratuvar Deney Raporları,

h. Jeofizik Ekleri,

i. Sondaj ve Araştırma Çukuru Logları,

Raporun son sayfası, düzenleyen ilgili mühendisler ve proje müdürü tarafından imzalanacaktır.

Zemin etütlerinin yapılmasında T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı “Yapılar İçin Temel Sondajları Teknik Şartnamesi”, T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü “Zemin Araştırmaları İşine Ait Teknik Şartname”, Türk Standartları 1900 ve 1901 esas alınacaktır.

5.4. Etap (D): Proje Çözümü, Detay ve Metraj Çalışmaları:

Yüklenici, arazi çalışmaları başlıklı (B) etabının veya yapılması halinde jeoteknik çalışmalar başlıklı (C) etabının tasdikinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren iş programında (D) etabı için ön görülen süre içerisinde;

a) Daha önceki etaplarda meydana gelen değişikliklerle birlikte, projenin ana hatlarını belirten ve gerekli hesapların da bulunduğu bir açıklama raporu düzenleyecektir.
b) Daha önceki etaplarda (D) etabında yerine getirilmesi istenilen değişiklikleri, eksiklikleri, ölçme ve çizimlerini tamamladıktan sonra projeyi düzenleyecektir.

c) Betonarme statik, elektrik, mekanik, sıhhi tesisat, havalandırma tesisatı hesaplarını, dere, karayolu, köprü geçişi mevcut altyapı tesisleri ile kesişme detay projelerini, gerekmesi halinde yataklama projeleri, temel ıslah projeleri, büyük çaplı borulara ait (( 400 mm ve daha büyük) dönüş ve birleşimleri ile ilgili hesap ve projelerini, özel sanat yapıları projelerini ve tesisin tümünü kapsayan detay projeleri düzenler.

d) Proje bileşenlerini teşkil eden tüm ünitelere ait metrajlar, inşaat kalemlerinin her biri için çıkarılacaktır. Metrajlar neticesinde nakliyeye esas malzemenin (çimento, kum, çakıl, stabilize malzeme, betonarme demiri, profil demir, tuğla, kiremit, her cins ve tip boru, özel parça, armatür vb.) miktarları genel malzeme gereksinme cetvelinde belirtilecektir. 

e) Gerekmesi halinde proje kapsamına giren tesislerden özellik gösterenlerin ihale ve yapımı için gerekli olan ve İdarenin yürürlükteki şartnameleri ile karşılanamayan özel ve teknik şartnameleri hazırlayacaktır.

f) Proje raporundan sonra meydana gelecek değişiklikler ile projenin ana hatlarını belirten bir açıklama raporu ekleyerek 3 (üç) takımını ek ölçme defteriyle birlikte İdareye verecektir. Proje içinde yapılması gereken bölümlerden herhangi birinin eksik olması halinde proje teslim edilmiş sayılmaz.

(D) etabı kapsamında;

1. Karakteristik cetvel, terfi tesisleri ve klorlama tesisleri bilgi cetvelleri, 

2. Açıklama raporu, ön proje raporu, jeolojik-jeoteknik ön etüt raporu,

3. Genel durum planları,

4. Kuyu logları, analiz raporları, debi ölçümleri, kaynaklara ait yasal belgeler, tutanaklar, diğer bilgi ve belgeler,

5. İletim hatları plan, profil ve şematik profilleri,

6. İdarece daha önce tasdik edilen tip projelerin dışında, kaptaj, köprü, terfi merkezi, vana odası vb. özel sanat yapıları projeleri, tesisin tümünü kapsayan kesişme noktaları ve geçişlerle ilgili detay projeleri ile plankoteler,

7. Şebeke hesap tabloları, şebeke hesap planları, şebeke inşaat planları, düğüm nokta detayları, tesbit kitlesi detayları,

8. Depo, terfi merkezi, kaptaj, maslak, himaye mıntıkası, tahliye, vantuz, vana odası, tip projeleri ile detay projeler,

9. Özel Teknik Şartnameler,

10. Yürürlükteki talimatnamenin maddelerinde bahsi geçen ve yapılması gereken projeler ile gerekli diğer bilgiler ve belgeler verilecektir.

Projelerin tamamlanmasını takiben İdarece gerek görülmesi halinde yersel tetkik günü en az 5 günü öncesinden Yükleniciye bildirilir.

11-Elektrik projeleri: İçmesuyu Projeleri Elektrik Teknik Şartnamesinde  belirtilen hususlara uygun olarak “Elektrik Proje Raporu”  hazırlanacaktır. Ayrıca bu aşamada;

a) Elektrik ön proje raporu hazırlanarak yaklaşık güç hesabı yapılacaktır.

b) Enerji temin projesi hazırlanacaktır. Enerji temin projesinin ENH olarak projelendirilmesi halinde güzergahının şeritvari haritası çıkarılacak, ayrıca mevcut şartnamelere göre 1/2000 ölçeğinde profil hazırlanacaktır. Güzergahın tespitinde tarla sınırları, Belediyesine ait yerler ve yol güzergahlarının kullanılmasına dikkat edilecektir.

c) Elektrik panolarının ve kablo kanallarının saha ve ünite içindeki yerleri tespit edilecektir.

d) Trafo ve/veya jeneratör binalarının yapılması olasılığı dikkate alınarak genel yerleşim planı üzerinde yerleri belirtilecektir.  

e) Bütün panolara ait tek hat şemaları hazırlanacak, genel güç ve kumanda dağıtım planları ve gerekmesi halinde lokal güç dağıtım yerleşim planları hazırlanacaktır.

f) AG güç dağıtım iletkenleri tespit edilerek, gerilim düşümü ve ısınma hesapları tablolar halinde proje raporunda bulunacaktır.

g) Saha ve bina aydınlatma planları bu aşamada verilecektir.

h) Panolara ait kontrol ve kumanda şemaları hazırlanacak, kablo cins ve miktarlarına ait listeler verilecektir.

ı) Pano resimleri hazırlanacaktır.

i) Elektrik ekipmanının günlük çalışma sürelerini gösterir liste hazırlanarak proje raporuna eklenecektir.

j) İlgili tip plan, şartname ve yönetmelik örnekleri proje dosyasına eklenecektir.

k) Enstrüman Raporu, Enstrüman Bilgi Föyleri ve Enstrüman Genel Yerleşim Planı: Enstrümanlar ile ilgili açıklama raporu verilecek, her bir enstrümanın teknik özelliklerini gösterir tablolar (Enstrüman Bilgi Föyleri) hazırlanacak, pano ve saha enstrümanları belirtilerek Enstrüman Genel Yerleşim Planı verilecektir.

l) Mimik diyagram verilecektir.

m)Enerji temin projesi (OG-AG ve E.N.H.) mevcut şartnamelere göre hazırlanacaktır.

n)Trafo ve jeneratör binası mimari plan, kesit ve görünüşleri verilecektir.

o)Trafo ve jeneratör binası iç yerleşim plan ve kesitleri verilecektir.

p)Gerekli diğer bütün detaylar bu aşamada hazırlanacaktır. 

r) Bu aşamada yüklenici yaklaşık güç ihtiyacına göre enerji temin eden kuruluşa enerji müsaade yazısı için başvurur. Enerji müsaade yazısını temin ettikten sonra yazıyla İdareye bildirir. 

Projelerin tamamlanmasını takiben İdarece gerek görülmesi halinde yersel tetkik günü en az 5 iş günü öncesinden yükleniciye bildirilir.
5.5. Etap (E): Proje ve Dokümanların Teslimi:

Yüklenici proje çözüm ve detay çalışmaları başlıklı (D) etabının tasdikinin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren iş programında (E) etabı için öngörülen süre içerisinde; aşağıda belirtilen şekilde proje ve orijinalleri hazırlayarak İdareye verecektir.

a) Proje ve Orijinaller : Bu etaba kadar İdare ve İlbank A.Ş.  tarafından tasdik edilmiş tüm projelerin ve raporların düzeltilmiş ve değişiklik yapılmış kısımları ile onanma şartına göre değiştirilecek kısımlar hazırlanarak orijinallerine işlenip; 2 takım aydınger, madeni standart kutuya konarak, tüm projelerin ve raporların 7  takım ozalit kopyası ve A4 normunda kaliteli bez ciltli kopyası ile iki adet bilgisayar CD’sine kaydedilmiş kopyası,

b) Şartnameler : Proje kapsamına giren tesislerden özellik gösterenlerin ihale ve yapımı için gerekli olan ve İdarenin yürürlükteki şartnameleri ile karşılanamayan “Malzeme Şartnameleri”ni, “Deney (Test) Şartnameleri”ni, “İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Özel, Teknik ve İdari Şartnameleri” ile “Eksiltme Şartnameleri” 6 takım kopyası,  
c) İşletme El Kitabı : Yüklenici tarafından proje kapsamına giren tesislerin inşaatından sonra işletilmesi için gerekli hususları içerecek ve tesisin işletilmesinde meydana gelebilecek sorunları ve bunların çözüm önerilerini kapsayan el kitabı 7 takım kadar kopyası,

d) Proje Teklif Raporu: Tesisin yapımında dış kredi kullanılması alternatifi düşünülerek, İdare tarafından verilecek formatta İngilizce olarak 2 adet proje teklif raporu hazırlanarak İdareye verilecektir.

e) Yüklenici hazırlayacağı tüm doküman ve raporları yukarıda belirtilen sayıda ciltlenmiş olarak İdareye teslim edecektir.
Madde 6- KABUL İŞLEMLERİ

Sözleşme konusu proje işi tamamlandığında Yüklenici sözleşmenin 41. maddesi ve Genel Şartnamenin 44. maddesi gereğince kabul talebinde bulunacaktır.
Madde 7- PROJE ETAPLARININ YAPIM VE İNCELEME SÜRELERİ

İş sözleşmenin 9. maddesinde belirtilen süre içerisinde tamamlanacaktır. Bu şartnamenin 5. maddesinde A, B, C, D ve E harfleriyle gösterilen her etabın çalışma ve tamamlama süreleri takvim günü olarak Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 28. maddesine göre düzenlenecek iş programında belirtilecektir. Sözleşme süresi içerisine; İdarenin ve İlbank A.Ş.’nin inceleme süresi, eksik ve hataların giderilmesi süresi ve İdarece projenin yeniden inceleme süreleri de dahil değildir. Projelerin İdarece ve İlbank A.Ş.’nce incelenme süresi sözleşme süresinin % 40’ından az olmayacaktır. 

Proje etaplarının eksik ve hatalı verilmesi hallerinde Yüklenici tarafından bu eksik ve hataların giderilmesi ve İdarece yeniden incelenmesi için geçecek süre, iş programında gösterilecektir. Tespit edilen bu süre, etapların tümü için verilmiş olup, bu sürenin hangi etapta, ne kadarının kullanılacağı işin devamı sırasında Yüklenici ve İdare ile birlikte belirlenecektir.
Madde 8- PROJE ETAPLARININ İDARECE İNCELENMESİ, TASDİK EDİLMESİ VE GECİKME CEZALARI

Yüklenici tarafından etaplar halinde düzenlenip tasdik edilmek üzere İdareye teslim edilen projeler, İdarece aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde incelenir ve tasdik edilir.

a) Yüklenici, projenin her etabını ve tamamını tasdikli iş programında belirtilen süreler içinde Sözleşme ve eklerindeki şart ve hükümlere teknik ve ekonomik faktörlere ve genel fenni kaidelere uygun olarak eksiksiz, kusursuz ve özürsüz olarak yapıp İdarenin incelemesine ve onayına sunmakla yükümlüdür. Proje etaplarının iş programında belirtilen sürelerden önce verilmesi halinde projenin teslim tarihi olarak iş programında belirtilen tarih yerine Yüklenicinin etaplara ait projeleri fiilen İdareye teslim ettiği tarih esas alınacaktır. Yüklenici bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Etaplara ait projeler geç verildiği takdirde Yükleniciden aşan gün sayısı kadar Sözleşmesinde belirtilen günlük ceza kesilir. Projenin sözleşme süresi içinde tamamlanması halinde, daha önce kesilen cezalar kesin hakedişte iade edilir. 

b) İdare, etaplara ait projeleri, teslim tarihinden itibaren incelemeye alır. İş programında belirtilen takvim günü içinde incelemesini bitirerek, herhangi bir noksanlık görülmezse tasdik eder ve Yükleniciye tebliğ eder. 

c) Etaplara ait projelerin ilk incelenmesi sonunda iadeyi gerektiren noksanlıklar tespit edilirse, bu eksik ve hataların giderilmesi için belirlenen sürenin aşılması halinde, Yükleniciden aşılan gün sayısı kadar Sözleşmesinde belirtilen günlük ceza kesilecektir. Şayet bu eksik ve hataların belirlenen sürede giderilememesi halinde projelerin yeniden ve tam olarak verilip, İdarece tasdik edilmesine kadar geçen sürenin tamamı cezalı süre olarak kabul edilecektir. 

d) İdaredeki inceleme süreleri iş programında belirlenmiş olup, belirlenen bu sürelerin aşılması halinde aşılan süre, süre uzatımında değerlendirilir.

e) Fiyat farkı verilmesinin öngörülmesi halinde, Sözleşmenin fiyat farkı esaslarını düzenleyen madde hükümleri uygulanacaktır.

Etaplara ait projelerin iş programında belirtilen sürelerden önce İdareye teslim edilmesi halinde, fiyat farkı uygulamasında, İdareye teslim tarihi esas alınacaktır. Etaplara ait projelerin herhangi biri, iş programında belirtilen sürelerden önce İdareye teslim edilse dahi, sonraki etapların, iş programında öngörülen süreleri içinde verilmesi zorunludur. Fiyat farkı ve ceza uygulamalarında iş programında ön görülen etap süreleri esas alınacaktır. Cezalı çalışılan sürelere fiyat farkı uygulanmaz.

f) Genel Şartnamede işlerin eksik olarak kabulünü düzenleyen 47. Maddede sayılan kusur ve eksikliklerin projede bulunması halinde kesin hakedişte sözleşme bedelinin % 5’ine kadar bedel kesilecektir.

g) İşin sözleşme süresinde tamamlanmaması Sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması durumunda, Sözleşmenin 17. Maddesi gereğince ceza uygulaması yapılacaktır. İdari Şartnamenin 46. ve Sözleşmenin 15. Maddelerinde fiyat farkı verilmesi öngörülen işlerde ceza kesintisi uygulamasında fiyat farkı dikkate alınacaktır. 

Madde 9- ÖDEME PLANI

a) Etaplara ait projelerin İdare tarafından uygun görülerek tasdik edilmesini takiben düzenlenen hakedişler, Hizmet İşleri Genel Şartnamenin ve Sözleşmenin ilgili madde hükümlerine göre ve aşağıda belirtildiği şekilde;

A Etabı için sözleşme bedelinin  % 15‘i 


B Etabı için sözleşme bedelinin  % 25‘i


C Etabı için sözleşme bedelinin  % 30‘u


D Etabı için sözleşme bedelinin  % 10‘u

E Etabı için sözleşme bedelinin  % 20’si

ödenecektir. (E) etabının ödemesi kesin metraj dikkate alınmak üzere kesin hesaba bırakılacaktır. Ancak, kesinleşen metrajda, ihalede öngörülen metrajların % 15’ini aşan eksilme olması durumunda, (D) Etabının ödemesi de kesin hesaba bırakılacaktır.

b) Kabul belgesinin düzenlenmesinden sonra, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 50. maddesine göre kesin hesap raporu düzenlenecektir.
Madde 10- PROJE, RAPOR, PAFTA VE DOSYALARIN DÜZENLENMESİ

Projeler, İdarece uygun görülecek klasör dosya içinde, aydınger orjinaller ve transparantlar madeni (Çinko) kutular içinde, CD’ler ise muhafaza kutusu içinde teslim edilecektir.

Bütün plan, hesap v.s. dökümanlar proje hazırlama yönetmeliği ekinde verilen formlara göre hazırlanacak, arşiv kayıt numarası hanesi boş bırakılacak bu kısım projelerin onanmasından sonra İdarece doldurulacaktır.

Bütün plan, hesap, rapor vs. iyi cins ozalite okunaklı olacak şekilde çekilecek veya bilgisayar çıktısı olarak verilecektir.

Klasörler üzerine yeterli büyüklükte ve kalınlıkta aşağıdaki hususlar yazılacaktır. Klasörün ortasına sıra ile İdare adı, altına projenin cinsi, sol alt tarafa projeyi yapan firmanın adı ve ticaret sicil numarası veya mühendisin ünvanı, adı ve soyadı, diploma ve oda numarası, sağ alt tarafa da projenin yapıldığı tarih yazılacaktır.

Paftalar ünitelerine göre ayrı ayrı mavi renkli plastik dosyalara konacak ve her dosyaya konan projenin fihristi (sıra numaralarını belirterek) klasörün başına eklenecektir. Plastik dosyaların üzerlerine, dosya numarası ve içindeki projenin hangi kısma ait olduğu yazılacaktır. Plastik dosyalar fihristte bildirilen sıraya göre klasöre yerleştirilecektir.

Proje dosyası içindeki plan, rapor, hesap ve şartnamelerin başlık kısımları ek-1 de verilen formata göre hazırlanarak, projeyi yapan ve proje müdürü tarafından tarih, diploma ve oda sicil numarası belirtilerek, Yüklenici tarafından ise vergi dairesi ve vergi numarası yazılarak imzalanacaktır. Harita, Aplikasyon çalışmalarına ait bütün ölçme defterleri, kroki ve diğer dokümanlar ile jeoteknik çalışmalara ait rapor, kuyu logları, plan ve zemin profilleri vb. diğer dokümanlar Alt Yüklenici ve Yüklenici tarafından müştereken imzalanmış olacaktır.

Raporlar bilgisayar ile, A4 normunda kaliteli kağıda (80-100 gr/m2) sayfa numarası verilerek yazılacaktır.

Paftalar zımba ile delinip dosyaya takılmadan önce kopmayacak şekilde takviye edilecektir.

Plan, resim ve hesaplar iyi cinsten aydınger (ağırlık tercihen 110 - 115 gr cm² olmalı) üzerine teknik resim kaidelerine ve İdarenin benimsediği çizim sembollerine uygun olarak çizilecek ve yazılacaktır.

Orijinaller düzenli, düzgün ve temiz bir şekilde hazırlanacaktır.  Planlar kuzey yönü tercihen üst kenarı işaret etmek üzere düzenlenecek,  yazılar kuzey yönüne dik olarak ve bu yönde ve aynı büyüklük ve tipte yazılacaktır. Orijinallerin kenarları özel bant ile kenarlar takviye edilecektir. Her başlığın kapsadığı sayfa sırasına göre bantla birleştirilecektir.

Orijinaller ve transparantlar ayrı ayrı madeni (çinko) kutu içinde İdareye teslim edilecektir. Kutu, 12 cm çap 20 cm kapak boyu ve kapak dâhil toplam 100 cm boyda ve kulpsuz olacaktır. Kutu kapağı gövdeye sıkı sıkı geçecek şekilde olacaktır. Çinko kutunun gövdesine fihrist silinmeyecek şekilde yazılacaktır.

Ana dosya içine yukarıda kapsamı belirtilen proje aşağıda tertip edildiği şekilde ve ayrı ayrı plastik dosyalara konacak ve her dosyaya konan projenin ana fihristi (gereğinde sayfa veya sıra numaralarını belirterek) ana dosyanın başına eklenecektir. Plastik dosyaların üstlerine ana fihriste göre dosya numarası ve içindekinin projenin hangi kısmına ait olduğu ve plastik dosyaya fihristi yazılacaktır. Plastik dosyalar fihristte bildirilen sıraya göre klasörlere yerleştirilecektir.

Dosya-1: Karakteristik cetvel, terfi tesisleri ve klorlama tesisleri bilgi cetvelleri, yıllık işletme giderleri hesap cetveli, raporlar, (açıklama raporu, hidrolojik rapor, jeoteknik rapor), genel durum planı,

Dosya-2: İletim hatları plan, profil ve şematik profilleri,

Dosya-3: Kaptaj, maslak, himaye mıntıkası, tahliye, vantuz, vana odası, ve iletim hattı ile ilgili detay projeleri ile plankoteler,

Dosya-4: Şebeke hesap tabloları ve şebeke hesap planları,

Dosya-5: Şebeke inşaat planları, düğüm nokta detayları, tesbit kitlesi detayları,

Dosya-6: Depo, terfi merkezi, tip projeleri ile detay projeler,

Dosya-7: Özel Teknik Şartnameler,

Dosya-8: Metrajlar

Dosya-9: Harita - Aplikasyon ölçme dökümanı,

Dosya-10:Jeoteknik çalışmalara ait dökümanlar

Projenin ve dosyanın tanzimi maddesinde belirtilmeyip de yürürlükteki talimatnamenin diğer maddelerinde bahsi geçen ve yapılması gereken projeler ile gerekli diğer bilgiler ve belgeler dosyaya eklenecektir. Arazi ölçümlerine ait krokiler, nivelman, takeometre ve poligon defteri ayrı bir dosyada verilecektir.

Madde 11-
EKLER

EK-1
Pafta başlığı örneği

EK-2
İş Programı örneği
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