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11  BBÖÖLLÜÜMM  

TTAANNIITTIIMM  VVEE  ÖÖZZEETT  

1.1 TANITIM 

1.1.1 Projenin Tanıtımı 

 
Bölge Müdürlüğü  : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 

Şube Müdürlüğü  : Planlama Şube Müdürlüğü  

İli    : Muğla  

İlçesi    : Seydikemer     

Kasaba, Belde veya köyü : Boğalar Mahallesi  

Harita durumu  : 1/25 000  

Harita indeksi  : FETHİYE O23-a2 ile FETHİYE O23-a3  

1.1.2 Projenin Amacı 

Proje ile; Yılanlıöz Dere suları regülatör ile derlenerek, Muğla İli, Seydikemer ilçesi 

Boğalar Köyüne ait brüt 100 ha tarımsal alanların sulanması amaçlanmıştır. 

1.1.3 Projenin Kapsamında Yapılan Etütler 

Boğalar YÜS (Yer Üstü Sulaması) için; talvegden 3.00 m yüksekliğinde, beton dolu 

gövdeli bir adet regülatör ile bir adet depolama havuzu önerilmiş ve bu raporun 

çalışmaları planlama rapor kademesinde devam ettirilerek sonuçlandırılmıştır. 

Aks yerinin ve sulama sahasının 1/25 000 ölçekli haritaları kullanılmıştır. 

Proje çalışmaları kapsamında bu aşamada Hidroloji Raporu, Doğal Yapı Malzemeleri 

Raporu, Jeoteknik Etüt Raporu, Kamulaştırma Raporu, Tarımsal Ekonomi Raporu, 

Su Kullanım Hakları Raporu hazırlanmış olup İdare tarafından onaylanmıştır. 

Projenin planlama düzeyinde çalışmalar tamamlanarak nihai aşamada “Muğla 

Seydikemer Boğalar YÜS Planlama Raporu” sunulmuştur. 
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1.2 RAPOR ÖZETİ 

1.2.1 Projenin Yeri 

Proje alanı Muğla ili, Seydikemer ilçesi, Boğalar mahallesi sınırları içerisinde 

kalmakta olup 1/25 000 ölçekli Fethiye O23–a2 ve Fethiye O23-a3 paftasında yer 

almaktadır. 

Boğalar Regülatör Yeri, Boğalar mahallesinin 2.8 km güneydoğusunda, Atlıdere 

Yaylasının 600 m güneyinde, Yılanlıöz Dere’nin 1353 m. talveg kotunda, 739 790 D,       

4 082 635 K koordinatlarında yer alır.  

Boğalar Regülatör Yeri’ne ulaşım için Muğla İlinden Aydın Muğla Yolu/D550 yoluna 

çıkılır. Gökova’da D400 yoluna sapılır. D400 karayolu takip edilerek Köyceğiz, 

Ortaca, Dalaman ve Fethiye geçilir. Seydikemer ilçe merkezinden Boğalar 

Mahallesi’ne ulaşmak için Antalya Fethiye Yolu/D350’nda 50 km devam edilir. 

Boğalar Mahallesinden Atlıdere Yaylasına devam edilir. Atlıdere Yaylasının içinden 

geçitikten sonra toprak yol 600 m takip edilerek aks yerine ulaşılır. Boğalar Mahallesi 

ve regülatör aksına ulaşımda herhangi bir sorun yoktur. Atlıdere Yaylası’ndan 

regülatör  aksına giden yol tek şeritli toprak yol olduğundan kış mevsiminde ulaşımda 

sorun yaşanabilir. Proje tesisleri inşa edilirken bu yolun iyileştirilmesi gerekir. 
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Şekil 1.1 Boğalar YÜS Projesi Tesis Yerleri 
 

1.2.2 Proje  Karakteristikleri 

1.2.2.1 Boğalar Regülatörü  

Talveg kotu     : 1353.00 m 

Kret kotu     : 1356.00 m 

Kret uzunluğu    : 15.00 m 

Tipi       : Tirol, tabandan alışlı 

Maksimum su seviyesi   : 1358.24 m (Q500) 

Normal su seviyesi    : 1356.00 m  

Çevre Düzenleme Kotu   : 1358.25 m 

100 yıllık feyezan debisi (Q100)  : 78.30 m3/s 

500 yıllık feyezan debisi (Q500)  : 108.61 m3/s  

1.2.2.1.1 Çakıl Geçidi 

Çakıl geçidi eşik kotu   : 1353.00 m 

PROJE ALANI 
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Çakıl geçidi temel kotu   : 1351.00 m 

Çakıl geçidi kapak adedi   : 1 

Çakıl geçidi genişliği   : 1.00 m  

Çakıl geçidi kapak boyutları  : 1.00 m  x 1.00 m (1.00 m yükseklik) 

1.2.2.1.2 Su alma Yapısı ve Çökeltim Havuzu 

Su alma tipi      : Tirol, tabandan alışlı  

Su alma yapısı genişliği   : 15.00 m  

Tekne taban genişliği   : 0.25 m 

Tekne taban yüksekliği   : 1.50 m 

Izgara eğimi     : 10.330 

Izgara uzunluğu    : 0.50 m 

Çökeltim havuzu boyu   : 15.00 m  

Çökeltim havuzu genişliği   : 3.00 m  

Çöken dane çapı    : 0.10 mm 

Sualma yapısı işletme kapağı ad.  : 1 

İşletme kapak aralığı boyutu  :0.50 m x 1.50 m (1.50 m yükseklik) 

1.2.2.2 İletim Hattı -1 (Regülatör – Depolama Havuzu Arası)  

Boru tipi      : PE 100 

Boru çapı     : 315 mm 

Boru uzunluğu    : 770 m 

1.2.2.3 İletim Hattı -2 (Kaynak – Depolama Havuzu Arası)  

Boru tipi      : PE 100 

Boru çapı     : 315 mm 

Boru uzunluğu    : 150 m 

1.2.2.4 Depolama Havuzu  

Taban kotu     : 1350.00 m 

Duvar üst kotu    : 1359.00 m 

Havuzda su kotu    : 1358.70 m 

Yüksekliği     : 9.00 m 

Hava payı     : 0.30 m 
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Taban alanı      : 3 770 m2 

Kapasitesi     : 32 800 m3 

1.2.2.5 Sulama Sistemi 

Net sulama sahası    : 90.00 ha 

Brüt sulama sahası    : 100.00 ha 

Sulama suyu ihtiyacı   : 4 595.17 m³/ha/yıl 

Sulama modülü    : 0.570 l/s/ha 

Sulama sistemi    : Borulu (Yağmurlama+Damla)  

Ana boru uzunluğu    : 4 215 m 

Yedek boru uzunluğu   : 2 070 m (1810+260) 

1.2.2.6 Maliyet ve Ekonomi 

Keşif Bedeli     : 7 257 975 TL 

Tesis Bedeli     : 7 983 773 TL 

Proje Bedeli     : 8 872 534 TL 

Yatırım Bedeli    : 9 293 196 TL 

Proje toplam yıllık geliri   : 2 393 208 TL 

Proje toplam yıllık gideri   :    595 650 TL 

Gelir – Gider oranı    : 4.02  

 

Net Bugünkü Değerler Yöntemine Göre 

Toplam Gelir (NBD)    : 39 628 327 TL 

Toplam Gider (NBD)   : 9 567 537 TL 

Gelir / Gider Oranı    :  4.14 

İç Karlılık Oranı    : % 23.81 
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22  BBÖÖLLÜÜMM  

PPRROOJJEE  AALLAANNIINNIINN  TTAANNIITTIILLMMAASSII   

2.1 COĞRAFYA 

2.1.1 Projenin Yeri 

Proje alanı Muğla ili, Seydikemer ilçesi, Boğalar mahallesi sınırları içerisinde 

kalmakta olup 1/25 000 ölçekli Fethiye O23–a2 ve Fethiye O23-a3 paftasında yer 

almaktadır. 

Boğalar Regülatör Yeri, Boğalar mahallesinin 2.8 km güneydoğusunda, Atlıdere 

Yaylasının 600 m güneyinde, Yılanlıöz Dere’nin 1353 m. talveg kotunda, 739 790 D,       

4 082 635 K koordinatlarında yer alır.  

Boğalar Regülatör Yeri’ne ulaşım için Muğla İlinden Aydın Muğla Yolu/D550 yoluna 

çıkılır. Gökova’da D400 yoluna sapılır. D400 karayolu takip edilerek Köyceğiz, 

Ortaca, Dalaman ve Fethiye geçilir. Seydikemer ilçe merkezinden Boğalar 

Mahallesi’ne ulaşmak için Antalya Fethiye Yolu/D350’nda 50 km devam edilir. 

Boğalar Mahallesinden Atlıdere Yaylasına devam edilir. Atlıdere Yaylasının içinden 

geçitikten sonra toprak yol 600 m takip edilerek aks yerine ulaşılır. Boğalar Mahallesi 

ve regülatör aksına ulaşımda herhangi bir sorun yoktur. Atlıdere Yaylası’ndan 

regülatör  aksına giden yol tek şeritli toprak yol olduğundan kış mevsiminde ulaşımda 

sorun yaşanabilir. Proje tesisleri inşa edilirken bu yolun iyileştirilmesi gerekir. 

2.1.2 Topoğrafya 

Boğalar YÜS (Yer Üstü Sulaması) Projesi; Ege Bölgesi'nin Muğla ili, Seydikemer 

ilçesi sınırlarında, Boğalar mahallesinde yer almaktadır.  

İlçenin kuzeybatısında, Çameli, kuzeyinde Altınyayla, kuzeydoğusunda Korkuteli ve 

Elmalı; güneydoğusunda Kaş, güneyinde Akdeniz ve batısında da Fethiye İlçesi yer 

almaktadır. İlçe, 36º 17ʹ - 37º 02ʹ kuzey enlemleri ile 29º 07ʹ 29º 48ʹ doğu boylamları 

arasında, 2028,37 km² yüz ölçüme sahiptir. 

Seydikemer İlçesi’nin en yüksek kesimleri kuzeyinde ve doğusunda bulunmaktadır. 

Kuzeyinde Boncuk Dağları’nın bir devamı olan Kelebekli Dağı, doğusunda Erendağ 
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ile Akdağ dikkat çeken yükseltilerdir. Güneybatı kesimde Almacık Dağı yer 

almaktadır.  

İlçe sahası dağ, plato, ova ve kıyı kesiminden oluşmaktadır. Muğla ili sınırları içinde, 

Akdeniz Bölgesinin Antalya iline sınır bir konumda yer alan Seydikemer ilçesi; en 

yüksek yeri doğudaki Akdağlar (3024 m), en alçak yeri ise güneydeki Delta ovası 

boyunca uzanan kıyı olmak üzere, dağ, plato, ova ve kıyı coğrafyaların görüldüğü bir 

yerleşim alanıdır. 

Seydikemer ilçesi 2013 yılından önce Kemer adı ile Fethiye’ye bağlı bir belde iken 

2013 yılında ilçe statüsüne geçerek adı Seydikemer olmuştur. 

2.1.3 Sulanabilir Alan 

Muğla ili, Seydikemer ilçesi, Boğalar mahallesi sınırları içerisinde, Boğalar mahallesi 

yerleşim alanının güneydoğusunda, Kurbağalık mevkiinde, Yılanlıöz deresi üzerine 

yapılacak olan regülatörden (su alma yapısı) alınacak su ile Boğalar mahallesine ait 

brüt 100 ha tarımsal arazilerinin yer üstü sulaması olarak sulanması planlanmaktadır. 

Sulama alanı iki parçalı olup, ilki Boğalar mahallesi kuzeydoğusunda Bozarmut 

mahallesi güneyinde, Türkmenler mahallesi kuzeyinde, Kapankaya Deresi üzerinde 

kalan tarım arazilerini kapsamaktadır. Sulanacak araziler kuzey yönünden 

güneydoğuya doğru meyilli olup, deniz seviyesinden yüksekliği 1235-1315 m. ve 

36°53.283’, 36°52.873’ kuzey enlemleri ve 29°40.406’, 29°40.603’ doğu boylamları 

arasında kalmaktadır. 

Boğalar mahallesinin doğusunda kalan ikinci sulama alanı ise, kuzeyde Çoldurum 

mevkii, kuzeydoğuda Katmerkaya mevkii ve güneyde Söğütözü mevkii arasında, 

Yılanlıöz deresi sol sahilinde kalan arazileri kapsamaktadır. Sulanacak araziler kuzey 

yönünden güneydoğuya doğru meyilli olup, deniz seviyesinden yüksekliği 1243-1338 

m. ve 36° 51.788’, 36° 51.936’ kuzey enlemleri ve 29°40. 290’, 29°40.934’ doğu 

boylamları arasında kalmaktadır. 

Yılda sulamaya 413 565 m3 su vererek brüt 100 ha, net 90 ha alanın sulanması 

sağlanacaktır. 
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2.1.4 İklim 

Proje sahası Akdeniz Bölgesinde yer almasına rağmen iç kesimlerde yer aldığından 

Akdeniz iklimi özelliklerinden uzaklaşmıştır. Akdeniz Bölgesinin dağlık kesimlerinde 

görülen nisbeten biraz daha soğuk ve kurak iklim özelliklerine yakındır.   

2.1.5 Nüfus 

Yörede 16 yıllık süreçte nüfusta dalgalı bir yapı görülmekte, göç olgusu başta Muğla 

ve diğer büyük şehirler olmak üzere varlığını sürdürmektedir. Ancak köyden ve 

topraktan kopuş süreklilik göstermemekte, köyle olan organik bağ devamlılık 

göstermektedir. Köyden ve topraktan kesin kopuş sınırlı olmakta, tarımsal süreçte 

kesintilerle de olsa köyde kalınmaktadır. Göçün en önemli nedeni ekonomik 

nedenlerdir. Ayrıca özellikle genç nüfusun daha nitelikli ve yaygın eğitim ve öğretim 

gereksinimleri bu göç olgusunu güçlendirmektedir. 

Proje sahasında toplu iskân görülmektedir. Evler betonarme yapı özelliğindedir.  

2.1.6 Kültürel Durum 

Proje alanında yer alan Boğalar mahallesinde ilk ve orta öğretim taşımalı olarak 

Bekçiler mahallesinde sürdürülmektedir. Eğitimin devamı ilçedeki okullar ile 

sağlanmaktadır.  

Seydikemer ilçesi merkez ve köylerinde, 28 adet ilkokul, 21 adet ortaokul, 1 adet 

imam hatip ortaokulu, 3 adet çok programlı lise ve 2 adet Anadolu lisesi ile eğitim 

öğretim sürdürülmektedir. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bugün 13 fakülte, 4 enstitü, 6 yüksekokul, 13 

meslek yüksekokulu, 18 araştırma ve uygulama merkezi ile 208.000 metrekare kapalı 

alan üzerinde 30.000’den fazla öğrencisi, 1000’i aşan öğretim elemanı ve 800’e 

yaklaşan idari personeliyle hizmet veren genç ama hızla gelişen bir üniversite 

olmuştur. 

Proje alanında halkın eğitim seviyesi yüksek olup, yeniliklere açıktır. 

2.1.7 Sağlık Durumu  

Proje alanında yer alan Boğalar mahallesinde sağlık ocağı bulunmakta ancak 

personel yetersizliğinden rutin sağlık hizmetleri, aile hekimliği uygulaması ile 

sürdürülmektedir. 
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Önemli sağlık sorunları için ise öncelikli olarak Seydikemer ilçesinde bulunan devlet 

hastanesi başta olmak üzere, Muğla il merkezindeki sağlık kuruluşlarından 

yararlanılmaktadır.  

Proje alanında tarımsal iş gücünü olumsuz yönde etkileyecek yaygın bir hastalık 

bulunmamaktadır.  

2.1.8 Ulaşım ve Haberleşme  

Boğalar mahallesi Seydikemer ilçe merkezine 80 km, Muğla il merkezine ise 205 km 

uzaklıkta yer almaktadır. 

Boğalar Regülatör Yeri’ne ulaşım için Muğla İlinden Aydın Muğla Yolu/D550 yoluna 

çıkılır.  Gökova’da D400 yoluna sapılır. D400 karayolu takip edilerek Köyceğiz, 

Ortaca, Dalaman ve Fethiye geçilir. Seydikemer ilçe merkezinden Boğalar 

Mahallesi’ne ulaşmak için Antalya Fethiye Yolu/D350’nda 50 km devam edilir. 

Boğalar Mahallesinden Atlıdere Yaylasına devam edilir. Atlıdere Yaylasının içinden 

geçitikten sonra toprak yol 600 m takip edilerek aks yerine ulaşılır. Boğalar Mahallesi 

ve regülatör aksına ulaşımda herhangi bir sorun yoktur. Atlıdere Yaylası’ndan 

regülatör  aksına giden yol tek şeritli toprak yol olduğundan kış mevsiminde ulaşımda 

sorun yaşanabilir. Proje tesisleri inşa edilirken bu yolun iyileştirilmesi gerekir. 

Köyde ulaşım, elektrik, su ve PTT iletişime yönelik alt yapı tesisleri mevcuttur. 

2.2 EKONOMİK DURUM  

2.2.1 Tarım   

Muğla ili genelinde tarım önemli gelir kaynakları arasında yer almakta olup, turizm, 

orman ürünleri, yeraltı kaynakları işletmeciliği ve geleneksel el sanatları üretimi 

önemli ekonomik faaliyetlerdendir. 

İlçedeki temel ekonomik faaliyetler, tarım, hayvancılık, turizm şeklinde sıralanabilir. 

Seydikemer ilçesi tarımsal alan büyüklüğü açısından Muğla ilinin Milas’tan sonra 

ikinci ilçesidir. İlçedeki tarım alanlarının % 50’sinde kuru, % 50’sinde ise sulu tarım 

yapılmaktadır. Bitkisel üretimde ise tarla bitkileri, zeytin ve meyve yetiştiriciliği ile 

açıkta sebze üretimi ve seracılık en önemli üretim alanlarıdır. 

Proje alanının yer aldığı Boğalar Mahallesi ekonomisi tarım, hayvancılığa dayalıdır.  
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2.2.2 Sanayi   

Proje sahasında tarıma dayalı herhangi bir sanayi kuruluşu yoktur. 

2.2.3 Turizm   

Seydikemer ilçesi sınırları içinde geçmişten günümüze birçok uygarlığın izlerine 

rastlanmaktadır. Bunlar; Lukkalar, Likyalılar, Persler, Bizanslılar, Romalılar, 

Menteşeoğulları ve Osmanlılar şeklinde sıralanabilir. 

İlçede çok sayıda doğal, arkeolojik, kentsel ve tarihsel sit alanları (Tlos, Letoon, 

Pınara, Sidyma vb.) ile önemli sivil mimari örnekleri bulunmaktadır. Letoon 

(Seydikemer) antik kenti 1988 yılında Dünya Mirası listesine alınmıştır. 

2.2.4 Madencilik   

Proje sahasında maden ve madenciliğe dayalı tesisler bulunmamaktadır. 

2.3 HAVZADA YAPILMIŞ ETÜTLER 

Boğalar YÜS havzasında Hidroloji Planlama Raporu, Planlama Aşaması Doğal Yapı 

Malzemeleri Raporu, Planlama Aşaması Jeoteknik Etüt Raporu, Planlama Arazi 

Sınıflandırma ve Drenaj Raporu, Kamulaştırma Planlama Raporu ve Tarımsal 

Ekonomi Planlama  Raporu hazırlanmış olup İdare tarafından onaylanmıştır. Projenin 

planlama düzeyinde çalışmalar tamamlanarak nihai aşamada “Boğalar YÜS 

Planlama Raporu” sunulmuştur. 

2.4 GELİŞTİRMEYİ GEREKTİREN NEDENLER 

Proje alanında mevcut durumda tarım alanlarında son derece yetersiz sulama 

yapılması, gelişmeyi gerektiren sebep olmaktadır.  

Projenin uygulanmasıyla yörede modern tarım yapılacak, bununla birlikte hem göç 

önlenecek hem de proje alanı ve çevresinde yaşayan vatandaşların gelir seviyesi 

yükselecektir. 

2.5 HAVZADA YAPILMIŞ TESİSLER 

Boğalar YÜS’ün projelendirildiği Yılanlıöz Deresi üzerinde projelendirilen herhangi bir 

gölet veya taşkın koruma projesi mevcut değildir. 

Boğalar YÜS’ün mansabında planlama çalışmaları devam eden Seki Barajı 

bulunmakta olup, Boğlar YÜS’ün bu tesise olumusuz bir etkisi olmayacaktır.  
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2.6 PROJENİN DİĞER PROJELERE ETKİSİ 

Boğalar YÜS’ün mansabında planlama çalışmaları devam eden Seki Barajı 

bulunmakta olup, Boğlar YÜS’ün bu tesise olumusuz bir etkisi olmayacaktır.  

2.7 YERALTISUYU DURUMU  

Proje alanında, DSİ tarafından yer altı suyu etüdü yoktur.  

2.8 PROBLEMLER 

2.8.1 Taşkın ve Rüsubat 

Proje sahasında taşkın ve rüsubat bakımından herhangi bir problem 

bulunmamaktadır. Havzada önceki yıllarda önemli ölçüde zarara yol açan taşkın ve 

rüsubat olaylarına rastlanmamıştır. 

2.8.2 İçme ve Kullanma Suyu 

Yılanlıöz Dere, içme ve kullanma suyu kaynağı olarak kullanılmamaktadır. 

2.8.3 Su Hakları 

Muğla Seydikemer Boğalar YÜS Su Hakları konusu, bu proje için hazırlanan “Muğla 

Seydikemer Boğalar YÜS Su Hakları Raporu”ndan aynen alınmış olup, bu projede su 

haklarının sözkonusu olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Muğla Seydikemer Boğalar YÜS Projesi kapsamında Su Kullanım Haklarına konu 

Tarımsal Sulamalar için, Hazırlanan Su Kullanım Hakları Planlama Raporu, DSİ 

Genel Müdürlüğü Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığı standartlarına göre, 

hazırlanmıştır. 

Muğla Seydikemer Boğalar YÜS ile Yılanlıöz deresi üzerindeki akışlardan 

yararlanılarak önceleri toprak kanalarla sulama yapılan 1000 da arazide daha verimli 

ve efektif sulama yapılması amaçlanmaktadır. 

Muğla Seydikemer Boğalar YÜS Projesi kapsamında Su Kullanım Haklarına konu 

olan Yılanlıöz deresinde sürekli akış bulunmaktadır.  

Proje su alım yerinden mansaba doğru suyun denize döküldüğü yere kadar olan 

mesafe oldukça uzun olup, bu mesafede proje su kaynağı çok sayıda kaynak ve 

dereler birleşmektedir. Proje su kaynağı Yılanlıöz deresi Koca dere ile birleşerek, 

Eşen çayı adını almaktadır. Koca deresi üzerinde Yılanlıöz deresi ile birleşmeden 

önce inşaat çalışmaları devam eden Çataoluk Barajı ve Sulaması bulunmaktadır. 
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Yılanlıöz ve Koca deresinin birleşmesi ile oluşan Eşençay üzerinde mansaba doğru 

çok sayıda halk ve kurum sulamaları mevcuttur. Bunlar içerisinde önemli olanlar 

mansaba doğru sırasıyla; Seki Barajı ve Sulaması,  DSİ Fethiye Eşen sulaması, 4 

adet özel HES ile halk sulamaları, içme suyu alımları ile balık üretim çiftlikleri 

bulunmaktadır. 

Bitki su tüketim miktarları Tarımsal Ekonomi Teknik Şartnamesine göre DSİ Genel 

Müdürlüğünün kabul ettiği Blanney Criddl’e metoduna göre hesaplanmaktadır. 

Bugünkü koşullarda Muğla Seydikemer Boğalar YÜS mevcut bitki desenine göre 

sulama suyu ihtiyacı 4753.63 m3/ha,  projeli bitki desenine göre sulama suyu ihtiyacı 

4595.17 m3/ha olarak hesaplanmış olup rapor ekinde verilmiştir. 

Proje sahasındaki çiftçilerin, uzun yıllara dayanan sulama kültürüne sahip oldukları 

gibi sulamaya olan ilgilerinin de fazla olduğu tespit edilmiştir.  Proje sahasının 

mevcutta çok zor şartlarda ve düzensiz, güven vermeyen sularla sulama yapmaya 

çalışması, bu bölgenin suya ve sulamaya verdiği önemin en güzel göstergesidir. 

Hazırlanan Su Kullanım Hakları Raporu, doğal hayatın devamı için dere yatağına 

bırakılması gereken su (can suyu) dışındaki, tarımsal amaçlı ve diğer su 

kullanımlarını kapsamakta olup, can suyu hesabını kapsamamaktadır. 

2.8.4 Kamulaştırma 

Muğla Seydikemer Boğalar YÜS Projesi, Yılanlıöz Dere’den mevcutta Boğalar  

mahallesine ait tarım arazilerinin basınçlı-borulu sulama sistemi ile modern bir 

sulama olanağına kavuşması için geliştirilmiş bir projedir.  

Kamulaştırma planlama raporu sonucuna göre toplam kamulaştırma bedeli 2017 yılı 

birim fiyatlarıyla belirlenmiş 84 000 TL olarak belirlenmiştir.  

2.8.5 Ulaşım Yolu 

Boğalar Regülatör Yeri’ne ulaşım için Muğla İlinden Aydın Muğla Yolu/D550 yoluna 

çıkılır.  Gökova’da D400 yoluna sapılır. D400 karayolu takip edilerek Köyceğiz, 

Ortaca, Dalaman ve Fethiye geçilir. Seydikemer ilçe merkezinden Boğalar 

Mahallesi’ne ulaşmak için Antalya Fethiye Yolu/D350’nda 50 km devam edilir. 

Boğalar Mahallesinden Atlıdere Yaylasına devam edilir. Atlıdere Yaylasının içinden 

geçitikten sonra toprak yol 600 m takip edilerek aks yerine ulaşılır. Boğalar Mahallesi 

ve regülatör aksına ulaşımda herhangi bir sorun yoktur. Atlıdere Yaylası’ndan 
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regülatör  aksına giden yol tek şeritli toprak yol olduğundan kış mevsiminde ulaşımda 

sorun yaşanabilir. Proje tesisleri inşa edilirken bu yolun iyileştirilmesi gerekir. 
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33  BBÖÖLLÜÜMM  

HHİİDDRROOLLOOJJİİ   

3.1 PROJE ALANININ TANITILMASI 

Proje alanı, 07 nolu Büyük Menderes Havzasında Muğla ili Seydikemer ilçesi Boğalar 

Mahallesi sınırları içinde bulunmaktadır. Ege bölgesinde yer alan Muğla ili yaklaşık 

olarak 37º 12’ 55 Kuzey, 28º 21’ 48 Doğu boylamlarındadır.  

Regülatör Seydikemer ilçesinin yaklaşık 40 km kuzeydoğusunda Yılanlıöz Deresi 

üzerindedir. Regülatörün drenaj alanı 54,6 km²‘dir. Proje alanı O23a1 paftasında 

bulunmaktadır. 

Boğalar YÜS Regülatörünün su kaynağı, regülatörün üzerinde Yılanlıöz dere yaklaşık 

2156 m kotlarında Oluksivri tepesinden doğar ve kaynak beslenimlerinin de yer aldığı 

pek çok irili ufaklı derenin birleşiminden sonra proje yerine ulaşmaktadır. Dere Eşen 

Çayına mansaplanmaktadır.  

Proje alanının ortalama kotu 1630 m’dir. 

3.2 İKLİM 

Proje sahası Akdeniz Bölgesinde yer almasına rağmen iç kesimlerde yer aldığından 

Akdeniz iklimi özelliklerinden uzaklaşmıştır. Akdeniz Bölgesinin dağlık kesimlerinde 

görülen nisbeten biraz daha soğuk ve kurak iklim özelliklerine yakındır.   

3.2.1 Meteoroloji Gözlem İstasyonu 

Boğalar YÜS proje yakını ve yağış alanında işletilen meteoroloji istasyonları MGM 

tarafından işletilen Seki, Elmalı ile DSİ tarafından işletilen Güğü(Elmalı) 

istasyonlarıdır. Meteoroloji istasyonlarının özellikleri Tablo 3.1’de, konumları 

BOĞALAR-HİD-01’de gösterilmiştir. 

3.2.2 Yağış 

Boğalar YÜS projesi yağış alanını Thiessen Poligonuna göre Seki ve Güğü(Elmalı) 

MGİ temsil ederken, sulama sahasını sadece Seki MGİ temsil etmektedir. Seki MGİ 

aylık toplam yağışları Tablo 3.2a’da, Güğü(Elmalı) aylık toplam yağışları Tablo 

3.2b’de verilmiştir.  
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Seki MGİ nun 1964-1986 periyodundaki ortalama 589,9 mm iken, Güğü(Elmalı) MGİ 

nun 1964-2009 periyodundaki ortalama aylık toplam yağışı 718,2 mm’dir. 

3.2.3 Sıcaklık 

Proje sahasına en yakın mesafede sıcaklık rasatları Elmalı meteoroloji istasyonunda 

yapılmaktadır. İstasyonun sıcaklık değerleri Tablo 3.3‘te verilmiştir.  

Elmalı MGİ’de 1953-2016 periyodunda yıllık ortalama sıcaklık 13,0 oC gözlenmiştir. 

3.2.4 Buharlaşma 

Proje sahası yakınında Elmalı meteoroloji istasyonunda buharlaşma gözlemleri 

yapılmaktadır. Elmalı MGİ nun buharlaşma gözlemleri Tablo 3.4’te verilmiştir. Mevcut 

1964-2011 periyodunda ortalama aylık toplam buharlaşma miktarı 1412,7 mm’dir. 

3.2.5 Rüzgar ve Nisbi Nem 

Proje alanının rüzgar ve nisbi nem rasatları için yine Elmalı MGİ’nun rasatlarından 

faydalanılmıştır. Elmalı meteoroloji gözlem istasyonunun rüzgar verileri Tablo 3.5’te, 

aylık ortalama bağıl nem değerleri Tablo 3.6’da verilmiştir. En hızlı rüzgar 28,3 m/s 

ve yönü NNW, yıllık ortalama bağıl nem %56 olarak tespit edilmiştir. 

3.3 SU TEMİNİ  

Proje Batı Akdeniz Havzası içinde yer almaktadır. Boğalar YÜS projesinin su kaynağı 

Yılanlıöz Deresidir. Yılanlıöz dere yaklaşık 2156 m kotlarında Oluksivri tepesinden 

doğar ve kaynak beslenimlerinin de yer aldığı pek çok irili ufaklı derenin birleşiminden 

sonra proje yerine ulaşmaktadır.  

Boğalar YÜS regülatör yeri ve alanı BOĞALAR-HİD-02’de gösterilmiştir. 

3.3.1 Akım Gözlem İstasyonları ve Karakteristikleri 

Projenin üzerinde yapılacağı dere üzerinde herhangi bir Akım Gözlem 

İstasyonları(AGİ) bulunmasa da proje yakınlarında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 

işletilmekte olan D08A106 Çataloluk Deresi-Karaçuha, D08A107 Büyük Dere-

Karahasantaşı, D08A100 Karabalçık Dere-Çobanisa AGİ ları mevcuttur. Bu 

istasyonların akımlarından havza benzeşim yönteminde faydalanılacaktır. 

Proje sahası ve civarındaki AGİ ları ve özellikleri Tablo 3.7’de verilmiştir. 
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3.3.2 Su Potansiyeli Hesabı 

Boğalar YÜS regülatörünün su potansiyeli, AGİ gözlemlerinden ve ve sentetik 

yöntemler (her ne kadar yağış alanı büyük olsa da, bu proje için bazı kabuller 

açısından sentetik yöntem çalışmasına gerek duyulmuştur). kullanılarak 

hesaplanmıştır.  

3.3.3 Akım Gözlemlerine Göre Su Potansiyeli 

Projede regülatörün yapılacağı dere üzerinde herhangi bir AGİ işletilmediğinden bu 

konuda çalışma yapılmamıştır.  

3.3.4 Müteferrik Akım Ölçümlerine Göre Su Potansiyeli 

Proje için ön inceleme raporlarının hazırlandığı dönem içinde Bölge Müdürlüğümüz 

tarafından, düşünülen regülatör yeri ile hali hazırda sulamanın yapıldığı mevcut bent 

yapısında müteferrik akım ölçümleri yapılmış olup; ölçümler Tablo 3.8a da verilmiştir. 

25.07.2018 ile 17.09.2018 tarihleri arasında yapılan ölçümlerle günlük ve aylık 

akımların elde edilmesi uygun bulunmamış olup; ölçüm değerlerinin kesitlerdeki en 

düşük akım değerleri olduğu kabulü yapılarak, işletme bölümünde değerlendirilmiştir. 

Boğalar YÜS havzasında menbada Zorlar Yaylası sulaması mevcuttur. Sulama 

kaynaklardan yapılmakta olup; bu proje kapsamında mansapta yapılan müteferrik 

akım ölçümleri mevcut sulamanın kullandığı akımları da içerdiğinden, yani ölçülen 

akımların içinde zaten sulama ihtiyaçları düşülmüş olduğundan(su kullanımlarından 

artan akımlar ölçümün içindedir), yeniden bu hususda bir çalışma yapılmasına gerek 

duyulmamıştır. Zorlar Yaylası su kullanımları netice itibariyle, yapılan akım 

ölçümlerine önce eklenip sonrasında su hakkı olarak çıkaraılacağından, yapılan akım 

ölçüm sonuçlarında bir değişiklik yapmayacaktır. 

Yapılan akım ölçümlerinin direkt kullanımının dışında ayrıca bir başka yaklaşım daha 

geliştirilerek işletme çalışmalarında değerlendirilmiştir. Bilindiği üzere 2016, 2017 ve 

2018 yılları tüm havzalarda oldukça kurak yıllar olarak gözlenmiştir. Ve bu yıllara ait 

akımlar ortalamasının genel olarak, su kaynaklarının %80-%90 ihtimalli akımları 

oluşturduğu yaklaşımıyla, proje yerinin ölçülmüş akım değerlerin %50/%85 lik 

kalibrasyonla ortalama yaklaştırılması hedeflenmiştir. İlgili kalibrasyon proje yeri için 

çalışılan sentetik yöntem sonuçları(Coutagne Logaritmik) kullanılarak yapılmış olup; 

belirlenen katsayı ile düzenlenen yeni akım ölçümleri Tablo 3.8b’de verilmiştir(Sızıntı 

ölçümleri yaklaşık 0,001 m3/s olarak alınmıştır).  
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3.3.5 Hidrolojik Benzeşim Yoluyla Hesaplanan Regülatör Yeri  
Akımarı  

Boğalar YÜS su kaynağı olan Yılanlıöz Deresinin karşı sahilinde DSİ Genel 

Müdürlüğü tarafından işletilen 3 adet AGİ mevcuttur. D08A106 Çataloluk Deresi-

Karaçuha, D08A107 Büyük Dere-Karahasantaşı, D08A100 Karabalçık Dere-

Çobanisa AGİ larının gözlenmiş akımları Tablo 3.9 ile Tablo 3.11 arasında 

verilmiştir. İstasyonların akımları incelendiğinde öncelikle yağış alanı mertebesi 

açısından sonra da hem yaz akımları olması hem de daha uzun süreli gözleme sahip 

olması açısından D08A107 AGİ akımlarının tamamlanarak proje için kullanlması 

uygun bulunmuştur. Tüm istasyonların gözlenmiş akımları aynı zamanda doğal akım 

olarak kabul edilmiştir(Onaylı Çataloluk Barajı Raporu). 

İstasyonun akımlarıyla D08A100 Karablçık Dere-Çobanisa akımları arasına 

korelasyon çalışması yapılmıştır. 

D08A100 AGİ ile en uygun ilişki; 

y=1,2813x+0,2707; R2=0,7387; R=0,86 ile, 

y=-0,2548x2+1,8859x+0,1759; R2=0,7659; R=0,88  şeklindedir. Korelasyon grafiği 

Şekil 3.1’de verilmiştir. 

Grafikten de görüleceği üzere her iki eğrinin kesiştiği yaklaşık 2,2 m3/s mertebesi baz 

alınarak, bu akım değerinden küçük akımlar için logaritmik, büyük akımlar için lineer 

eşitliklikler kullanılarak tamamlanan  D08A107 AGİ akımları Tablo 3.12’de verilmiştir. 

Tablo 3.12’de verilen gözlenmiş akımlarla, korelasyonla tamamlanan akımların 

ortalamasına bakıldığında, tamamlanan akımlar özellikle Ekim, Temmuz-Eylül 

periyodunda gözlenmiş akımlara oranla fazladır. Bu akımları gözlenmişlere 

yaklaştırmak amacıyla, aralarındaki orantı kullanılmış (Ekim gözlenen ort./Ekim 

tamamlanan ort. gibi) ve bu şekilde düzenlenen akımlar Tablo 3.13’te verilmiştir. 

D08A107 AGİ na ait düzenlemiş akımların alansal taşınmıyla Regülatör yeri akımları 

elde edilmiş ve Tablo 3.14a’da verilmiştir. 

Havza Benzeşim Yöntemine göre Proje Yeri Yıllık Toplam Akımı= 12,92 hm3 tür. 

Tablo 3.14a’da verilen proje yeri aylık toplam akımlarıyla sadece sulama ayları için 

Akım Süreklilik Eğrisi(ASE) çalışması yapılmış ve sonuçları Tablo 3.14b’de, grafikleri 

ise Şekil 3.2 ile Şekil 3.8 arasında verilmiştir. Proje yerinde Temmuz-Eylül  

periyodunda yapılan müteferrik akım ölçümleri ile havza benzeşim yöntemi ihtimalli 
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akımları irdelendiğinde, havza benzeşim yöntemi akımlarının gözlenmiş değerlere 

göre nertebesinin yüksek olmasından dolayı, bu yöntem sonuçları ileri aşamalarda 

kullanılmamıştır. 

3.3.6 Ampirik Formüllerle Su Potansiyeli Hesabı  

Boğalar YÜS Regülatörünün su potansiyeli hesaplarında, yağış alanının çok büyük 

olmasına bağlı olarak mertebe olarak fazla bir su potansiyeliyle karşılaşılacağı 

bilinmesine rağmen, Turc ve Coutagne amprik yöntemleri kullanılmıştır. Proje alanını 

Thiessen poligonuna göre %33 Elmalı(Güğü) ve  %67 Seki MGİ temsil etmektedir. 

Regülatör yağış alanının havza ortalama kotu hesaplanmış ve Tablo 3.15’te 

verilmiştir. Yağış alanı ortalama kotu 1630 m hesaplanmıştır. Havza ortalama kotuna 

sıcaklık taşıması için Elmalı MGİ' nun sıcaklık değerleri kullanılmıştır. Thiessen 

oranlarında   MGİ larının gözlem süresinde ölçülen yıllık toplam yağışlarından lineer 

ve logaritmik yöntemle %90 ihtimalli havza yağışı hesaplanmıştır. Elde edilen 

değerlere Turc ve Coutagne formülleri uygulanarak, regülatör yerine gelecek  %50, 

%80, %85 ve %90 ihtimalli akımlar hesaplanmıştır. 

 

Turc Yöntemi (LogP%50)=  9,23 hm³/yıl 

Turc Yöntemi (LogP%80)=  5,31 hm³/yıl 

Turc Yöntemi (LogP%85)=  4,62 hm³/yıl 

Turc Yöntemi (LogP%90)=  3,86 hm³/yıl 

 

Coutagne Yöntemi (LogP%50)= 9,16 hm³/yıl 

Coutagne Yöntemi (LogP%80)= 5,93 hm³/yıl 

Coutagne Yöntemi (LogP%85)= 5,36 hm³/yıl 

Coutagne Yöntemi (LogP%90)= 4,72 hm³/yıl 

 

Logaritmik yöntemle hesaplanan ihtimalli havza yağışı hesapları Güğü(Elmalı) MGİ 

için Tablo 3.16, Seki MGİ için Tablo 3.17’de, Turc ve Coutagne yöntemleriyle 

hesaplanan ihtimalli regülatör yeri su potansiyeli hesapları Tablo 3.18’de verilmiştir. 

 

 

 



   
HEPP Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.

 
 

B.MENDERES HAVZASI YÜS PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ    
(MUĞLA SEYDİKEMER BOĞALAR YÜS PLANLAMA RAPORU) 

3-6

3.3.7 Projeye Esas Su Temini ve Aktif Hacmin Hesabı 

Boğalar YÜS regülatör yeri için farklı yöntemlerle hesaplanan yıllık ortalama akım 

değerleri Tablo 3.19’da verilmiştir. Sentetik yöntem sonuçları tüm yıl için toplam akım 

değerini ifade ederken, havza benzeşim yöntemi sonuçları sadece sulamanın olduğu 

Nisan-Ekim periyodu aylarının toplam akımını ifade etmektedir. Proje yerinde yapılan 

müteferrik akım ölçümlerinin kalibrasyonlu değerleriyle dahi aylık toplam akmları, 

havza benzeşim yöntemi sulama ayları akımlarına göre düşük kalmaktadır. Bu 

nedenle işletme çalışmalarında sadece müteferrik akım ölçüm sonuçları ile yaklaşım 

olarak sentetik yöntem sonuçları irdelenmiştir. 

Sentetik yöntem ihtimalli akımların aylık dağılımları, havza benzeşim yöntemi ile elde 

edilen proje yeri aylık akımlarının dağılımı baz alınarak elde edilmiş ve Tablo 3.20’de 

verilmiştir.  

İşletme çalışmalarında kullanılmak sentetik yöntem ihtimalli akımlarının can suyu 

hesapları Tablo 3.21 altında, net akımları ise Tablo 3.22 altında verilmiştir. İşletme 

çalışmalarında tüm yöntem sonuçları birarada değerlendirilecektir.   

3.3.8 Mansap Su Hakları 

Mansap su hakları raporuna göre; Muğla Seydikemer Boğalar YÜS ile Yılanlıöz 

deresi üzerindeki akışlardan yararlanılarak önceleri toprak kanalarla sulama yapılan 

1000 da arazide daha verimli ve efektif sulama yapılması amaçlanmaktadır. 

Proje yerinden mansaba doğru halk sulamaları ile kurum sulamaları mevcut olup; 

mevcutta kullanılan akımlar sözkonusu olduğundan su hakkı oluşumu söz konusu 

değidir. 

Proje sahasında, su ile çalışan değirmen vb. gibi tesislerin bulunmadığı tespit 

edilmiştir. 

Su hakları raporuna göre mansapta su hakkı bulunan net 100 ha arazinin kullanımı 

işletme çalışmalarında dikkate alınmıştır. 

3.4 SEDİMENT VE SU KALİTESİ 

Regülatörün üzerine yapılacağı Yılınlıöz deresi üzerinde sediment gözlemi 

yapılmamıştır. Regülatörün yağış alanı topografyası, yüzey bitki örtüsü, toprak cinsi 

ve erozyon durumu ve mevcut projelerde kullanılan sediment verimi miktarları dikkate 
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alınarak km2’den gelebilecek toplam sediment miktarı 250 m3/km2/yıl kabul edilmiştir. 

Proje yerinin yıllık sediment verimi; 

VSediment=250*56,4= 14100 m3 ≈0,014 hm3 /yıl hesaplanmıştır. 

3.5 PROJE KAYIPLARI 

Regülatör projelerinde depolama yapılmayacağından su kayıpları(buharlaşma, 

sızma) dikkate alınmamıştır.  

3.6 SU İHTİYAÇLARI 

3.6.1 İçmesuyu İhtiyaçları  

Proje içme suyu amacı taşımamaktadır. 

3.6.2 Sulama Suyu İhtiyacı  

Boğalar YÜS sulama suyu ihtiyaçları işletme çalışmalarında kullanılmak üzere 

mevcut ve projeli durum için hesaplanmıştır. Hesaplamalarda Elmalı MGİ sıcaklıkları 

ile Seki MGİ yağış değerleri kullanılmıştır. Mevcut ve projeli şartlar için belirlenen bitki 

paterni Tablo 3.23a ve Tablo 3.23b de verilmiştir. 

Çiftlik randımanı hesaplama çalışması Tablo 3.24’te 

Sulama alanı sıcaklık düzeltmesi ve KAR hesabı Tablo 3.25a ve Tablo 3.25b’de 

Sulama suyu ihtiyacı veri formu mevcut sulama için Tablo 3.26a, projeli tarla 

sulaması için Tablo 3.26b de ve projeli sera sulaması için Tablo 3.26c’de, 

Sulama suyu ihtiyaçları çıktısı mevcut sulama için Tablo 3.27a, projeli tarla sulaması 

için Tablo 3.27b ve projeli sera sulaması için ve Tablo 3.27c’de, 

Projeli durum tarla +sera sulama suyu ihtiyacı Tablo 3.28’de verilmiştir. 

Boğalar YÜS sulama suyu ihtiyacı mevcut durum için 4753,63 m3/ha ve modül 0,75 

iken  projeli durum tarla+sera sulaması için 4595,17 m3/ha ve modül Temmuz ayında 

0,57 dir. 

3.6.3 Enerji Suyu İhtiyacı  

Proje enerji amacı taşımamaktadır. 
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3.7 İŞLETME ÇALIŞMALARI 

Projede alternatif işletme çalışmalarına yer verilmiştir.  

Gözlenmiş akımlar, sentetik yöntem sonuçlarının aylık akım dağılımları, mevcut ve 

projeli durum sulama suyu ihtiyaçları kullanılarak yapılan çalışmalar aşağıda 

verilmiştir. 

Gözlenmiş akımlara dayalı işletme çalışmalarında, proje yerinde ve mevcut bentte 

yapılan akım ölçümleri ile kalibre edilen akım değerleri kullanılmıştır. 

Tablo 3.29’da verilen işletme çalışmasında, önce yeni regületör yeri ile mevcut bent 

yerinde yapılan akım ölçümleri mevcut ve projeli durum sulama suyu ihtiyaçları ile 

değerlendirilmiştir. Çalışmadan da görüleceği üzere yeni proje yerinde mevcut ve 

projeli durum sulama suyu ihtiyaçları ile mansap su hakkı bulunan 100 ha lık arazi 

sulanamazken,  mevcut bent yerinde mevcut sulama suyu ihtiyacı ile yaklaşık 75 ha 

alan sulanabilmiştir. Kalbrasyonlu akım değerleri ile aynı irdeleme yapıldığında; yine 

yeni proje yerinde tesbit edilen sulama sahası çok küçük bir mertebede iken, mevcut 

regülatör yerinde sadece mevcut su ihtiyacı ile mansap su hakkı olan alanın 

sulanabildiği tesbit edilmiştir. 

Tablo 3.30 ve Tablo 3.31’de sentetik yöntem sonuçları işletme çalışmalarında 

kullanılmış olup, su teminleri yine mevcut ve projeli durum sulama suyu ihtiyaçları ile 

irdelenmiştir. Her iki tablodan da görüleceği üzere projeli durum sulama suyu ihtiyacı 

ile mansap su hakkı sahası sulanamazken, mevcut durum sulama suyu ihtiyacı ve 

%50 ihtimalli sentetik yöntem sonucu akımı kullanıldığında mansap su hakkı olan 

sahanın sulanabildiği tesbit edilmiştir.  

3.8 PROJE TAŞKINLARI 

Boğalar YÜS taşkın yinelenme pikleri ve hacimleri DSİ’nin 27 Ocak 2006 tarihli 

2006/1 genelgesi gereğince hesaplanmıştır. 

Boğalar YÜS taşkın yinelenmeleri, Bölgesel Taşkın Frekans Analizi Yöntemi, Sentetik 

yöntemlerden (yağış alanı büyüklüğüne göre) DSİ Sentetik Yöntemi ve Süperpozesiz 

Mockus yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplanan taşkın yinelenme değerleri 

karşılaştırılmış ve projelendirme çalışmalarında kullanılacak taşkın yinelenme 

değerleri önerilmiştir. 
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3.8.1 Yağış Analizi 

Boğalar YÜS yağış alanı ve civarındaki meteoroloji gözlem istasyonları BOĞALAR-

HİD-01’de gösterilmiştir. Boğalar YÜS civarında yer alan Seki DMİ ve Elmalı (Göğü) 

DSİ arasında Thiessen Poligonu çizilmiştir. Yağış alanını %67,4 Seki DMİ, %32,6 

Elmalı (Göğü) DSİ temsil etmektedir. Bu istasyonların gözlem süresindeki maksimum 

yağışları Tablo 3.32’de ve Thiessen poligonu da BOĞALAR-HİD-03'de verilmiştir. 

Bu istasyonların yılda günlük maksimum yağışlarının (Tablo 3.32) ekstrem 

dağılımları hesaplanarak, uygun dağılım tipinden yinelenmeli yağış değerleri 

bulunmuş ve Seki DMİ için Tablo 3.33’te ve Elmalı (Göğü) DSİ için Tablo 3.34’te 

verilmiştir.    

Boğalar YÜS ün kritik yağış süresindeki (KYS) yağışları, düzeltilmiş plüviograf 

oranları (DPLV), maksimize faktörü (MF), Thiessen oranları ve yağış alan dağılım 

katsayısı (YADK) ile çarpılarak hesaplanmış ve Tablo 3.35’te verilmiştir. 

Taşkın hesaplarında Elmalı meteoroloji istasyonunun standart zamanlarda gözlenen 

en büyük yağışlarından hesaplanan plüviograf oranları kullanılmıştır. Elmalı MGİ 

düzeltilmiş plüviograf oranları aşağıda ve Şekil 3.9 da verilmiştir. 

T (dakika) 5 10 15 30 60 120 180 240 300 360 480 720 1080 1440

DPLV 0,15 0,22 0,26 0,34 0,43 0,51 0,58 0,63 0,67 0,71 0,77 0,85 0,93 1,00  

3.8.2 Havza Yağış-Akış Eğri Numarasının Tayini 

Boğalar YÜS yağış alanının topografik yapısı, bitki örtüsü, arazi kullanımı, toprak 

cinsi ve eğimi göz önüne alınarak yağış-akış eğri numarası hesaplanmıştır. Yağış-

akış eğri numarası CNII=78 olarak hesaplanmıştır. 

3.8.3 Havza Fiziksel Özelliklerinin Tespiti  

Boğalar YÜS yağış alanı A = 54,6 km2, en uzun akarsu kol boyu L = 11,6 km, yağış 

alanı ağırlık merkezinin, en uzun akarsu kolu üzerindeki izdüşümü ile proje kesiti 

arasındaki mesafe Lc = 3,9 km olarak 1/25 000 ölçekli haritalardan ölçülmüştür. 

Boğalar YÜS birim hidrograf karakteristikleri Tablo 3.36’da verilmiştir. 

3.8.4 Proje Yeri Taşkın Hesabları 

Regülatör yeri taşkın yinelenmeleri, Bölgesel Taşkın Frekans Analizi, Sentetik 

yöntemlerden DSİ Sentetik ve Mockus yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. 
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3.8.5 DSİ Sentetik Yöntemi İle Taşkın Debilerinin Hesabı 

Boğalar YÜS’ün 2, 4, 6, 8, 12, 18 ve 24 saat süreli yağışlarından, DSİ Sentetik 

yöntem ile 100 yıl yinelenmeli taşkınları hesaplanmış, en büyük taşkın pikini 8 saat 

süreli yağışın verdiği tespit edilmiştir. 8 saat süreli yinelenmeli yağış değerleri 

CNII=78 nolu, yağış-akış eğrisinden akışa geçirilip sızmalar hesaplanarak yağıştan 

akışa geçen değerler bulunmuştur.  

Boğalar YÜS yağış alanı baz akımı, aylık ortalama akımlardan ve 1,62 m3/s olarak 

olarak hesaplanmıştır. Tablo 3.37’de Boğalar YÜS için Ocak-Nisan ayları ortalama 

akımlarından hesaplanan baz akım gösterilmiştir.  

DSİ Sentetik yöntemiyle hesaplanan baz akım ilaveli taşkın pikleri aşağıda ve Tablo 

3.38’de verilmiştir.   

Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100

54,6 78 8 DSİ Sentetik 13,4 25,3 34,8 48,0 58,9 71,1

Yöntem
Yinelenme Debileri (m³/s)Yağış 

Alanı 

(km2)

Eğri      
No

Kritik 
Yağış 
Süresi 

(sa)

 

3.8.6 Mockus Yöntemi (Superpozesiz)  

Boğalar YÜS’ün taşkın yinelenmeleri Süperpozesiz Mockus Yöntemi ile Op 

(m3/s/mm) ve D(saat) etkili yağış süresi dikkate alınarak hesaplanmıştır. Boğalar 

YÜS yağış alanının Süperpozesiz Mockus yöntemi ile etkili yağış süresi D=2,0 saat, 

piki Op=4,003 (m3/s/mm) (K=0,208), Op=3,137 (m3/s/mm) (K=0,163) saat olarak 

hesaplanmıştır. K katsayısı Efelerli yöntemine göre 0,208 ve 0,163 alınarak 

hesaplamalar yapılmıştır.  

Baz akım hesabı 9.5’de anlatılmıştır. 

Boğalar YÜS ün Süperpozesiz Mockus Yöntemi ile hesaplanan baz akım ilaveli 

taşkın yinelenme değerleri aşağıda ve Tablo 3.39’da verilmiştir. 

Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100 Q500 Q1000 Q10 000

*Mockus(K=0,208) 10,5 23,5 34,5 50,6 64,0 78,3 108,7 121,8 165,2

*Mockus(K=0,163) 8,6 18,8 27,4 40,0 50,5 61,7
54,6 78

Yöntem
Yinelenme Debileri (m³/s)Yağış 

Alanı 

(km2)

Eğri      
No

Kritik 
Yağış 
Süresi 

(sa)

3,0
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3.8.7 Noktasal Taşkın Frekans Analizi  

Boğalar YÜS yağış noktasal taşkın frekans analizi, E08A009 Eşençay-Kavaklıdere 

AGİ (yağış alanı 546,8 km2) noktasal taşkın değerlerinden; 

QBOĞALAR YÜS=QE08A009*(ABOĞALAR YÜS /AE08A009)^0,66 alan oranıyla taşınmış ve Tablo 

3.40’ta verilmiştir.   

Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100

54,6
NTFA(E08A009 
AGİ'den taşıma)

12,1 22,0 29,7 40,5 49,3 58,7

Yöntem
Yinelenme Debileri (m³/s)Yağış 

Alanı 

(km2)

 

3.8.8 Bölgesel Taşkın Frekans Analizi  

Bölgesel taşkın frekans analizine giren AGİ’lerin yılda anlık maksimum debilerinin 

ekstrem dağılımları hesaplanmış, uygun dağılım tekerrürlü taşkın debileri 

hesaplanmış ve Tablo 3.41‘de verilmiştir. Noktasal yinelenme analizi sonunda 

bulunan standart zamanlardaki taşkınların pik değerleri Q2 değerlerine bölünerek 

boyutsuz hale getirilmiştir. Yinelenmeler için hesaplanmış boyutsuz değerlerin 

ortalaması alınarak havza için ortalama boyutsuz yinelenme değerleri bulunmuş ve 

Tablo 3.41’de verilmiştir. AGİ’lerin yağış alanlarına karşı, noktasal analiz sonucu 

bulunan Q2 değerleri logaritmik kâğıda noktalanmış, yağış alanı (A-Q2) zarf eğrisi 

çizilmiş ve Şekil 3.10’da gösterilmiştir. Zarf eğrisinden regülatör yeri kesiti yağış 

alanına karşı gelen Q2= 21,1 m³/s değeri okunmuş ve havza için hesaplanan 

ortalama boyutsuz değerlerle çarpılarak çeşitli sıklıktaki taşkın yinelenme değerleri 

bulunmuştur.  

Regülatör yeri bölgesel taşkın frekans analizi yöntemiyle (BTFA) hesaplanan taşkın 

pikleri Tablo 3.42’de verilmiştir. 

Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100

54,6 BTFA 21,1 35,4 45,4 58,4 68,3 78,4

Yöntem
Yinelenme Debileri (m³/s)Yağış 

Alanı 

(km2)
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3.8.9 Hesaplanan Proje Taşkın Debilerinin Karşılaştırılması 

Boğalar YÜS için gözlenmiş akımlardan elde edilen Bölgesel Taşkın Frekans Analizi 

ve Noktasal Taşın Frekans Analizi, Sentetik yöntemlerden DSİ Sentetik ve 

Süperpozesiz Mockus yöntemleri ile hesaplanan taşkın debileri Tablo 3.43’te 

karşılaştırılmıştır. DSİ Sentetik, Süperpozesiz Mockus ile Bölgesel Taşkın Frekans 

Analizi yöntem sonucu birbirine yakın bulunmuştur.  

Projelendirme çalışmalarında Süperpozesiz Mockus Yöntemi(K=0,208) ile 

hesaplanan taşkın yinelenme değerlerinin kullanılması uygun bulunmuştur. Aşağıda 

projelendirme çalışmalarında kullanılması önerilen taşkın yinelenme debileri 

gösterilmiştir. 

Tablo 9.12 Fethiye Boğalar YÜS Taşkın Hesap Sonuçları (m3/s)

Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100 Q500 Q1000 Q10 000

BTFA 21,1 35,4 45,4 58,4 68,3 78,4

NTFA(E08A009 
AGİ'den taşıma)

12,1 22,0 29,7 40,5 49,3 58,7

8 DSİ Sentetik 13,4 25,3 34,8 48,0 58,9 71,1

*Mockus(K=0,208) 10,5 23,5 34,5 50,6 64,0 78,3 108,7 121,8 165,2

*Mockus(K=0,163) 8,6 18,8 27,4 40,0 50,5 61,7

NOTLAR:
 Noktasal Frekans Analizi için E08A009 Eşen Çayı- Kavaklıdere AGİ'den yaralanıldı. (n=0,66 alındı)
Mockus Yöntemi (K=0,208) sonuçları kabul edilmiştir.
Baz akım 1,62 m3/s olarak hesaplanmıştır.

54,6 78

Yöntem
Yinelenme Debileri (m³/s)Yağış 

Alanı 

(km2)

Eğri      
No

Kritik 
Yağış 
Süresi 

(sa)

3,0

 

Regülatör yeri olduğu için yani depolama durumu olmadığı için grafiklerinin 

çizilmesine gerek görülmemiştir.   

3.9 SONUÇ ve ÖNERİLER 

Projede sulama yapılabilecek sahalar ve bu sahaların ihtiyaçlarını karşılayacak 

potansiyeller işletme bölümünde verilmiştir.  

Yapılan akım ölçümlerinin yetersizliği nedeniyle raporun su temini ve işletme 

çalışmalarında yaklaşımlardan faydalanılmak durumunda kalınmıştır. Bu ve benzeri 

tüm su yapıları projelerinde yeterli akım ölçümlerinin mevcudiyeti büyük önem 

arzetmektedir. 
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Tablo 3.1 Proje Alanı ve Komşu Havzalarda İşletilen MGİ Karakteristikleri 
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Tablo 3.2a Seki MGİ Aylık Toplam Yağışlar (mm) 
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Tablo 3.2b Göğü (Elmalı) MGİ Aylık Toplam Yağışlar (mm) 
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Tablo 3.3  Elmalı (DMİ) Aylık Ortalama Sıcaklıklar (oC) 
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Tablo 3.4  Elmalı DMİ Aylık Toplam Buharlaşmalar (mm) 
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Tablo 3.5   Elmalı (DMİ) En Kuvvetli Rüzgar Hızı (m/s) ve Yönü 
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Tablo 3.6  Elmalı (DMİ)  Ortalama Nisbi Nem Değerleri   (%) 
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Şekil 3.1 D08A100- D08A107 AGİ  Korelasyonu  Grafiği 
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Şekil 3.2 Boğalar YÜS Ekim Ayı Grafiği 
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Şekil 3.3 Boğalar YÜS Nisan Ayı Grafiği 
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Şekil 3.4 Boğalar YÜS Mayıs Ayı Grafiği 
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Şekil 3.5 Boğalar YÜS Haziran Ayı Grafiği 
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Şekil 3.6 Boğalar YÜS Temmuz Ayı Grafiği 
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Şekil 3.7 Boğalar YÜS Ağustos Ayı Grafiği 
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Şekil 3.8 Boğalar YÜS Eylül Ayı Grafiği 
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Tablo 3.7 Proje Alanı AGİ Değerlendirme Durumu 
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Tablo  3.8a Proje Amaçlı Yapılan Müteferrik Akım Ölçümleri 
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Tablo  3.8b Proje Amaçlı Yapılan Düzenlenen Müteferrik Akım Ölçümleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
HEPP Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.

 
 

B.MENDERES HAVZASI YÜS PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ    
(MUĞLA SEYDİKEMER BOĞALAR YÜS PLANLAMA RAPORU) 

3-31

 
Tablo  3.9 D08A106 Çataloluk Deresi-Karaçuha AGİ Aylık Toplam  Akımları 
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Tablo  3.10 D08A107 Büyük Deresi-Karahasantaşı AGİ Aylık Toplam  Akımları 
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Tablo 3.11 D08A100 Karabalçık Deresi-Çobanisa  AGİ GÖZLENMİŞ Aylık Toplam  

Akımları 
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Tablo 3.12 D08A107 Büyük Deresi-Karahasantaşı AGİ Tamamlanan Aylık Toplam  

Akımları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
HEPP Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.

 
 

B.MENDERES HAVZASI YÜS PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ    
(MUĞLA SEYDİKEMER BOĞALAR YÜS PLANLAMA RAPORU) 

3-35

 
Tablo 3.13 D08A107 Büyük Deresi-Karahasantaşı AGİ Düzenlenen Aylık Toplam  

Akımları 
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Tablo  3.14a Boğalar YÜS Regülatörü Aylık Toplam  Akımları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
HEPP Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.

 
 

B.MENDERES HAVZASI YÜS PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ    
(MUĞLA SEYDİKEMER BOĞALAR YÜS PLANLAMA RAPORU) 

3-37

 
Tablo  3.14b Boğalar YÜS Regülatörü ASE Çalışması Sonuçları 
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Tablo 3.15 Boğalar YÜS Regülatörü  Yağış Alanı Ortalama Kot Hesabı 
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Tablo 3.16 Güğü(Elmalı) MGİ  İhtimalli Yağış Hesabı 
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Tablo 3.17 Seki MGİ  İhtimalli Yağış Hesabı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
HEPP Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.

 
 

B.MENDERES HAVZASI YÜS PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ    
(MUĞLA SEYDİKEMER BOĞALAR YÜS PLANLAMA RAPORU) 

3-41

 
Tablo 3.18 BOĞALAR YÜS Sentetik  Yöntemlerle Hesaplanan  Su Potansiyelleri 
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Tablo 3.19 Boğalar YÜS Farklı Yöntemlerle Hesaplanan  Su Potansiyelleri 
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Tablo 3.20 Boğalar YÜS Regülatörü Amprik Yöntem İhtimalli Akımları Aylık Dağılımı 
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Tablo 3.21 Boğalar YÜS  Can Suyu  Hesabı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
HEPP Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.

 
 

B.MENDERES HAVZASI YÜS PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ    
(MUĞLA SEYDİKEMER BOĞALAR YÜS PLANLAMA RAPORU) 

3-45

 
Tablo 3.22 Boğalar YÜS  Net Akım  Hesabı 
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Tablo 3.23a Boğalar YÜS Mevcut Bitki Deseni 
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Tablo 3.23b Boğalar YÜS Mevcut Bitki Deseni 
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Tablo 3.24 Boğalar YÜS Çiftlik Randımanı Hesabı(Projeli Durum) 
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Tablo 3.25a Boğalar YÜS Sulama Alanı Sıcaklık Düzeltmesi ve KAR Hesabı(Mevcut 

Durum) 
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Tablo 3.25b Boğalar YÜS Sulama Alanı Sıcaklık Düzeltmesi ve KAR Hesabı(Projeli 

Durum) 
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Tablo 3.26a Boğalar YÜS Mevcut Sulama BSİ Veri Formu 
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Tablo 3.26b Boğalar YÜS Projeli Sulama BSİ Veri Formu 
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Tablo 3.26c Boğalar YÜS Projeli Sulama BSİ Veri Formu(Sera) 
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Tablo 3.27a Boğalar YÜS Mevcut Sulama BSİ Sonuçları 
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Tablo 3.27b Boğalar YÜS Projeli Sulama BSİ Sonuçları(TARLA) 
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Tablo 3.27c Boğalar YÜS Projeli Sulama BSİ Sonuçları(SERA) 
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Tablo 3.28 Boğalar YÜS Projeli Sulama BSİ Sonuçları(TARLA+SERA) 
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Tablo 3.29 Boğalar YÜS  Müteferrik Akım Ölçümleri İle İşletme Çalışmaları (Mevcut 

ve Projeli SSİ na göre) 
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Tablo 3.30 Boğalar YÜS  İşletme Çalışmaları(Pojeli SSİ)(Sentetik Yöntem Sonuçları) 
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Tablo 3.31 Boğalar YÜS  İşletme Çalışmaları (Mevcut SSİ na göre)(Sentetik Yöntem 

Sonuçları) 
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Şekil 3.9 Elmalı  DPLV Oranı 
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Şekil 3.10 Seydikemer Boğalar YÜS A-Q2 Zarfı   
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Tablo 3.32 Meteoroloji Gözlem İstasyonlarının  24 Saatlik Maksimum Yağışları (mm) 
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Tablo 3.33 Seki DMİ Yılda Günlük Maksimum Yağışlarının Ekstrem Dağılımı 
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Tablo 3.34 Elmalı Göğü DSİ Yılda Günlük Maksimum Yağışlarının Ekstrem Dağılımı 
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Tablo 3.35 Boğalar YÜS 24 Saatlik Havza Yağışları ve Kiritik Yağış Sürelerindeki 

Yağışları (mm) 
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Tablo  3.36 Seydikemer Boğalar  YÜS  Birim Hidrograf Analiz Hesabı 
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Tablo 3.37 Boğalar YÜS Baz Akım Hesabı 
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Tablo 3.38 Seydikemer Boğalar  YÜS  DSİ Sentetik Yöntemi Taşkın Yinelenme 

Debileri 
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Tablo 3.39 Seydikemer Boğalar YÜS  Mockus Yöntemi Taşkın Yinelenme Debileri 
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Tablo 3.40 Boğalar YÜS NTFA YÖNTEM  Sonuçları 
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Tablo 3.41  Akım Gözlem İstasyonları Yılda Anlık Maksimum Debileri (m3/s) ve 

Uygun Dağılım Fonksiyonları 
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Tablo 3.42  Bölgesel Taşkın Frekans Analizi Çalışması 
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Tablo 3.43 Seydikemer Boğalar YÜS Taşkın Hesap Sonuçları (m3/s) 
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44  BBÖÖLLÜÜMM  

MMÜÜHHEENNDDİİSSLLİİKK  JJEEOOLLOOJJİİSSİİ   VVEE  DDOOĞĞAALL  YYAAPPII   GGEERREEÇÇLLEERRİİ   

4.1 GENEL JEOLOJİ 

Batı ve Orta Toroslar'da günümüze kadar yüzlerce Formasyon adlaması yapılmıştır. 

Toros Kuşağı'nda lejant birlikteliği sağlamak amacıyla, ilk tanımlamalar göz önünde 

tutularak, az çok eş yaşlı benzer kaya türleri için, belli bir düzen içinde adlamalar teke 

indirilmeye çalışılmıştır. 

Batı Toroslar'da Teke yarımadasının iç kesiminde bulunan çalışma alanı, genelde 

platform tipi çökeller kapsayan Beydağları otoktonu ile birbirinden farklı ortam 

koşullarında gelişmiş yapısal birimlerden (tektonostratigrafi birimleri) oluşan Likya 

naplan ve paraallokton konumlu kaya birimleri bulunur. Ayrıca bölgede Lİkya napları 

ile Beydağları otoktonu arasında, uzun mesafeler boyunca devamlılık gösteren 

Yeşilbarak napı yer alır. 

Pliyosen ve Kuvaterner yaşlı oluşuklar bölgede neootokton örtü kaya birimlerini 

oluşturur. 

İnceleme alanının da içerisinde bulunduğu bölgede Likya naplarına (allokton) ait 

birimler ile neo-otokton örtüye ait kaya birimleri yer almaktadır. Likya naplarından 

Bodrum napı, Marmaris Ofiyolit napı ve Gülbahar napına ait formasyonları oluşturan 

birimler çalışma alanındaki temel birimleri oluşturmaktadır. Bu birimler üzerine 

yerleşmiş olan örtü kayalar proje alanı yakın çevresinde görülmekte olup proje 

alanında alüvyon ve yamaç molozları olarak gözlenir.  

4.1.1 Stratigrafik Jeoloji 

Proje alanı ve çevresinde temel birimi oluşturan Likya napları Tavas napı, Bodrum 

napı, Dumanlıdağ napı, Marmaris ofiyolit napı, Gülbahar napı ve Domuzdağ napı ile 

temsil edilir. Likya napları üzerindeki Monsiyen-Tanesiyen yaşlı Mamatlar 

formasyonu İle Üst Lütesiyen-Priaboniyen yaşlı Varsakyayla formasyonu Paraalokton 

konumlu kaya birimlerini oluşturur. Proje alanı yakın çevresinde, bu naplardan 

Bodrum napı, Marmaris ofiyolit napı ve Gülbahar napına ait bazı formasyonları 

oluşturan birimler yer almaktadır. Pliyosen-Kuvaterner yaşlı gölsel ve karasal 

oluşuklar bölgede neootokton örtü kaya birimleri oluşturur.  
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4.1.1.1 Likya Napları  

4.1.1.1.1 Bodrum Napı  

Araştırma alanında olası yanal yönde birbirleriyle geçişli Çökek ve Eskihisar birimleri 

ile temsil edilen Bodrum napı yapısal olarak Tavas napı, Tavas napının olmadığı 

alanlarda Yeşilbarak napının üzerinde, Marmaris ofîyolit napının veya Gülbahar ve 

Domuzdağ Naplarının altında yer alır. Araştırma alanında Eskihisar birimine ait 

Karaböğürtlen formasyonu yüzeylenir.  

Karaböğürtlen Formasyonu (Kka) 

Bloklu fliş karakterinde olan birim, Philipson (1915) tarafından adlandırılmıştır. Likya 

naplarını oluşturan yapısal birimlerin çoğu Üst Senoniyen yaşlı, düşey ve yanal 

yönlerde sık kaya türü değişimi gösteren filişlerle sonlanır. Araştırma alanında 

Bodrum ve Gülbahar napında izlenir. 

Birim, ince-orta-kalın tabakalı, gri, siyahımsı gri, yeşil, yeşilimsi gri, kirli san, yersel 

pembe, kırmızı renklerde ve konglomera, kumlu-killi kireçtaşı, çörtlü kireçtaşı, 

kalsitürbidit, breş vb. ara düzeyli kumtaşı, kiltaşı ve silttaşlarından oluşur. Yanal 

yönde çok sık kaya türü değişimi gösterir. Yer yer olistostromal fasiyeste olan 

birimde, değişik olistolitler bulunur. Kumtaşları bazen mikalıdır. Kil ve silttaşları yer 

yer yapraklanmış ve şeyl görünümü almıştır. 

Bodrum napındaki Göçgediği ve Güğüçay formasyonları; Gülbahar napı, Orhaniye 

formasyonu üzerinde olası uyumsuz olarak bulunur. Üst ilişkisi tektoniktir. Yanal 

yönde Karanasıflar formasyonuna geçer. En çok 450 metre kalınlığı görülür. 

Ender fosilli olan birimin tabanındaki formlara göre Karaböğürtlen formasyonu Üst 

Senoniyen yaşlı kabul edilmiştir. Birim, duraysız havza ortamında çökelmiştir. Seyrek 

de olsa izlenen bazik volkanitler, zaman zaman çökellere bazik volkanizmanın eşlik 

ettiğini gösterir. 

4.1.1.1.2 Marmaris Ofiyolit Napı   

Bu alanda yapısal olarak Gülbahar ve Domuzdağ napları altında bulunan Marmaris 

ofiyolit napı, Marmaris peridoditi ile Kızılcadağ melanj ve olistostromu ile temsil edilir. 

Marmaris Peridotiti (Kmo) 

Çapan (1980) tarafından adlanan Marmaris ofîyoliti, genelde harzburgit, serpantinit 

ve serpantinleşmiş harzburgitlerden oluşur. Az oranda dunit kapsar. Egemen kaya 
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türünü oluşturan harzburgitlerin aşınma yüzeyi kızıl, kızıl kahve, yeşilimsi gri renklidir. 

Orta-iri taneli harzburgitlerde yeşil ve cam parlaklığındaki olivin kristalleri ile gümüşi 

renkli piroksen kristalleri belirgindir. Serpantinitleşme nedeniyle yer yer olivinler, 

parlaklığını kaybetmiş ve matlaşmıştır. Serpantinitler, yeşil, yeşilimsi siyah veya siyah 

renklerde olup, cam parlaklığı gösterirler. Az oranda bulunan ve ayırtlanamayan 

dunitler, daha düz topografyaya sahiptir ve açık yeşil, yeşilimsi gri renklidir. İnce 

taneli düzensiz kırılmalı olup, çoğun kromit tanelidir. Yer yer kromit mercekleri de 

içerir. Serpantinitler fay ve bindirme zonlarında belirgindir. Birim içinde makaslanma 

nedeniyle blok görünümü almış izole diyabaz ve gabro filonlarına sıkça rastlanır. 

Birimin alt ve üst ilişkisi tektonik olup gerçek kalınlığı ölçülememiştir. Bu alanda en 

fazla 1000 metre kalınlığa sahip olduğu düşünülmektedir. 

Thuizat ve diğ.(1981);ne göre (K-Ar yaş tayinleri) yaklaşık 114 milyon yıl (Apsiyen-

Albiyen) oluşum yaşlıdır. Birimin kıtasal kabuk üzerine bindirmesi Üst Senoniyen'de, 

gerçekleşmiştir. Tavandan eksikli ofiyolit istifini temsil eden Marmaris peridoditi, 

Neotetis okyanusun kuzey kolundan kaynaklanmıştır. 

Kızılcadağ Melanj ve Olistostromu (Kkzm) 

Ofıyolitli melanj ve olistostromla temsil edilen birim, Poisson (1977) tarafından 

adlandırılmıştır. Genelde Marmaris peridoditi üzerinde, Gülbahar ve Domuzdağ 

napları altında yer alır. 

Serpantinit bir hamur içinde Permiyen yaşlı karbonat, Triyas-Kretase zaman 

aralığında oluşmuş radyolarit, çört, çörtlü kireçtaşı, neritik kireçtaşı, bazalt, spilit, tüf, 

tüfit, gabro, diyabaz vb. bloklardan oluşur. Çoğu yerde bu ofıyolitli melanjdan 

ayırtlanmayan Üst Senoniyen yaşlı bloklu fliş de, bu birimle birlikte haritalanmıştır. 

Bazı alanlarda Kızılcadağ melanj ve olistostromu içindeki fliş, İkizpınar fliş üyesi 

olarak yer yer ayırtlanmıştır.  

İkizpınar Fliş Üyesi (Kkzmi) 

Şenel ve diğ. (1989) tarafından adlanan birim, Karaböğürtlen formasyonuna kısmen 

benzer özelliktedir. 

Birim, ince-orta-kalın tabakalı, gri, yeşil, kırmızı vb. renklerde kumtaşı, kiltaşı, silttaşı, 

konglomera, çörtlü kireçtaşı, marn ve konglomeratik kireçtaşlarından oluşur. Yer yer 

bloklar da kapsayan birimin, alt ilişkisi belirlenememiştir. En çok 250 metre kalınlığı 

görülür. İçerdiği formlara göre üye Üst Senoniyen (Maastrihtiyen) yaşlıdır. 
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Olası Marmaris peridoditi üzerinde kireçtaşı naplarının yerleşimine bağlı olarak 

gelişen Kızılcadağ melanj ve olistostromu, üstte Gülbahar ve Domuzdağ napları 

tarafından tektonik olarak üzerlenir. Kalınlığı 0-300 metre arasında değişir.  Üst 

Senoniyen döneminde gelişen birim, daha sonra Eosen ve Alt Langiyen 

sürüklenimleri sırasında da tekrar deformasyona uğramıştır.  

Andezit (α) 

Birim, masif görünümlü, sık çatlaklı, siyah, yeşil ve koyu kahve renkli olup mat beyaz 

renkli feldispatlı, irili ufaklı gaz boşluklu ve boşluklar, yeşil, kırmızı, sarı, beyaz renkli 

saydam hidrotermal silis dolgulu andezitlerden oluşur. Silisleşme özellikle kenar 

zonlarda yaygındır. Genelde porfirik yer yer intersertal dokuludur. Andezitler yan 

kayaçlarla olan ilişkisi, alt-üst dokanakları ve yaşı belirsizdir. 

4.1.1.1.3 Gülbahar Napı   

Marmaris ofîyolit napı üzerinde, ofiyolit napının bulunmadığı alanlarda Bodrum ve 

Dumanlıdağ naplarının üzerinde, Domuzdağ napının altında yer alan Gülbahar napı 

bu alanda Turunç birimi İle temsil edilir. Turunç birimi,  inceleme alanı çevresinde 

Jura-Kretase yaşlı Orhaniye formasyonu ve Üst Senoniyen yaşlı Karaböğürtlen 

formasyonlarından oluşur. 

Orhaniye Formasyonu (JKo) 

Radyolarit ve çört aradüzeyli çörtlü mikritlerden oluşan birim içindeki radyolarit, çört 

ve şeyller, yer yer Tabakalı çört üyesi olarak ayırtlanmıştır. 

İnce-orta tabakalı, gri, krem, yeşilimsi gri, pembe, krem, bej renklerde, çört yumru ve 

bantlı, çok fazla kıvrımlı çörtlü mikritlerden oluşan formasyon İçinde, yer yer bazik 

volkanit, volkanik elemanlı kumtaşı, kiltaşı ile radyolarit, çört ve şeyller izlenir. Yer yer 

değişik kalınlıkta kalsitürbidit ara düzeyleri de içeren Orhaniye formasyonunun 

Toarsiyen evresinde yer yer ammonitli, yumrulu yapılı, kırmızı renkli kireçtaşları da 

(Ammonitieo-rosso fasiyesi) görülür. Üstte yeşil, kırmızı, pembe, kirli san renkli 

globotruncanalı mikritlerle sonlanır. 

Tabakalı Çört Üyesi (JKor) 

Kızıl, kızıl kahve, bazen gri, yeşil, kirli sarı renkli, ince-orta tabakalı, yer yer mangan 

mercekli radyolarit, çört ve şeyllerden oluşur. Orhaniye formasyonu içinde Üst Jura 

evresinde belirgin bir seviye oluşturan Tabakalı çört üyesi içinde volkanik ara 
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seviyeleri ya da kırmızı mikrit seviyeleri görülebilir. Kalınlığı 20-60 metre arasında 

değişir. 

Orhaniye formasyonu, üstte Karaböğürtlen ve Karanasıflar formasyonu tarafından 

uyumsuz olarak örtülür. Yaklaşık 650 metre kalınlığı izlenir. 

Ender Fosilli olan formasyon içerdiği formlara göre Jura-Kretase yaşlıdır. Birim, 

zaman zaman bazik volkanizmanın etkin olduğu havza ortamında çökelmiştir. 

Karaböğürtlen Formasyonu (Kka) 

Bu formasyon Bodrum napında anlatıldığı İçin burada tekrarlanmayacaktır. 

4.1.1.2 Neootokton Örtü Kayaları  

Bölgedeki Pliyosen-Kuvaterner yaşlı çeşitli karasal fasiyeslerdeki tortullar neootokton 

örtü kaya birimlerini oluşturur. Neootokton örtü kayaları Pliyosen yaşlı Çameli, Üst 

Pliyosen?-Pleyistosen yaşlı Sekiçayı formasyonları, Kuvaterner yaşlı yamaç 

molozları ve alüvyon dolguları ile temsil edilir. 

4.1.1.2.1 Pliyosen   

Çameli Formasyonu (plç) 

Gölsel tortullarla temsil edilen formasyon, ince-orta-kalın tabakalı, kirli beyaz, kirli 

sarı, açık gri, yeşil vb. renklerde kiltaşı, kumtaşı, marn, konglomera ve 

kumtaşlarından oluşur. Bazı alanlarda göl kıyı fasiyesleri kapsar. 

Likya napları üzerinde açısal uyumsuz olarak bulunan formasyon, üstte Kuvaterner 

yaşlı oluşuklar tarafından uyumsuz olarak örtülür. Birimin kalınlığı, çalışma alanında 

0-350 metre arasında değişir. 

Pliyosen yaşlı kabul edilen formasyonun bulunan fosillere göre yaşının Üst Miyosenle 

başladığı belirtilmiştir. Gölsel ortamda çökelmiş olan formasyon yer yer akarsu- 

bataklık ve göl kıyı fasiyesleri kapsar. 

4.1.1.2.2 Kuvaterner   

Sekiçayı Formasyonu (Qls) 

Seki ovasında yüzeyleyen akarsu çökelleri, Sekiçayı formasyonu olarak 

adlandırılmıştır. 

Formasyon gri, kızıl, kızıl kahve, yeşil vb. renkli çamurtaşı. kumtası ve 

konglomeralardan oluşur Birimde fosil tespit edilememiştir. Yaklaşık 100 metre 
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kalınlık gösterir. Üst Pliyosen-Pleyistosen yaşlı kabul edilen birim akarsu ortamında 

çökelmiştir. 

Yamaç Molozu ve Birikinti konileri (Qym) 

Dağ etek ve yamaçlarında yer alan köşeli çakıllı ve bloklu, gevşek yamaç molozu ve 

birikinti konileri ile temsil edilir. 

Alüvyon (Qal) 

Akarsu yataklarında, çöküntü alanlarında ve ovalarda depolanmış olan çakıl, kum ve 

çamur birikintileridir. 
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Proje Alanı ve Çevresi Genel Jeoloji Haritası 
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İnceleme Alanı ve Çevresinde Bulunan Birimlerin Genelleştirilmiş Stratigrafik Boy Kesiti 
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4.1.2 Tektonik  

Allokton konumlu (Likya napları) kaya birimlerinin yüzeylendiği bölgede, birbirinden 

farklı deformasyon izleri taşıyan yapısal birimler yer alır. Üst Senoniyen'de gelişmiş 

olan olası K-G yönlü sıkışma rejimine bağlı olarak Gülbahar ve Domuzdağ napları ile 

Marmaris ofiyolit napı bir araya gelmişler ve Senoniyen sonlarında devam eden aynı 

özellikteki sıkışma rejimine bağlı olarak bu kütleler Bodrum napı üzerine 

yerleşmişlerdir. Eosen sonlarında tekrar olası K-G yönlü sıkışma rejimine bağlı olarak 

bu allokton kütleler, altlarına Bodrum napını da alarak Tavas napı üzerinde 

sürüklenmişlerdir. 

Alt Miyosen'de, bölgede benzer K-G yönlü sıkışma rejimi tekrar gelişmiş, tüm bu 

allakton kütleler kuzeyden güneye doğru altlarına Yeşilbarak napını da alarak Alt 

Langiyen 'de Beydağları otoktonu üzerine bindirmişlerdir. 

4.1.3 Deprem Durumu 

Çalışma alanı; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem 

Araştırma Dairesi tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na (1996) 

göre, 1. Dereceden deprem bölgesinde yer almaktadır.  

 
Proje Alanının Deprem Bölgeleri Haritasındaki Yeri 

İnceleme Yeri 
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Türkiye Diri Fay Haritasına göre inceleme alanının yaklaşık 50 km kuzey batısında 

Çameli-Gölhisar Fay zonu ile yaklaşık 80 km kuzey doğusunda Burdur Fayı 

bulunmaktadır. Projeye en yakın fay ise yaklaşık 20 km mesafedeki Altınyayla 

Fayıdır.  

 

Proje Alanı ve Çevresinin Diri Fay Haritası 
 
Deprem araştırma kayıtlarına göre; odak merkezi yaklaşık olarak sulama alanının 

merkezi olacak şekilde 100 km yarıçapındaki dairesel alan içerisinde, 1920 - 2017 

yılları arasında,  magnitüdü 4.5 – 6.3 arasında değişen 201 adet deprem izlenmiş 

olup, icmali aşağıda verilmiştir. 

 

4.5 ≤ M < 5.0 5.0 ≤ M < 5.5 5.5 ≤ M < 6.0 6.0 ≤ M < 6.5 6.5 ≤ M < 7.0 

135 ad (%67.1) 55 ad (%27.4) 7 ad (%3.5) 4 ad (%2.0) - 
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Söz konusu kaydedilmiş bu depremler ağırlıklı olarak proje alanının yaklaşık 50 km 

kuzey batısında bulunan Çameli-Gölhisar Fay Zonu ve yaklaşık 80 km kuzey 

doğusunda bulunan Burdur Fayı ile ilişkilidir. Depremlerin odak merkezleri 10 - 40 km 

derinlikte olup proje alanını etkileyebilecek en yakın aktif fay inceleme alanının 

yaklaşık 20 km kuzey batısında bulunan Altınyayla Fayıdır.  

Proje alanı ve çevresinde 5 ve daha büyük magnitüde sahip depremlerin dönemlere 

göre gerçekleşme olasılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Depremlerin Dönemlere Göre Gerçekleşme Olasılıkları 

Büyüklük 
(M) 

1 
Yıl 

10 
Yıl 

25 
Yıl 

50 
Yıl 

100 
Yıl 

Tekrarlama 
Periyodu 

5 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0 0 

5.5 61,9 100,0 100,0 100,0 100,0 1 

6 22,0 91,7 99,8 100,0 100,0 4 

6.5 6,2 47,4 79,9 96,0 99,8 16 

7 1,6 15,3 33,9 56,4 81,0 60 

7.5 0,4 4,2 10,1 19,3 34,8 234 

 
Boğalar YÜS projesinde, temel birim üzerinde gelecek zaman periyotları içerisinde 

etkili olması beklenen maksimum yer hareketi ivmelerinin belirlenmesi için ilk etapta 

sismolojik veriler incelenmiştir. İnceleme sahasında 1920-2017 yılları arasında 

oluşmuş magnitüdü dört buçuk ve dört buçuktan büyük (M 4.5) depremler Boğaziçi 

Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenmiştir. Risk analizi çalışmasının 

ikinci safhasında Türkiye Diri Fay haritası üzerinde mevcut tektonik özellikler ve 

sismolojik veriler korelasyona tabi tutularak bölgeye ait sismo-tektonik harita 

hazırlanarak harita üzerinde çizgisel ve alansal deprem kaynakları belirlenmiştir. 

Deprem Risk Analizi hesaplamalarında Yrd.Doç.Dr. Ferhat ÖZÇEP (İstanbul 

Üniversitesi, Mühendislik Fak, Jeofizik Mühendisliği) tarafından poisson olasılık 

kuramına göre hazırlanmış bilgisayar programı kullanılmıştır. Alansal ve çizgisel 

deprem kaynakları için belirlenmiş olan kaynak parametreleri, kaynakların konumları, 

yapı yerlerinin koordinatları ve azalım ilişkisi katsayıları bilgisayar programına 

verilerek ivme-risk değerleri geniş bir yelpazede elde edilmiştir. 
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1. derecede deprem bölgesi içinde yer alan proje alanı için yapılan deprem risk 

analizi çalışmaları sonuçlarına göre; 

 Enerji Esaslı Deprem (EED) değeri olarak 0.30 g pik yer ivmesinin, 

 İşletmeye Esas Deprem (İED) değeri olarak 0.23 g pik yer ivmesinin, 

 Maksimum Deprem Şiddeti (MDŞ) için Richter Magnitüdü M=7.5 olan 

depremin hazırlanacak olan baraj mühendislik projesinde dikkate alınması 

önerilir. 

Yukarıda verilen EED ivme değerinin geri dönüş periyodu (return period) 475 yıl, İED 

ivme değerinin geri dönüş periyodu ise 144 yıl değerlerine karşı gelmektedir. 

Maksimum düşey yer hareketi ivme değerleri olarak EED ve İED için yukarıda verilen 

maksimum yatay yer ivmesi değerlerinin  (2/3) ü dikkate alınabilir. 

Enerji Esaslı Deprem (EED) : Sulama projesinin dizayn edildiği veya analizlerinin 

yapıldığı magnitüd değeri olan,  en yüksek seviyede yer hareketi yaratması beklenen 

bir depremdir. EED için tavsiye edilen 50 yıllık ekonomik ömür içerisinde %10 aşılma 

olasılığı ile beklenen yer hareketi ivmesidir. Böyle bir hareket için ortalama 475 yıllık 

geri dönüş periyodu dikkate alınmaktadır. Eğer tesisin hasar görmesi büyük bir 

sosyal tehlikeye yol açacaksa bu taktirde EED, aşağıda tariflenen MDŞ değerine eşit 

alınmalıdır.   

İşletmeye Esas Deprem (İED) : İED kavramı tesis üzerinde yalnızca küçük hasarlar 

yaratabilecek bir yer hareketi seviyesini tarif eder. Gölet yapıları işlevlerini İED 

seviyesinde bir deprem sonrasında sürdürebilecektir. İED değerine yakın fakat onu 

aşmayan depremlerin oluşması halinde hasarlar kolaylıkla giderilebilecek seviyede 

olacaktır. Diğer bir ifade ile İED 100 yıllık bir periyot içerisinde %50 olasılıkla 

aşılamayacak olan yer hareketini tanımlar. Böyle bir hareketin geri dönüş periyodu 

ise 144 yıla karşı gelmektedir. 

Maksimum Deprem Şiddeti (MDŞ) : Bu kavram sismo-tektonik bölge veya fay zonu 

üzerinde oluşması muhtemel en şiddetli depremi tarif eder. Meydana gelme 

olasılığının önemi fazla değildir zira bu deprem 100 yıl ile 10 000 yıllık çok geniş bir 

periyotta gerçekleşebilir. 
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4.2 HİDROJEOLOJİ   

Proje kapsamında sulanacak olan alan Boğalar mahallesinin doğusunda genel olarak 

Üst Senoniyen yaşlı Kızılcadağ Melanjına ait ofiyolit birimlerin ayrışması sonucu 

oluşmuş olan yamaç molozu ve rezidüel toprak birimlerinden oluşmaktadır. Proje 

kapsamında Yılanlıöz Deresi üzerine inşaa edilecek olan regülatör yapısı ile alınan su 

4 646 m uzunluğundaki sulama ana boru hattı ile brüt 100 ha sahanın basınçlı olarak 

sulanması sağlanacaktır. 

Ana boru hattı jeoloji çalışmaları kapsamında ana iletim hattı üzerinde açılan 

araştırma ve gözlem çukurlarından su alınan dereye yakın kotlarda olan GÇ-01 ve 

GÇ-03 nolu çukurlarda 1,50 m, AÇ-04 nolu çukurda ise 3,40 m derinliğinde yeraltı 

suyu (YAS)’na rastlanmıştır. Açılan diğer araştırma ve gözlem çukurlarında yeraltı 

suyuna rastlanmamıştır. Boru hatlarında yapılacak olan kazılarda suyun alınacağı 

derenin alt kotları dışında genel olarak yeraltı suyu ile karşılaşılmayacaktır. Regülatör 

yeri ve dere yatağı kotlarında yapılacak olan kazılarda karşılaşılacak olan yeraltı 

sularının inşaat sırasında pompaj ile dışarı atılması gerekebilir.  

Regülatör aks yeri ve boru hatları güzergahlarının temel kayasını oluşturan ofiyolit ve 

kireçtaşı birimlerinden regülatör aks yerinde de mostra veren kireçtaşları genel olarak 

geçirimli özelliktedir. Boru hatları güzergahında yaygın bir şekilde yer alan ofiyolit 

birimleri ise az geçirimli özeliktedir. Temel kaya üzerine uyumsuz şekilde yerleşmiş 

alüvyon ve yamaç molozu birimleri ile temel kayanın yerinde ayrışması sonucu 

oluşan rezidüel toprak birimleri geçirimli ve az geçirimli olarak gözlenmiştir.  

4.3 EKONOMİK JEOLOJİ   

Proje alanı yakın çevresinde bulunan Jura-Kretase yaşlı Orhaniye Formasyonuna ait 

kireçtaşı birimleri içerisinde mermer üretimi yapılmaktadır. Sulama sahası genel 

olarak kireçtaşlarının değil ofiyolit birimleri içerisinde kalmaktadır. Bu nedenle sulama 

sahası olarak belirlenen alanlar içerisinde mostra veren küçük çaplı kireçtaşı birimleri 

dışında, ekonomik değer taşıyan maden ocağı ya da işletme bulunmamaktadır. Proje 

alanının Muğla İli Maden Haritası’ndaki konumu aşağıda verilmiştir. 
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Muğla İli maden haritası (MTA’dan alınmıştır) 

 

 

 

 

 

 

İnceleme Alanı 
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4.4 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ   

Boğalar YÜS projesi kapsamında yer alan borulu sistem ana iletim hattı güzergahının 

mühendislik jeolojisi değerlendirmesi; gözlemsel arazi çalışmalarına, açılan 

araştırma-gözlem çukurlarına ve bu çukurlardan alınan numuneler üzerinde yapılan 

laboratuvar deneyleri sonuçlarına dayanılarak hazırlanmıştır. 

4.4.1 Araştırma Çukurları   

Projeye ait regülatör yerinden itibaren sulama sahasının sonuna kadar boru hattı 

güzergahında araştırma (AÇ) ve gözlem (GÇ) çukurları açtırılarak kaya ve zemin 

türleri saptanmıştır. Araştırma ve gözlem çukurlarında görülen zemin türlerinin 

mühendislik jeolojisi özelliklerinin tespiti için gözlemsel incelemenin yanı sıra gerek 

görülen araştırma çukurlarında örselenmiş numuneler alınarak laboratuvar deneyleri 

ile incelemeler yapılmıştır. Projenin iletim hatları güzergahında görülen kaya ve zemin 

birimleri içerisinde yapılacak olan hendek kazılarına klas verilmiştir. 

Regülatör aks yeri ve iletim hatları güzergahında 6 adet araştırma çukuru (AÇ), 5 

adet gözlem çukuru (GÇ) açtırılmış ve laboratuvar incelemesi için 6 adet araştırma 

çukurundan örselenmiş numune alınmıştır. Ayrıca regülatör aks yerinde mostra veren 

temel kaya üzerinde 1 adet gözlem noktası (GN) belirlenmiş olup burada bulunan 

temel kayadan da blok numune alınmıştır. Laboratuvara verilen örselenmiş 

numuneler üzerinde aşağıdaki deneyler yaptırılmış ve arka sayfadaki tabloda 

araştırma çukurlarının özellikleri belirtilmiştir.  

Örselenmiş numuneler üzerinde yapılan deneyler 

*Tane boyu dağılımı ( elek analizi ) 

*Atterberg Limitleri (LL, PL, PI ) 

*Birim ağırlık 

*Doğal Su İçeriği 

*Özgül ağırlık 

*Standart proktor deneyi 

*Direk kesme deneyi(UU) 

*Üç eksenli basınç deneyi 

*Konsolidasyon deneyi  
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Boru Hatları Üzerinde Açılan Araştırma ve Gözlem Çukurlarının Özellikleri 

 
 
 
 
 
 
 
 

Çukur 
No 

Çukur Yeri (Km) 
Derinlik 

(m) 
Jeolojik 
Birim 

Numune 

Koordinat (ED50-
6º) 

X Y 

GÇ-01 
Ana boru hattı 
(Regülatör aks 

yeri) 
0+000 3,00 Alüvyon Alınmadı 739787 4082636 

AÇ-02 Ana boru hattı 0+266 3,50 
Altere 
Ofiyolit 

Alındı 739737 4082913 

GÇ-03 Ana boru hattı 0+510 2,50 Alüvyon Alınmadı 739569 4083093 

AÇ-04 Ana boru hattı 1+349 3,50 
Yamaç 
Molozu 

Alındı 739059 4083637 

AÇ-05 Ana boru hattı 1+878 3,90 
Yamaç 
Molozu 

Alındı 738632 4083809 

GÇ-06 Ana boru hattı 2+541 0,50 Kireçtaşı Alınmadı 738517 4084310 

AÇ-07 Ana boru hattı 3+166 1,00 
Altere 
Ofiyolit 

Alındı 738777 4084803 

AÇ-08 Ana boru hattı 3+884 3,50 
Yamaç 
Molozu 

Alındı 738603 4085343 

GÇ-09 Ana boru hattı 4+589 0,50 Ofiyolit Alınmadı 738353 4085845 

YGÇ-01 
Y1 yedek boru 

hattı 
0+659 1,50 

Altere 
Ofiyolit+ 
Kireçtaşı 

Alınmadı 738840 4083365 

YAÇ-02 
Y1 yedek boru 

hattı 
1+185 2,80 

Altere 
Ofiyolit 

Alındı 738635 4083079 
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4.5 KAYA VE ZEMİN MEKANİĞİ ÇALIŞMALARI   

Sulama projesi kapsamında; sulama hattı güzergahında araştırma/gözlem çukuru 

açılmış, açılan çukurlarda kaya/zemin tanımlaması yapılmış ve zemine ait jeoteknik 

verilerin elde edilmesi amacıyla laboratuvar deneyleri için araştırma çukurlarından 

örselenmiş numune alınmıştır. 

4.5.1 Laboratuvar Deneyleri   

Projenin sulama alanı ve iletim hatları güzergahında 6 adet araştırma çukuru (AÇ), 5 

adet gözlem çukuru (GÇ) açtırılmış ve laboratuvar incelemesi için 6 adet araştırma 

çukurundan örselenmiş numune alınmıştır. Ayrıca regülatör aks yerinde mostra veren 

temel kaya üzerinde 1 adet gözlem noktası (GN) belirlenmiş olup burada bulunan 

temel kayadan da blok numune alınmıştır. Laboratuvara verilen örselenmiş ve blok 

numuneler üzerinde aşağıdaki deneyler yaptırılmış ve arka sayfadaki tabloda alınan 

numuneler üzerinde yapılan laboratuvar deney sonuçları verilmiştir.  

Örselenmiş numuneler üzerinde yapılan deneyler 

*Tane boyu dağılımı ( elek analizi ) 

*Atterberg Limitleri (LL, PL, PI ) 

*Birim ağırlık 

*Doğal Su İçeriği 

*Özgül ağırlık 

*Standart proktor deneyi 

*Direk kesme deneyi(UU) 

*Üç eksenli basınç deneyi 

*Konsolidasyon deneyi 

 
Blok numune üzerinde yapılan deneyler 

*Doğal birim hacim ağırlık 

*Tek eksenli basınç dayanımı 

 
 



   
HEPP Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.

 
 

B.MENDERES HAVZASI YÜS PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ    
(MUĞLA SEYDİKEMER BOĞALAR YÜS PLANLAMA RAPORU) 

18

İletim Hatları Üzerinde Alınan Numunelere Ait Laboratuvar Deney Sonuçları 
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AÇ-2 2.69 6.5 1.99 1.67 6.4 39.4 54.2 29.1 14.4 14.7 CL 19.7 16.548 - - 87.98 11 1.9 112.2 0.379 0.589 - 

AÇ-4 2.68 11.5 1.99 1.64 4.2 34.9 60.9 42.1 17.5 24.6 CL 21.3 16.122 - - 102.82 12 1.98 117.6 0.387 0.611 - 

AÇ-5 2.61 17.5 1.87 1.51 2.8 22.2 75.1 53.2 20.1 33.1 CH 23.8 14.796 - - 105.93 10 2.25 131.6 0.423 0.711 - 

AÇ-7 2.71 5.9 2.14 1.88 15.2 55.1 29.7 29.8 15.1 14.7 SC 14 18.474 0.35 16 - - - - - - - 

AÇ-8 2.7 9.5 2.21 1.92 11 51.4 37.6 41.8 17.8 24 SC 15.2 18.870 0.47 13 - - - - - - - 

YAÇ-2 2.68 7.8 1.98 1.65 8.3 30 61.7 40.6 17.2 23.4 CL 20.6 16.112 - - 89.17 13 1.92 120.5 0.386 0.608 - 

GN-01 
(Blok 

Numune) 
- - 2.63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55.81 
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4.6 DOĞAL YAPI GEREÇLERİ  

Proje kapsamında ihtiyaç duyulacak doğal yapı gereçlerinin şartname gereği en az 

1.5 katı kadarının temin edileceği sahaları belirlemek amacıyla, firmamızın teknik 

elemanları tarafından doğal yapı gereçleri çalışmaları yapılmıştır.  

2017 yılı Aralık ayında yapılan bu çalışmalar kapsamında; 3 adet kaya (K-1, K-2 ve 

K-3) malzeme alanı belirlenmiştir. Ayrıca satın alma yoluyla hazır beton ve kum-çakıl 

malzeme temin edilebilecek Yiğit Beton tarafından işletilen 1 adet kırma-eleme tesisi 

ve hazır beton santrali belirlenmiştir. Belirlenen kaya malzeme sahalarından yeteri 

sayıda örnek alınarak, gereçlerin fiziksel ve jeomekanik özelliklerinin belirlenmesine 

yönelik laboratuvar deneyleri yaptırılmıştır.  

4.6.1 Malzeme İhtiyacı 

Muğla Seydikemer Boğalar YÜS (Yer Üstü Sulaması) Projesi kapsamında yapılması 

planlanan yapılar için ihtiyaç duyulacak doğal yapı gereçlerinin türü ve miktarı 

aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

Tablo 4.1: Yer Üstü Sulama (YÜS) projesi için ihtiyaç duyulan malzeme miktarları 

 

İHTİYAÇ DUYULAN MALZEME CİNSİ VE MİKTARI 

Yastık-Gömlek                                  
Malzemesi                            

(m³) 

Beton Agrega                  
Malzemesi                            

(m³) 

Yol Stablize                       
Malzemesi             

(m³) 

TOPLAM 5 411  7 876 1 038 

1.5 Katı 8 117 11 814 1 557 

 
Proje kapsamında inşa edilecek tesislerde, sulama iletim hatlarında ve servis 

yollarında kullanılacak geçirimli, tüvenan, beton agregası, yol stablize ve yastık-

gömlek malzeme ihtiyacı toplamı 14 325 m3 olarak belirlenmiştir. Doğal yapı 

malzemeleri çalışmaları kapsamında şartname gereği toplam ihtiyacın 1.5 katı olan 

21 488 m3 göz önünde bulundurularak çalışmalar tamamlanmıştır. 
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4.6.2 Malzeme Sahaları 

Boğalar YÜS (Yer Üstü Sulaması) Projesi kapsamında yapılacak olan tesislerde 

kullanılacak malzemeler için Aralık 2017 tarihinde çalışılarak araştırma yapılmıştır. 

Projenin ihtiyaç duyduğu malzemeler için K-1, K-2 ve K-3 Kaya malzeme sahaları 

çalışılmıştır. Ayrıca satın alma yoluyla hazır beton ve kum-çakıl malzeme temin 

edilebilecek Yiğit Hazır Beton tarafından işletilen 1 adet kırma-eleme tesisi ve hazır 

beton santrali belirlenmiştir. 

Tablo 4.2: Sulama Projesi için çalışılan malzeme sahalarının karakteristikleri 
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K-1 Kaya 2 100 
500 Asfalt+ 

1 600 Stablize 
44 400 - 2.00 88 800 

Mermer 
Pasa 

Malzemesi 
- 

K-2 Kaya 11 200 
9 800 Asfalt+ 

1 100 Stablize+ 
300 Ham Yol 

100 000 1.00 10.00 1 000 000 Kireçtaşı 2 

K-3 Kaya 10 600 
6 700 Asfalt+ 

3 600 Stablize+ 
300 Ham Yol 

17 200 - 2.00 34 400 
Mermer 

Pasa 
Malzemesi 

3 

Yiğit 
Beton 
Kırma-
Eleme 
Tesisi 

34 400 
33 300 Asfalt+ 
1 100 Stablize 

    
Kireçtaşı 

(Kırmataş) 1 

 
Malzeme alanları 1/25 000 ölçekli FETHİYE O23-a2 ve a3 topoğrafik haritaları 

içerisinde yer alır. Doğal yapı malzemelerinin temin edilebileceği alanlar 1/100 000, 

1/25 000 (Pafta No: DYM-01) ve 1/5000 (Pafta No: DYM-02) ölçekli topoğrafik 

haritalar üzerinde gösterilmiştir. K-1, K-2 ve K-3 kaya malzeme sahasından alınan 

blok numuneler üzerinde, şartnamesi gereği istenilen tüm deneyler eksiksiz olarak 

TÜRKAK Onaylı, Kaya ve Zemin Mekaniği Kalite Kontrol ve Laboratuvarlarında 

yaptırılmıştır. 
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4.6.2.1 Geçirimli Malzeme Alanları  

Boğalar YÜS (Yer Üstü Sulaması) Projesi inşaatında kullanılmak üzere ihtiyaç 

duyulacak olan yastık, gömlek ve beton agrega malzemesinin temini için proje alanı 

ve çevresinde gerekli olan araştırmalar yapılmış fakat proje alanına yakın mesafede 

bulunan geçirimli malzeme niteliğindeki malzemeler genel olarak inşaatı devam eden 

Seki Barajı göl alanında kalmakta ve burada bulunan malzemenin tamamı Seki 

Barajı inşaatında kullanılacağından Boğalar YÜS projesi için çalışılamamıştır. 

Çevrede yapılan daha sonraki araştırmalar sonucunda da kullanılabilir geçirimli 

malzeme sahası tespit edilememiştir. Boğalar YÜS projesi kapsamında ihtiyaç 

duyulacak olan geçirimli malzeme Yiğit Beton tarafından işletilen kırma-eleme 

tesisinden satın alma yoluyla ya da belirlenen kaya malzeme sahalarından kırmataş 

şeklinde temin edilecektir. 

4.6.2.2 Kaya Malzeme Sahaları 

Proje kapsamında kullanılacak olan geçirimli malzemenin kırma taş şeklinde temin 

edilebilmesi amacıyla kaya malzeme sahası olarak yakın çevrede bulunan mermer 

pasa döküm alanları araştırılmış olup K-1 ve K-3 kaya malzeme sahaları ile DSİ 

ruhsatlı K-2 kaya malzeme sahası belirlenmiştir. Belirlenen bu sahalardan blok 

numuneler alınarak gerekli laboratuar deneyleri yaptırılmıştır.  

4.6.2.2.1 K-1 Kaya Malzeme Sahası 

Yeri:  

1/25 000 ölçekli FETHİYE O23-a2 topografik paftasında 738000 - 739000 ile 4085000 - 

4086000 grid çizgileri arasında kalmaktadır ( Pafta No : DYM-1). 

İyelik Durumu: 

Araştırma yapılan alan proje alanının hemen doğusunda, Türkmenler ve bozarmut 

mahallelerinin üst kısımlarında Ekoltaş Mermer tarafından işletilen mermer ocağının 

pasa döküm alanından oluşmaktadır. 

Proje Alanına Uzaklığı: 

Malzeme alanı; Boğalar Sulama sahasının hemen doğusunda olup, proje 

kapsamında yapılacak olan ana iletim hattının orta noktası baz alınarak ortalama yol 

mesafesi 2.1 km olarak belirlenmiştir. 
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Yol Durumu: 

Proje alanı ile malzeme sahası arasındaki ulaşım; 500 m’lik asfalt ve 1 600 m’lik 

stablize yollar ile sağlanabilmektedir.  

Malzeme Araştırma Yöntemi: 

Orhaniye Formasyonu kireçtaşı litolojisine ait mermer ocağı pasa malzemesinden 

oluşan sahadan Boğalar YÜS projesi kapsamında laboratuvar incelemesi için 2 adet 

blok numune (T-1/1 ve T-1/2) alınmış ve laboratuvarda gerekli deneyler yaptırılmıştır. 

Ayrıca malzeme sahasında tarafımızdan alınan blok numuneler üzerinde petrografik 

analiz değerlendirilmesi de yapılmıştır. 

Malzeme Sahasının Kullanılma Olanağı: 

Araştırma yapılan alandan alınan 2 adet blok numune üzerinde yapılan laboratuvar 

deneylerine ait sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

K-1 Kaya malzeme sahasının numunelerine ait laboratuvar deney sonuçları 

Numune No   T-1/1 T-1/2 

Su Emme 
Kütlece % 0.066 0.014 

Hacimce % 0.176 0.038 

Doğal Birim Hacim Ağ. ˠn g/cm3 2.69 2.64 

Kuru Birim Hacim Ağ. ˠd g/cm3 2.68 2.64 

Görünür Yoğunluk Gs - 2.67 2.61 

Gerçek Yoğunluk Gs - 2.70 2.64 

Görünür Porozite (Hacimce Su Emme)  % 0.176 0.038 

Gerçek Porozite  % 0.978 1.03 

Boşluk Oranı e % 0.177 0.038 

Tek Eksenli Basınç Dayanımı  MPA 59.04 46.91 

Dona Dayanıklılığın Sodyum Sülfat İle 
Tayini (Na2SO4) 

 % 1.74   

Los Angeles 
Aşınma Kaybı 

100 devir % 6.2 5.6 

500 devir % 29.5 28.2 

Petrografik Analiz   
Mikritik 

Kireçtaşı 
 

Alkali Agrega Reaktivitesi Değerlendirme   A Bölgesi  
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Deney sonuçlarının kullanılmış ve tavsiye edilen limit değerlerle karşılaştırılması 

Numune 
No 

Tek 
Eksenli 
Basınç 

Dayanımı            
(kgf/cm2) 

Su Emme              
(%) 

Dona 
Dayanıklılığın 

Na2SO4 ile 
Tayini           

(%) 

Los Angeles Aşınma 
Kaybı 

Kütlece Hacimce 
100 Devir 500 Devir 

Limit 
Değerler 

> 500 < % 1,80 < % 10 < % 10 < % 40 

T-1/1 602.04 0.066 0.176 1.74 6.2 29.5 

T-1/2 478.35 0.014 0.038  5.6 28.2 
        
 Uygun limitler aralığında. 

 
Uygun limitlere yakın değerlerde (Kullanım olasılığı diğer parametrelerle 
birlikte 

 

K-1 Kaya malzeme sahasından alınan 2 adet örnek numunenin;  

“Serbest Basınç Deneyi” (DSİ Teknik Bülteni/T.E.B.D.>500 kgf/cm2) değerleri limit 

değere üstünde ya da yakın değerde olup, “Kütlece ve Hacimce Su Emme” (DSİ 

Teknik Bülteni/K.S.E.<%1,8), “Na2SO4 Don Kaybı” (DSİ Teknik 

Bülteni/S.S.D.K.<%10) ve “Los Angeles” (DSİ Teknik Bülteni/L.A,100 Devir<%10, 

500 Devir <%40) değerleri uygun limitler aralığındadır.  

Proje kapsamında kullanılacak olan geçirimli malzeme için; 

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan geçirimli malzeme, mermer ocağı pasa malzemesi 

döküm alanından oluşan kaya malzeme sahasından kırma/eleme yoluyla temin 

edilebilecektir. K-1 kaya malzeme sahasından alınan 2 adet örnek numunelerin 

laboratuvar sonuçlarına göre Kırma/Eleme yoluyla uygun gradyasyon sağlanıldığı 

takdirde K-1 kaya malzeme sahasında bulunan malzeme geçirimli malzeme olarak 

kullanılabilir özelliktedir. 

Beton agregada kullanılacak olan malzeme için; 

K-1 Kaya malzeme sahasından alınan 2 adet blok örnek numunenin “Kütlece ve 

Hacimce Su Emme” (DSİ Teknik Bülteni/K.S.E.<%1,0), “Los Angeles” (DSİ Teknik 

Bülteni/L.A,100 Devir<%8, 500 Devir <%40) ve ”Na2SO4 Don Kaybı” (DSİ Teknik 

Bülteni/S.S.D.K, ince agregada <%15, iri agregada <%18) değerleri uygun 

aralıktadır. Burada bulunan malzemenin beton agregasında kullanılmasında sakınca 

yoktur. 



   
HEPP Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.

 
 

B.MENDERES HAVZASI YÜS PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ    
(MUĞLA SEYDİKEMER BOĞALAR YÜS PLANLAMA RAPORU) 

4-24

K-1 Kaya malzeme sahası olarak isimlendirilen mermer ocağı pasa döküm 

alanından alınan 2 adet örnek numunenin laboratuvar sonuçları toplu olarak 

değerlendirildiğinde; sahada bulunan mermer parçalarından oluşan malzeme 

kırmataş şeklinde geçirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanılabilir 

özelliktedir. Ekoltaş Mermer Sanayi tarafından işletilen mermer ocağına ait 

yaklaşık 44 400 m2 lik pasa döküm alanından, ortalama 2 m kalınlıkta malzeme 

alınması durumunda 88 800 m³ malzeme alınabilecektir. Proje kapsamında inşa 

edilecek tesislerde, sulama iletim hatlarında ve servis yollarında kullanılacak 

beton agregası, yol stablize ve yastık-gömlek malzeme ihtiyacı toplamı 14 325 

m3 olup bu malzemenin kırmataş şeklinde kaya malzeme sahasından temin 

edilmesi durumunda, kaya malzeme rezervi ihtiyacın 1.5 katından (21 488 m3) 

daha fazlasını karşılamaya tek başına yeterli olacaktır.  

Fakat yapılan araştırmalar sonucunda Boğalar YÜS projesi planlama aşaması 

çalışmalarının yapıldığı sıralarda işletilen mermer ocağının ilerleyen 

dönemlerde kapatılma ihtimalinin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu saha 

Boğalar YÜS projesi için kullanılabilir malzeme sahası olarak gösterilmemiştir. 

Projenin uygulama aşamasına geçildiğinde mermer ocağının kapatılmamış 

olması durumunda malzeme sahası taşıma mesafesi az olması nedeniyle diğer 

kaya malzeme sahalarından daha önce kullanılabilir.  

4.6.2.2.2 K-2 Kaya Malzeme Sahası 

Yeri:  

1/25 000 ölçekli FETHİYE O23-a3 topografik paftasında 736000 - 737000 ile 4080000 - 

4081000 grid çizgileri arasında kalmaktadır ( Pafta No : DYM-1). 

İyelik Durumu: 

Araştırma yapılan alan proje alanının güney batısında, Boğalar mahallesinin 

güneyinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki hazine arazisinden 

oluşmaktadır. Malzeme sahası inşaatı devam eden Seki Barajında kullanılmak üzere 

DSİ tarafından 48/2012-03 nolu ruhsat altına alınmıştır.  

Proje Alanına Uzaklığı: 

Malzeme alanı; Boğalar Sulama sahasının yaklaşık 3-4 km güney doğusunda olup, 

proje kapsamında yapılacak olan ana iletim hattının orta noktası baz alınarak 

ortalama yol mesafesi 11.2 km olarak belirlenmiştir. 
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Yol Durumu: 

Proje alanı ile malzeme sahası arasındaki ulaşım; 9 800 m’lik asfalt, 1 100 m’lik 

stablize ve 300 m'lik ham yollar ile sağlanabilmektedir. Ancak ham yolların yağışlı 

mevsimde ulaşıma elverişli olmayan kısımlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Malzeme Araştırma Yöntemi: 

Orhaniye Formasyonuna ait kireçtaşı litolojisindeki birimden oluşan malzemeye ait 

mostradan Boğalar YÜS projesi kapsamında laboratuvar incelemesi için 2 adet blok 

numune (T-2/1 ve T-2/2) alınmış ve laboratuvarda gerekli deneyler yaptırılmıştır. 

Ayrıca malzeme sahasında tarafımızdan alınan blok numuneler üzerinde petrografik 

analiz değerlendirilmesi de yapılmıştır. 

Malzeme Sahasının Kullanılma Olanağı: 

Araştırma yapılan alandan alınan 2 adet blok numune üzerinde yapılan laboratuvar 

deneylerine ait sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

K-2 Kaya malzeme sahasının numunelerine ait laboratuvar deney sonuçları 
Numune No   T-2/1 T-2/2 

Su Emme 
Kütlece % 0.016 0.034 
Hacimce % 0.043 0.09 

Doğal Birim Hacim Ağ. ˠn g/cm3 2.66 2.67 
Kuru Birim Hacim Ağ. ˠd g/cm3 2.66 2.67 

Görünür Yoğunluk Gs - 2.66 2.66 
Gerçek Yoğunluk Gs - 2.68 2.69 

Görünür Porozite (Hacimce Su Emme)  % 0.043 0.090 
Gerçek Porozite  % 0.757 1.015 

Boşluk Oranı e % 0.043 0.09 
Tek Eksenli Basınç Dayanımı  MPA 58.77 63.09 

Dona Dayanıklılığın Sodyum Sülfat İle 
Tayini (Na2SO4) 

 % 3.16   

Los Angeles 
Aşınma Kaybı 

100 devir % 4.9 5.0 
500 devir % 24.3 24.0 

Petrografik Analiz   
Mikritik 

Kireçtaşı 
 

Alkali Agrega Reaktivitesi Değerlendirme   A Bölgesi  
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Deney sonuçlarının kullanılmış ve tavsiye edilen limit değerlerle karşılaştırılması 

Numune 
No 

Tek 
Eksenli 
Basınç 

Dayanımı            
(kgf/cm2) 

Su Emme              
(%) 

Dona 
Dayanıklılığın 
Na2SO4 ile 

Tayini           
(%) 

Los Angeles Aşınma 
Kaybı 

Kütlece Hacimce 
100 Devir 500 Devir 

Limit 
Değerler 

> 500 < % 1,80 < % 10 < % 10 < % 40 

T-2/1 599.29 0.016 0.043 3.16 4.9 24.3 

T-2/2 643.34 0.034 0.09  5.0 24.0 

        

 Uygun limitler aralığında. 

 
Uygun limitlere yakın değerlerde (Kullanım olasılığı diğer parametrelerle 
birlikte 

 
K-2 Kaya malzeme sahasından alınan 2 adet örnek numunenin;  

“Serbest Basınç Deneyi” (DSİ Teknik Bülteni/T.E.B.D.>500 kgf/cm2), “Kütlece ve 

Hacimce Su Emme” (DSİ Teknik Bülteni/K.S.E.<%1,8), “Na2SO4 Don Kaybı” (DSİ 

Teknik Bülteni/S.S.D.K.<%10) ve “Los Angeles” (DSİ Teknik Bülteni/L.A,100 

Devir<%10, 500 Devir <%40) değerleri uygun limitler aralığındadır.  

Proje kapsamında kullanılacak olan geçirimli malzeme için; 

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan geçirimli malzeme, kaya malzeme sahasından 

kırma/eleme yoluyla temin edilebilecektir. K-2 kaya malzeme sahasından alınan 2 

adet örnek numunelerin laboratuvar sonuçlarına göre Kırma/Eleme yoluyla uygun 

gradyasyon sağlanıldığı takdirde K-2 kaya malzeme sahasında bulunan malzeme 

geçirimli malzeme olarak kullanılabilir özelliktedir. 

Beton agregada kullanılacak olan malzeme için; 

K-2 Kaya malzeme sahasından alınan 2 adet blok örnek numunenin “Kütlece ve 

Hacimce Su Emme” (DSİ Teknik Bülteni/K.S.E.<%1,0), “Los Angeles” (DSİ Teknik 

Bülteni/L.A,100 Devir<%8, 500 Devir <%40) ve ”Na2SO4 Don Kaybı” (DSİ Teknik 

Bülteni/S.S.D.K, ince agregada <%15, iri agregada <%18) değerleri uygun 

aralıktadır. Burada bulunan malzemenin beton agregasında kullanılmasında sakınca 

yoktur. 

K-2 Kaya malzeme sahasından alınan 2 adet örnek numunenin Laboratuvar 

sonuçları toplu olarak değerlendirildiğinde; sahada bulunan malzeme kırmataş 
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şeklinde geçirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanılabilir özelliktedir. 

Hazine arazisi içinde kalan ve DSİ ruhsatlı (Ruhsat no: 48/2012-03) 100 000 m2 

lik K-2 Kaya malzeme sahasından, 1,00 m’lik ayrışmış kısmın sıyrılmasından 

sonra ortalama 10 m kalınlıktaki işletme derinliğinde 1 000 000 m³ malzeme 

alınabilecektir. Proje kapsamında inşa edilecek tesislerde, sulama iletim 

hatlarında ve servis yollarında kullanılacak beton agregası, yol stablize ve 

yastık-gömlek malzeme ihtiyacı toplamı 14 325 m3 olup bu malzemenin kırmataş 

şeklinde kaya malzeme sahasından temin edilmesi durumunda, kaya malzeme 

rezervi ihtiyacın 1.5 katından (21 488 m3) çok daha fazlasını karşılamaya tek 

başına yeterli olacaktır. İhtiyacın çok az olması sebebiyle kaya malzeme 

sahasında kırma-eleme sisteminin kurulmasının daha maliyetli olacağı 

düşünülerek Seydikemer ilçesine bağlı Bayır mahallesinde bulunan Hazır Beton 

santralinden satın alma yoluyla temin edilmesinden sonra projede kullanılacak 

geçirimli malzeme temini için 2. öncelikli kullanılması önerilmektedir.  

 
K-2 Kaya Malzeme Sahasından Görünüm 
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4.6.2.2.3 K-3 Kaya Malzeme Sahası 

Yeri:  

1/25 000 ölçekli FETHİYE O23-a3 topografik paftasında 735000 - 736000 ile 4082000 - 

4084000 grid çizgileri arasında kalmaktadır ( Pafta No : DYM-1). 

İyelik Durumu: 

Araştırma yapılan alan proje alanının batısında, Boğalar mahallesinin üst kısmında 

Fethiye Mermer Sanayii tarafından işletilen mermer ocağının pasa döküm alanından 

oluşmaktadır. 

Proje Alanına Uzaklığı: 

Malzeme alanı; Boğalar Sulama sahasının 2-3 km batısında olup, proje kapsamında 

yapılacak olan ana iletim hattının orta noktası baz alınarak ortalama yol mesafesi 

10.6 km olarak belirlenmiştir. 

Yol Durumu: 

Proje alanı ile malzeme sahası arasındaki ulaşım; 6 700 m’lik asfalt, 3 600 m’lik 

stablize ve 300 m'lik ham yollar ile sağlanabilmektedir. Ancak ham yolların yağışlı 

mevsimde ulaşıma elverişli olmayan kısımlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Malzeme Araştırma Yöntemi: 

Araştırma yapılan alandan alınan 2 adet blok numune üzerinde yapılan laboratuvar 

deneylerine ait sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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K-3 Kaya malzeme sahasının numunelerine ait laboratuvar deney sonuçları 

Numune No   T-3/1 T-3/2 

Su Emme 
Kütlece % 0.068 0.120 

Hacimce % 0.179 0.321 

Doğal Birim Hacim Ağ. ˠn g/cm3 2.68 2.68 

Kuru Birim Hacim Ağ. ˠd g/cm3 2.68 2.67 

Görünür Yoğunluk Gs - 2.65 2.67 

Gerçek Yoğunluk Gs - 2.69 2.70 

Görünür Porozite (Hacimce Su Emme)  % 0.179 0.321 

Gerçek Porozite  % 1.433 1.325 

Boşluk Oranı e % 0.18 0.322 

Tek Eksenli Basınç Dayanımı  MPA 69.46 74.40 

Dona Dayanıklılığın Sodyum Sülfat İle 
Tayini (Na2SO4) 

 % 2.80   

Los Angeles 
Aşınma Kaybı 

100 devir % 5.0 4.7 

500 devir % 25.9 24.6 

Petrografik Analiz   
Mikritik 

Kireçtaşı 
 

Alkali Agrega Reaktivitesi Değerlendirme   A Bölgesi  

 
Deney sonuçlarının kullanılmış ve tavsiye edilen limit değerlerle karşılaştırılması 

Numune 
No 

Tek 
Eksenli 
Basınç 

Dayanımı            
(kgf/cm2) 

Su Emme              
(%) 

Dona 
Dayanıklılığın 

Na2SO4 ile 
Tayini           

(%) 

Los Angeles Aşınma 
Kaybı 

Kütlece Hacimce 
100 Devir 500 Devir 

Limit 
Değerler 

> 500 < % 1,80 < % 10 < % 10 < % 40 

T-3/1 728.29 0.068 0.179 2.80 5.0 25.9 

T-3/2 758.67 0.120 0.321  4.7 24.6 

        

 Uygun limitler aralığında. 

 
Uygun limitlere yakın değerlerde (Kullanım olasılığı diğer parametrelerle 
birlikte 
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K-3 Kaya malzeme sahasından alınan 2 adet örnek numunenin;  

“Serbest Basınç Deneyi” (DSİ Teknik Bülteni/T.E.B.D.>500 kgf/cm2), “Kütlece ve 

Hacimce Su Emme” (DSİ Teknik Bülteni/K.S.E.<%1,8), “Na2SO4 Don Kaybı” (DSİ 

Teknik Bülteni/S.S.D.K.<%10) ve “Los Angeles” (DSİ Teknik Bülteni/L.A,100 

Devir<%10, 500 Devir <%40) değerleri uygun limitler aralığındadır.  

Proje kapsamında kullanılacak olan geçirimli malzeme için; 

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan geçirimli malzeme, mermer ocağı pasa malzemesi 

döküm alanından oluşan kaya malzeme sahasından kırma/eleme yoluyla temin 

edilebilecektir. K-3 kaya malzeme sahasından alınan 2 adet örnek numunelerin 

laboratuvar sonuçlarına göre Kırma/Eleme yoluyla uygun gradyasyon sağlanıldığı 

takdirde K-3 kaya malzeme sahasında bulunan malzeme geçirimli malzeme olarak 

kullanılabilir özelliktedir. 

Beton agregada kullanılacak olan malzeme için; 

K-3 Kaya malzeme sahasından alınan 2 adet blok örnek numunenin “Kütlece ve 

Hacimce Su Emme” (DSİ Teknik Bülteni/K.S.E.<%1,0), “Los Angeles” (DSİ Teknik 

Bülteni/L.A,100 Devir<%8, 500 Devir <%40) ve ”Na2SO4 Don Kaybı” (DSİ Teknik 

Bülteni/S.S.D.K, ince agregada <%15, iri agregada <%18) değerleri uygun 

aralıktadır. Burada bulunan malzemenin beton agregasında kullanılmasında sakınca 

yoktur. 

K-3 Kaya malzeme sahası olarak isimlendirilen mermer ocağı pasa döküm 

alanından alınan 2 adet örnek numunenin laboratuvar sonuçları toplu olarak 

değerlendirildiğinde; sahada bulunan mermer parçalarından oluşan malzeme 

kırmataş şeklinde geçirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanılabilir 

özelliktedir. Fethiye Mermer Sanayii tarafından işletilen mermer ocağına ait 

yaklaşık 17 200 m2 lik pasa döküm alanından, ortalama 2 m kalınlıkta malzeme 

alınması durumunda 34 400 m³ malzeme alınabilecektir. Proje kapsamında inşa 

edilecek tesislerde, sulama iletim hatlarında ve servis yollarında kullanılacak 

beton agregası, yol stablize ve yastık-gömlek malzeme ihtiyacı toplamı 14 325 

m3 olup bu malzemenin kırmataş şeklinde kaya malzeme sahasından temin 

edilmesi durumunda, kaya malzeme rezervi ihtiyacın 1.5 katından (21 488 m3) 

daha fazlasını karşılamaya tek başına yeterli olacaktır. İhtiyacın çok az olması 

sebebiyle kırma-eleme sisteminin kurulmasının daha maliyetli olacağı 
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düşünülerek Yiğit Beton tarafından işletilen kırma-eleme tesisinden satın alma 

yoluyla ve DSİ adına ruhsatlı K-2 kaya malzeme sahasından kırmataş şeklinde 

temin edilmesinden sonra projede kullanılacak geçirimli malzeme temini için 3. 

öncelikli kullanılması önerilmektedir. 

4.6.3 Yiğit Hazır Beton Santrali   

Proje kapsamında kullanılacak olan beton için yakın çevrede bulunan hazır beton 

santralleri araştırılmış olup proje yerine en yakın mesafede bulunan Seydikemer 

ilçesine bağlı Bayır mahallesinde bulunan Yiğit Hazır Beton Santrali belirlenmiştir. 

Beton santrali proje alanının yaklaşık 25 km güney batısında ve 34.4 km yol 

mesafesinde bulunmaktadır. Proje alanı ile santral arasındaki ulaşım; 33 300 m’lik 

asfalt ve 1 100 m’lik stablize yollar ile sağlanabilmektedir. 

Hazır beton santralinde kullanılan beton agrega malzemesi Bayır mahallesinin 

batısında bulunan kireçtaşlarından kırmataş şeklinde temin edilmektedir. Beton 

yapımında kullanılan agreganın uygunluğunun belirlenmesi amacıyla beton firması 

tarafından yaptırılan laboratuar deney sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Yiğit Hazır Beton Santrali Agregası Laboratuar Deney Sonuçları 
Agrega Sınıfı  0 / 4 4 / 11.2 11.2 / 22.4 

Birim Hacim Ağırlık Gevşek (Mg/m3) 1.65 1.35 1.34 
Dane Yoğunluğu (Mg/m3) 2.64 2.66 2.67 

Su Emme (%) 1.1 0.7 0.4 

Elek Analizi % Geçen 

E
le

k
 G

ö
z 

A
çı

k
lı
ğ

ı 
(m

m
) 

32.00 mm 100 100 100 
22.40 mm 100 100 99 
16.00 mm 100 100   
12.50 mm 100 100   
11.20 mm 100 99   
6.30 mm 100     
5.60 mm 100     
4.00 mm 98     
1.00 mm 46     
0.25 mm 21     

0.063 mm 12 0.7 0.7 
İnce Madde Oranı Tayini % 12 0.7 0.7 
İri Agregaların Donma / 
Çözülme Etkisine Karşı 

Direnci 
Kütlece Kayıp (%)   6 6 

Los Angeles Aşınma Kaybı  23 23 
Alkali-Silika Reaktifliği Değerlendirme Tehlikesiz     

Metilen Mavisi MB (g/kg) 0.75     
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Yiğit Beton Santralinde Bulunan Agerega Malzemenin Deney Sonuçlarının 
Kullanılmış ve Tavsiye Edilen Beton Agrega Malzemesi Limit Değerleri ile 
Karşılaştırılması 

A
g

re
g

a
 S

ın
ıf

ı 

Birim 
Hacim 
Ağırlık 

Su Emme 
(%) 

Los Angeles 
Aşınma Kaybı 

İnce Madde 
Oranı Tayini 

(%) 

İri Agregaların 
Donma / 
Çözülme 

Etkisine Karşı 
Direnci 

Limit Dğ. >1.60 < % 1 < % 40 < %5 < 15 

0 / 4 1.65 1.1  12  

4 / 11.2 1.35 0.7 23 0.7 6 

11.2 / 22.4 1.34 0.4 23 0.7 6 

          
 Uygun limitler aralığında. 

 Uygun limitlere yakın değerlerde  
(Kullanım olasılığı diğer parametrelerle birlikte değerlendirilmeli). 

 
Uygun limitler dışında  

 
Geçirimli  Malzeme Olarak Kullanılma Olanağı : 

Beton santrali agrega malzemeleri üzerinde yapılan deney sonuçları toplu olarak 

değerlendirildiğinde malzemeye ait laboratuar deney sonuçları genel olarak uygun 

limit aralığındadır. Yalnızca ince agrega içerisinde bulunan ince malzeme miktarının 

düşürülüp su emme değerlerinin limit değerlere getirilmesi gerekmektedir. Bu 

şartların sağlanması durumunda santralde bulunan kireçtaşından kırmataş şeklinde 

üretilen beton agrega malzemesi; proje kapsamında hem beton agregası olarak hem 

de geçirimli malzeme olarak kullanılabilir niteliktedir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda Yiğit Hazır Beton Santralinde kullanılan beton 

agregasının kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığı belirlenmiştir. Proje 

kapsamında beton agraga malzemesi hazır beton santralinden beton agregası 

ya da hazır beton şeklinde satın alma yoluyla temin edilebilecektir. Ayrıca 

santralde kırmataş şeklinde üretilen çakıl ve kum malzemeler de proje 

kapsamında ihtiyaç duyulan geçirimli malzeme olarak satın alma yoluyla temin 

edilerek kullanılabilir. Taşıma mesafesi olarak kaya malzeme sahalarından daha 

uzakta olmasına rağmen ihtiyacın çok az olması sebebiyle kaya malzeme 
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sahalarında yeni bir kırma-eleme sisteminin kurulmasının daha maliyetli 

olacağı düşünülerek geçirimli malzemenin 1. öncelikli olarak Yiğit Hazır Beton 

Santralinden satın alma yoluyla temin edilmesi önerilmektedir. 

4.6.4 Kazılardan Çıkan Malzeme 

Proje kapsamında yapılacak olan tesislerin ve iletim hattı temel kazıları genel olarak 

Kızılcadağ Melanjına ait ofiyolit birimleri ve Orhaniye Formasyonuna ait kireçtaşı 

birimlerinin ayrışması sonucu oluşmuş örtü birimler içerisinde yapılacaktır. Genel 

olarak az çakıllı ve kumlu kilden oluşan örtü birimleri içerisinde yapılacak olan 

kazılardan çıkacak olan malzeme genel olarak proje kapsamında ihtiyaç duyulacak 

malzemeler için uygun nitelikte değildir. Proje kapsamında inşaa edilecek regülatör 

yapısı ve ana iletim hattının bazı kısımlarında mostra veren kireçtaşları içerisinde 

yapılacak olan kazılardan çıkacak olan kireçtaşı parçaları kırmataş şeklinde uygun 

granülometreye getirilerek geçirimli malzeme olarak kullanılabilir. 

4.7 JEOLOJİK/JEOTEKNİK KOŞULLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ   

4.7.1 Boru Hattı Güzergahının Geçirimliliği  

Muğla Seydikemer Boğalar YÜS projesi kapsamında sulanacak olan alan Boğalar 

mahallesinin doğusunda genel olarak Üst Senoniyen yaşlı Kızılcadağ Melanjına ait 

ofiyolit birimlerin ayrışması sonucu oluşmuş olan yamaç molozu ve rezidüel toprak 

birimlerinden oluşmaktadır. Regülatör aks yerinden sulama sahasının sonuna kadar 

devam eden boru hattı temel kayasını genel olarak Kızılcadağ Melanjına ait ofiyolit 

birimleri ve Orhaniye Formasyonuna ait kireçtaşı birimleri oluşturmaktadır. Güzergah 

boyunca bu birimler ile bu birimlerin ayrışması sonucu oluşmuş olan yamaç molozu 

ve rezidüel toprak birimler gözlenmiştir.  

Güzergah boyunca açılan araştırma ve gözlem çukurlarında yapılan incelemelerde, 

regülatör aks yeri ve boru hatları güzergahlarının temel kayasını oluşturan ofiyolit ve 

kireçtaşı birimlerinden regülatör aks yerinde de mostra veren kireçtaşları genel olarak 

geçirimli olarak gözlenmiştir. Boru hatları güzergahında yaygın bir şekilde yer alan 

ofiyolit birimleri ise az geçirimli özeliktedir. Temel kaya üzerine uyumsuz şekilde 

yerleşmiş alüvyon ve yamaç molozu birimleri ile temel kayanın yerinde ayrışması 

sonucu oluşan rezidüel toprak birimleri geçirimli ve az geçirimli olarak gözlenmiştir.  
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İletim hatlarının kapalı sistem boru şeklinde projelendirilmesi sebebiyle geçirimlilik 

herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Fakat yağışlı mevsimlerde yapılacak olan kazı 

çalışmalarında hendek kazısı çukuruna gelebilecek olan suyun geçirimli kısımlarda 

artabileceği göz önünde bulundurularak, gelecek suyun miktarına bağlı olarak 

pompajla su tahliyesi gerekebilir. 

Ana boru hattı jeoloji çalışmaları kapsamında ana iletim hattı üzerinde açılan 

araştırma ve gözlem çukurlarından su alınan dereye yakın kotlarda olan GÇ-01 ve 

GÇ-03 nolu çukurlarda 1,50 m, AÇ-04 nolu çukurda ise 3,40 m derinliğinde yeraltı 

suyu (YAS)’na rastlanmıştır. Açılan diğer araştırma ve gözlem çukurlarında yeraltı 

suyuna rastlanmamıştır. Boru hatlarında yapılacak olan kazılarda suyun alınacağı 

derenin alt kotları dışında genel olarak yeraltı suyu ile karşılaşılmayacaktır. Regülatör 

yeri ve dere yatağı kotlarında yapılacak olan kazılarda karşılaşılacak olan yeraltı 

sularının inşaat sırasında pompaj ile dışarı atılması gerekebilir.  

4.7.2 Ana Boru Güzergahının Duraylılığı   

Proje kapsamında Yılanlıöz deresinden regülatör yapısı ile alınan su, 315 mm çapla 

başlayıp 110 mm çapla biten ve 4 215 m uzunluğundaki PE 100 borulardan oluşan 

sulama sahası ana boru hattı ile sulama sahasının sonuna kadar iletilecektir. Ana 

boru hattında borulu iletim hattının hendek kazısı derinliği 1.66-1.86 m arasındadır. 

Sulama sahası ana boru hattı güzergahı temel kayasını genel olarak Kızılcadağ 

Melanjına ait ofiyolit birimleri ve Orhaniye Formasyonuna ait kireçtaşı birimleri 

oluşturmaktadır. Güzergah boyunca bu birimler ile bu birimlerin ayrışması sonucu 

oluşmuş olan yamaç molozu ve rezidüel toprak birimler gözlenmiştir. Regülatör aks 

yerinde mostra veren kireçtaşı birimleri güzergah boyunca yer yer yüzeylenmekte ve 

güzergahın bir kısmında boru hattının temelini oluşturmaktadır. Bunun dışında 

güzergah temel kayasını oluşturan ofiyolit birimleri genel olarak yüzeyde ayrışmış 

şekilde gözlenmektedir. Güzergah boyunca açılan araştırma ve gözlem çukurlarında 

gözlenen temel kayayı oluşturan bu birimler ile bu birimlerin ayrışması sonucu 

oluşmuş yamaç molozu ve rezidüel topraklar EK-1’de verilen araştırma ve gözlem 

çukuru loglarında gösterilmiştir.  

Sulama sahası iletim hatlarında derinlikleri 0.50-3.50 m arasında değişen, 9 tanesi 

ana boru hattında ve 2 tanesi de yedek hat üzerinde olmak üzere toplam 11 tane 

araştırma ve gözlem çukuru açılmıştır. Açılan çukurlarda temel kayayı oluşturan 

kireçtaşı ve ofiyolit birimleri ile yamaç molozu ve rezidüel toprak örtü birimlerinin 
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tamamı gözlenmiştir. Açılan araştırma çukurlarından zemin sınıfındaki birimlerin 

özelliklerini ortaya koymak amacıyla numuneler alınarak laboratuar deneyleri 

yaptırılmıştır. 

Ana boru güzergahında açılan araştırma ve gözlem çukurlarında izlenen alüvyon, 

yamaç molozu ve rezidüel toprak örtü birimleri içerisinde yapılan kazılarda kazı 

duvarlarında küçük çaplı dökülmeler dışında herhangi bir duraylılık problemi 

gözlenmemiştir. Regülatör aks yerinde gözlenen alüvyon birimde yeraltı suyunun 

yüzeye daha yakın olması ve alüvyonun daha iri taneli zeminden oluşması sebebiyle 

dere yatağında bulunan birimler duraylılık yönünden diğer birimlere göre daha 

sorunludur. Ana iletim hattı güzergahının genel olarak temel kaya içerisinde ve temel 

kayanın yerinde ayrışması sonucu oluşmuş olan rezidüel toprak örtüsü içerisinde yer 

alıyor olması sebebiyle inşaat esnasında yapılacak olan hendek kazılarında duraylılık 

açısından önemli bir problem beklenmemektedir. Ancak açılan kazıların uzun süre 

açıkta bırakılmaması ve yağışlı mevsimlerde örtü birimlerin suyla temasında sorun 

teşkil edebileceği göz önünde bulundurularak önlemlerin alınması gerekmektedir.  

Sulama sahası boru hattı güzergahı boyunca genel olarak büyük boyutta 

şevlendirilmeler yapılmayacak olup şev yüksekliklerinin arttığı kısımlar genel olarak 

topografyanın dikleştiği, kireçtaşlarının yüzeylendiği kısımlar olacaktır. Güzergah 

boyunca yer yer yüzeylenen sağlam kireçtaşları içerisinde oluşturulacak olan 

şevlendirilmelerde büyük çaplı kayma, heyelan gibi duraylılık problemleri 

beklenmemektedir. 

4.7.2.1 Örtü Birimleri ve Ayrışmış Kaya Türlerinin Sınıflandırılması  

Proje kapsamında belirlenen sulama sahası ana boru hattının geçtiği güzergah 

boyunca genel olarak kireçtaşı ve ofiyolit temel kayaları ile bu birimlerin ayrışması 

sonucu oluşmuş olan çakıl, kum ve kilden oluşan yamaç molozu ve rezidüel toprak 

örtü birimleri izlenmiştir. Bu örtü birimlerin altında da temel kayayı oluşturan birimler 

yer almaktadır. Güzergahın bitiş kısmına yakın yerde açılan AÇ-08 nolu araştırma 

çukurunun olduğu kısımda yamaç molozundan oluşan örtü birimi kalınlığı biraz fazla 

olup diğer kısımlarda bu kalınlık daha azdır. Güzergah boyunca yapılacak olan 

hendek kazıları bu örtü birimleri içerisinde yapılacaktır. Boru hattı güzergahlarında 

gözlenen örtü birimlerin mühendislik özellikleri aşağıdaki gibidir. 
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Kohezyonlu zeminler için; 

Temel oluşturma açısından  : Zayıf 

Zemin Sınıfı     : CL-CH 

Birim hacim ağırlığı    : 1.87 – 1.99 gr/cm3  

Kohezyonu     : 0.90 - 1.08 kg/cm2  

İçsel sürtünme açısı    : 10 - 13º 

Geçirimlilik     : Az geçirimli - Geçirimsiz 

 
Kohezyonsuz zeminler için; 

Temel oluşturma açısından  : Zayıf 

Zemin Sınıfı     : SC 

Birim hacim ağırlığı    : 2.14 - 2.21 gr/cm3 

Kohezyonu     : 0.35 – 0.47 kg/cm2 (Direk kesme Deneyi) 

İçsel sürtünme açısı    : 13 - 16o (Direk kesme Deneyi) 

Geçirimlilik     : Az geçirimli - Geçirimli 

4.7.2.2 Kaya Türleri   

İnceleme alanında sulama sahası ana iletim ve yedek hattın geçtiği güzergahlarda 

yapılan çalışmalarda temel kayayı oluşturan kireçtaşları ve ofiyolit birimleri ile bu 

birimler üzerinde uyumsuz olarak yamaç molozu ve rezidüel toprak birimleri yer 

almaktadır. Proje kapsamında inşaa edilecek olan regülatör aks yerinde ve 

güzergahın bir kısmında yüzeylenen kireçtaşları ile güzergahın çoğunluğunda temeli 

oluşturan fakat üzeri genel olarak örtü birimleri kaplı olan ofiyolit birimleri temel 

kayaları, açılan araştırma ve gözlem çukurlarında izlenmiştir. Açılan çukurlarda ve 

temel kayaların mostra verdiği kısımlarda yapılan incelemelerde kireçtaşlarının genel 

olarak sert yapılı, dayanımı yüksek, kazılabilirliği zor olan, geçirimli özellikte olduğu, 

ofiyolit birimlerin ise daha az dayanımlı, kazılabilirliği özellikle yüzeyde ayrışmış 

kısımlarında daha kolay, az geçirimli özellikte olduğu belirlenmiştir. Regülatör aks 

yerinde temel kayayı oluşturan kireçtaşlarının mostra verdiği kısımdan alınan blok 

numune üzerinde yapılan laboratuar deney sonuçlarına göre numunenin Doğal birim 

hacim ağırlığı 2.63 gr/cm3, Tek eksenli basınç dayanımı 55.81 MPA çıkmıştır. 

Güzergah boyunca boru temelinin bu temel kayalar üzerine oturtulması her hangi bir 

sorun oluşturmayacaktır.  
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4.7.2.3 Kazı Sınıflaması 

Boğalar YÜS projesi kapsamında belirlenen boru hattı güzergahlarında açılan 

araştırma ve gözlem çukurlarında inceleme alanı temel kayasını oluşturan kireçtaşları 

ile ofiyolit birimleri ve bu birimlerin ayrışması sonucu oluşan örtü birimlerinin 

durumları ve özellikleri belirlenmiş olup açılan bu çukurlar ve gözlemsel incelemeler 

sonucu güzergaha ait kazı klas değerleri verilmiştir. İnceleme alanında bulunan 

kireçtaşları kazı klaslarında sert-çok sert kaya sınıfında, ofiyolit birimleri ise genel 

olarak yumuşak kaya sınıfında gösterilmiştir. Kireçtaşlarının mostra verdiği özellikle 

güzergahın başlangıç kısımlarında kazı çalışmalarının oldukça zor olacağı 

düşünülmektedir. Kazı zorluğu beklenen kısımlar güzergah jeoloji haritasında genel 

olarak kireçtaşı olarak gösterilen kısımlardır. Bunun dışında kalan ofiyolit birimleri 

içerisinde yapılacak olan kazılar nispeten daha kolay olacaktır. Güzergah boyunca 

izlenen ofiyolit birimlerinin üst kısımları genel olarak tamamen ayrışmış olup zemin 

sınıfı birimler özelliğindedir.   

Boğalar YÜS boru hatları üzerinde yapılacak olan kazılara ait ağırlıklı ortalamaya 

göre belirlenmiş kazı klasları %30 toprak, %25 küskü ve %45 kaya olarak verilmiştir. 

Belirlenen kazı klaslarına ait detaylar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Boru Hattlarına Ait Kazı Klas Değerleri 
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Kazı Sınıfı 

a1 a2 b 1 b2 c 1 c2   c3 

Oranı % 

Ana Boru Hattı 

0 – 0+300 15 20 25 25 10 5 - 

0+300 – 1+100 - 10 - 10 10 40 30 

1+100 – 2+400 20 30 15 15 15 5 - 

2+400 – 2+900 - 20 - 25 10 35 10 

2+900 – 3+700 15 15 20 20 30 - - 

3+700 – 4+300 50 40 10 - - - - 

4+300 – 4+646 10 15 15 10 30 20 - 

Y1 Yedek Hat 
0 – 0+600 - 10 - 15 15 35 25 

0+600 – 1+846 20 15 20 20 25 - - 

İLETİM HATLARI ORTALAMA  
KAZI KLASLARI 

(Ağırlıklı ortalama alınmıştır) 
10 20 10 15 20 15 10 
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4.7.2.4 Taşıma Gücü 

Boğalar YÜS projesi borulu iletim hatları güzergahının bir kısmı yamaç molozu ve 

temel kayanın yerinde ayrışması sonucu oluşan rezidüel toprak gibi örtü birimleri 

içerisinde bir kısmı ise sert-çok sert özellikteki kireçtaşı ile yumuşak ofiyolit birimler 

içerisinde kalmaktadır. Güzergah boyunca hendek kazısı bu birimler içerisinde 

açılacak olup boru tabanı bu birimler üzerine oturacaktır.  

Borulu iletim hatlarında hendek kazısı tabanına gelen proje yükü < 0,50 kg/cm2 dir. 

Güzergah boyunca yapılan çalışmalarda boru tabanının bir kısmının temel kayayı 

oluşturan kireçtaşı ve ofiyolit birimleri üzerine, bir kısmının ise yamaç molozu ve 

rezidüel topraktan oluşan örtü birimleri üzerine oturacağı belirlenmiştir. Boru 

tabanının temel kaya üzerine oturacağı kısımlarda taşıma gücü yönünden herhangi 

bir olumsuzluk oluşmayacaktır. Yamaç molozu ve rezidüel topraktan oluşan örtü 

biriminden alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuar deney sonuçlarına 

dayanarak hesaplanan taşıma gücü değerleri; Terzaghi’nin şerit temeller için 

geliştirmiş olduğu “taşıma gücü” formülüne göre hesaplanmış olup hesaplamalarda 

kullanılan parametreler aşağıdaki tablolarda ve grafikte verilmiştir.  

Nihai taşıma gücü= qult =(c x Nc ) + ( γn x Df x Nq )+ (0.5 x γn x B x Nγ ) 

 (Terzaghi 1943) 

C = kohezyon      γn = Doğal Birim Hacim Ağırlık 

 Ø = İçsel sürtünme açısı              Nc,Nq,Nγ = Taşıma gücü faktörleri  

 B = Temel genişliği     Df = Temel kazı derinliği 

 Emniyetli taşıma gücü = qa = qult / F 

F = Güvenlik Katsayısı (proje alanı 1. derece deprem bölgesi olduğundan 

dolayı güvenlik katsayısı 3 alınmıştır) 

Taşıma gücü hesaplarında kohezyonlu zeminler için içsel sürtünme açısı 

değeri 0º alınmıştır.  
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İçsel sürtünme açısından hesaplanan taşıma gücü parametreleri tablosu 

 

İçsel sürtünme açısından hesaplanan taşıma gücü parametreleri grafiği 

 

 

Buna göre; üç eksenli basınç deneyi yapılabilen numunelerden AÇ-02 nolu çukur için 

yapılan örnek hesaplama aşağıda verilmiştir. Diğer çukurlar için yapılan taşıma gücü 

hesaplamalarının verileri ve emniyetli taşıma gücü değerleri aşağıdaki tabloda 

verilmiştir.  
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AÇ-02 için; 

B (cm) : 96    Df (cm) : 186 

c (kg/cm2) : 0,90   Ø (derece) : 0º (Kohezyonlu zeminler için) 

γn (g/cm3) : 1,99    Ø=0º için Nc=5,70  Nq=1,00 Nγ=0 

 

qult = (c x Nc ) + ( γn x Df x Nq )+ (0.5 x γn x B x Nγ ) (Terzaghi 1943) 

qult = (0,90 x 5,70) + (0,00199 x 186 x 1,00) + (0,5 x 0,00199 x 96 x 0,00) 

qult = 5,50 kg/cm2 

qa = qult / F = 5,50 / 3 = 1,83 kg/cm2       

 
Araştırma çukurlarına göre taşıma gücü hesapları 

Çukur / 
Sondaj 

No. 

Zemin  
Sınıfı 

Yaş 
Birim 
Ağırlık 
(g/cm3) 

Üç Eksenli 
Basınç 

Deneyi / 
Kesme Kutusu 

Deneyi 
(UU) 

Taşıma Gücü 
Parametreleri 
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Emniyetli 
Taşıma 
Gücü 

USCS (g/cm3) 
c 

(kg/cm2) 
Φ 
(o) Nc Nq Nγ 

qa 
(kg/cm2) 

AÇ-2 CL 1,99 0,90 11* 5,70 1,00 0,00 186 96 1,83 

AÇ-4 CL 1,99 1,05 12* 5,70 1,00 0,00 178 88 2,11 

AÇ-5 CH 1,87 1,08 10* 5,70 1,00 0,00 178 88 2,16 

AÇ-7 SC 2,14 0,35** 16** 13,68 4,92 1,82 178 88 2,28 

AÇ-8 SC 2,21 0,47** 13** 11,41 3,63 1,04 175 85 2,29 

YAÇ-2 CL 1,98 0,91 13* 5,70 1,00 0,00 168 78 1,84 

* Taşıma gücü hesaplamalarında kil için içsel sürtünme açısı 0 olarak alınmıştır. 

** c ve Φ değerleri direk kesme deneyinden alınmıştır.  

 
Buna göre ince taneli kil sınıfı zeminlerden alınan numuneler üzerinde yapılan üç 

eksenli basınç deneyi ve iri taneli kum sınıfı zeminlerden alınan numuneler üzerinde 

yapılan kesme kutusu deney sonuçlarına göre hesaplanan taşıma güçleri 1,83-2,29 

(kg/cm2) arasındadır.  
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Ayrıca zeminlerin laboratuar sonuçlarından yararlanılarak zemin sınıflaması ve 

kıvamlılık indisine göre NAVFAC (1986) tarafından belirlenen taşıma güçleri 

alınmıştır. Zeminlerin sınıflamasına ve kıvamlılığına bağlı olarak birimlerin izin 

verilebilir taşıma güçleri değerleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.  

 
Malzeme Cinsine Göre Müsaade Edilebilir Taşıma Basıncı Değeri (NAVFAC 1986) 

Temel Altındaki Taşıyıcı Madde Kıvamlılık 

Müsaade Edilebilir Taşıma Basıncı 
qa(kg/cm2) 

qa                              
Aralığı 

Kullanım için 
tavsiye edilen değer 

Masif kristalize magmatik ve 
metamorfik kayaç: granit, diorit, 
bazalt, gnays, çimentolu konglomera 
(Sağlam)  

Sert, sağlam kayaç 60-100 80 

Yapraklanmalı metamorfik kaynak, şist 
(Sağlam) 

Orta sert sağlam kayaç 30-40 35 

Tortul kayaç: Sıkı çimentolu şeyl, 
kumtaşı, silt taşı, boşluksuz kireçtaşı 

Orta sert sağlam kayaç 15-25 20 

Ayrışmış ve parçalanmış herhangi bir 
kayaç (Şeyl gibi aşırı killi kayaçlar 
hariç) ROD<25 

Yumuşak kayaç  8-12 10 

Sıkı şeyl veya sağlam şartlarda diğer 
killi kayaçlar  

Yumuşak kayaç  8-12  10 

İyi derecelenmiş ince ve iri taneli 
zemin karışımı: (GW-GC,GC,SC) 

Çok sıkı  8-12 10 

Çakıl, çakıl-kum karışımı, iri çakıl-
çakıl karışımı (GW, GP, SW, SP) 

Çok sıkı 6-10 7 

Orta sıkı - sıkı 4-7 5 
Gevşek 2-6 3 

İri – Orta daneli kum, az çakıllı kum 
(SW, SP) 

Çok sıkı 4-6 4 

Orta sıkı - sıkı 2-4 3 

Gevşek 1-3 1.5 

İnce-orta kum, siltli veya killi orta-iri 
kum (SW, SM, SC) 

Çok sıkı 3-5 3 

Orta sıkı - sıkı 2-4 2.5 

Gevşek 1-2 1.5 

Homojen organik olmayan kil, kumlu 
veya siltli kil (CL,CH) 

Çok katı - Sert 3-6 4 

Orta katı - katı 1-3 2 

Yumuşak 0.5-1 0.5 

Organik olmayan silt, kumlu veya killi 
silt (ML, MH) 

Çok katı - Sert 2-4 3 

Orta katı - katı 1-3 1.5 

Yumuşak 0.5-1 0.5 
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Zemin Sınıfı ve Kıvamlığa Göre Belirlenen Taşıma Güçleri 

Kuyu 
No 

Zemin Sınıfı Kıvamlılık 
Belirlenen Taşıma Gücü 

qa(kg/cm2) 

AÇ-2 CL Orta katı - katı 2 

AÇ-4 CL Orta katı - katı 2 

AÇ-5 CH Orta katı - katı 2 

AÇ-7 SC Orta sıkı - sıkı 2,5 

AÇ-8 SC Orta sıkı - sıkı 2,5 

YAÇ-2 CL Orta katı - katı 2 

 
Sulama sahası iletim hatları güzergahında açılan araştırma çukurundan alınan 

numuneler üzerinde yapılan laboratuar deneylerinden zemin sınıfı ve kıvamlılıklara 

göre belirlenen taşıma gücü değerleri 2,00-2,50 kg/cm2 civarında kabul edilebilir. 

Hendek kazısı tabanına gelen proje yükü < 0,50 kg/cm2 dir. Bu nedenle taşıma gücü 

açısından bir sorun beklenmemektedir.  

4.7.2.5 Oturma ve Şişme Potansiyeli 

Güzergah boyunca yapılan çalışmalarda boru tabanının bir kısmının temel kayayı 

oluşturan kireçtaşı ve ofiyolit birimleri üzerine, bir kısmının ise yamaç molozu ve 

rezidüel topraktan oluşan örtü birimleri üzerine oturacağı belirlenmiştir. Boru 

tabanının temel kaya üzerine oturacağı kısımlarda oturma ve şişme gibi olumsuz  

durumlar beklenmemektedir. Yamaç molozu ve rezidüel topraktan oluşan örtü 

biriminden alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuar deney sonuçlarına göre 

genel olarak CL, CH ve SC sınıfı zeminlerden oluşmaktadır. Bu zeminlerden 

kohezyonlu zeminler sınıfına giren CL ve CH sınıfı zeminler için konsolidasyon deney 

sonuçlarında mv değeri 0.0120 ile 0.0132 cm2/kg arasındadır. Temel altında kalacak 

olan 2.00 m kalınlığındaki zemine gelecek 0,5 kg/cm2 yük artışı olması durumunda 

maximum mv değerine göre yapılan oturma hesabı aşağıda verilmiştir.  

Sc= mv x Δσ x H bağıntısından; 
Sc: Konsalidayon oturması 
mv: Hacimsel sıkışma katsayısı = 0.0132 cm2/kg (max mv değeri) 
Δσ: Düşey gerilme artışı = 0.5 kg/cm2 
H : Sıkışabilir tabaka kalınlığı = 200 cm 
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YAÇ-02 numunesi için (max mv değeri);  
Sc= 0,0132 x 0,5 x 200 
Sc= 1,32 cm konsolidasyon oturması 
 

SC sınıfı gibi kum zeminlerde hacim değişmesi olmadan ani oturmalar meydana 

gelmektedir. Ani oturmalar zeminin yüklenmesi ile beraber çok çabuk meydana gelir 

ve genel olarak aşağıdaki bağıntıdan hesaplanır (Schleicher, 1962, 1975; Ulusoy ve 

Gökçeoğlu,2001). 

 
Pi = Ani Oturma  
q = Net taban basıncı = max. 0,50 kg/cm2 

B = Taban genişliği = 85 cm (ortalama) 
u = Poisson oranı = 0,20 
Eu= Elastisite (deformasyon) modülü = 10 MN/m2 = 101,97 kg/cm2 
Is = Yüklü alanın şekline ve rijitliğine bağlı tesir faktörü = 3,47  
 

Zemin cinsine göre yaklaşık “Eu” ve “u” ile yüklü alanın şekli ve rijitliğine bağlı “Is” 

değerleri aşağıdaki tablolardan verilmiştir. 

Zemin  Cinsi u Zemin  Cinsi 
Eu 

(MN/m2) 

Doygun kil 0,4-0,5 Yumuşak kil 2-5 

Doygun olmayan kil veya kumlu kil 0,2-0,4 Katı kil 4-8 

Kum, ɸ = 400 0,3-0,4 Sert kil 7-20 

Kum, ɸ = 200 0,1-0,2 Kumlu kil 30-40 

Silt 0,3-0,4 Siltli kil 7-20 

Kaya  0,1-0,4 Gevşek kum 10-25 

- - Sıkı kum 50-90 

- - Sıkı çakıl/kum 100-200 

 
 
 
 
 
 

Pi = q x B x [(1-u2) / Eu ] x Is 
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Şekil  Bükülebilir                                                                                           Rijit 

  Merkez  Köşe  Ortalama 
Daire   1,00 0,64 0,85 0,79 
Dikdörtgen   
L/B 1,00 1,122 0,561 0,946 0,82 
 1,5 1,358 0,679 1,148 1,06 
 2,0 1,532 0,766 1,300 1,20 
 3,0 1,783 0,892 1,527 1,42 
 4,0 1,964 0,982 1,694 1,58 
 5,0 2,105 1,052 1,826 1,70 
 10,0 2,540 1,270 2,246 2,10 

 100,0 4,010 2,005 3,693 3,47 
 

Pi = q x B x [(1-u2) / Eu ] x Is 

Pi = 0,50 x 85 x [(1-(0,20)2)/ 101,97] x 3,47 

Pi = 1,39 cm 

Zemine intikal edecek max. yüke göre ince taneli kohezyonlu zeminde meydana 

gelecek konsolidasyon oturması max 1,32 cm, kumdan oluşan zeminde meydana 

gelecek ani oturma 1,39 cm olarak hesaplanmıştır. Bu tür zeminlerde münferit 

temeller için izin verilebilir max. oturma miktarı 2,5 cm olduğundan, sulama 

güzergahında oturma açısından bir sorun yaşanmayacaktır. 

İletim hatları güzergahında açılan araştırma çukurlarından alınan numunelerin arazi 

ve laboratuvar deneyleri ile incelemesinde; “İri taneli topraklar” grubunda SC 

karakterindeki düşük kohezyonlu zeminlerin içerdiği killer ile  “İnce taneli topraklar” 

grubundaki şişen killerin (CL ve CH) muhtemel hacim değişikliklerini gösterir tablo 

aşağıda verilmiştir (Chen, 1975). 

Laboratuvar ve arazi verileri 
Şişme 

yüzdesi % 

Şişme 
basıncı 
(KN/m2) 

Şişme 
derecesi 200 nolu 

elekten 
gecen % 

Likit limit 
(LL) % 

SPT darbe 
sayısı 

   > 95 > 60 > 30 > 10 > 1000 Çok yüksek 

60-95 40-60 20-30 5-10 250-1000 Yüksek 

30-60 30-40 10-20 1-5 150-250 Orta 

< 30 < 30 < 10 <1 < 150 Düşük  
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İletim hatları güzergahında açılan araştırma çukurlarından alınan numuneler 

üzerinden yapılan konsolidasyon deneyi sonucu belirlenen şişme yüzdesi ve 

basıncına göre zeminin şişme dereceleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Numune 
no 

Laboratuvar ve arazi verileri 
Şişme 

derecesi 
200 nolu 
elekten 

gecen % 

Likit limit 
(LL) % 

Şişme 
yüzdesi 

% 

Şişme basıncı 
(KN/m2) 

AÇ-2 54.2 29.1 1.9 112.2 Düşük-Orta 

AÇ-4 60.9 42.1 1.98 117.6 Düşük-Orta 

AÇ-5 75.1 53.2 2.25 131.6 Orta 

AÇ-7 29.7 29.8 - - Düşük 

AÇ-8 37.6 41.8 - - Orta 

YAÇ-2 61.7 40.6 1.92 120.5 Düşük-Orta 

 
Yapılan incelemeler sonucunda örtü birimleri oluşturan ince ve iri taneli zeminlere ait 

şişme yüzdesi ve şişme basıncı değerlerinin değerlendirilmesi sonucu birimlerin 

şişme derecesinin genel anlamda düşük-orta olduğu belirlenmiştir. 

4.7.2.6 Sıvılaşma Potansiyeli 

Sulama alanı ana boru güzergahlarına gelen kısımlardaki temeli, “orta-düşük 

derecede” şişme potansiyeline sahip killer ve ince taneli malzeme içeren kumlar 

oluşturmaktadır. Sulama sahasında sıvılaşma riski taşıyan temiz kum ve silt sınıfı 

zeminlere çok rastlanılmamıştır. Ana boru güzergahlarında sıvılaşma riski 

bulunmamaktadır. 

4.7.2.7 Heyelanlar 

Sulama hattı güzergahları boyunca heyelan ve kütle hareketleri gibi benzeri akmalar  

gözlenmemiştir. Regülatör aks yeri ve boru hattı güzergahlarında gözlenen 

anakayayı oluşturan kireçtaşları ve ofiyolit birimleri genel olarak duraylı bir özellik 

sergilemektedir. Temel kaya üzerinde bulunan örtü birimleri ise küçük çaplı akmalar 

ve kaymalar dışında projeyi etkileyecek boyutta önemli duraysızlıklar tespit 

edilmemiştir. Heyelan oluşumu olabilecek örtü birimlerinin kalın olduğu kısımlarda 

tabi zeminin eğimi az olması sebebiyle büyük şevler oluşturulmayacak ve buna bağlı 

olarak zemin içerisinde heyelan oluşumları beklenmemektedir. İnşaat sırasında kazı 

yapılacak kısımlarda akma ve kaymaların oluşabileceği kısımların tespit edilmesi 

durumunda gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 
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4.7.2.8 Şev Duraylılık analizi 

Proje sahasında, ana boru hatlarının güzergahları boyunca doğal şevleri etkileyecek 

herhangi bir kütle hareketi beklenmemektedir. Boğalar YÜS ana ve yedek boru 

hatlarında kazılar iş makinası marifeti ile yapılacak olup, geçici kazılardır. Kazılar 

sandık kazı şeklinde olacak ve borular yerleştirildiğinde kapatılacaktır. Bunun dışında 

yapılacak olan kazılarda kalıcı olarak oluşturulacak şevlerde alüvyon, yamaç molozu 

ve ayrışmış kaya birimleri içerisinde 1Y/1D, sağlam kaya içerisinde 1Y/3D şev 

uygulaması alınması yeterli olacaktır. Proje aşamasında halihazır haritalar 

yapıldıktan sonra kazı şev yüksekliğinin çok fazla olabilecek kesimlerde potansiyel 

risk görülmesi halinde kazı şevlerinin stabilitesi yeniden değerlendirilmelidir. Bunun 

haricinde kazı kesitlerinde duraysızlık sorunu beklenmemektedir. 

4.7.3 Don Tehlikesi 

 

 

İnceleme Yeri 
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Proje Alanının bulunduğu Muğla İli kuzey doğu kesimindeki don derinliği; “Karayolları 

Genel Müdürlüğü Don İndeksi ve Don Penetrasyon Derinliği Haritası”na göre, 40-60 

cm derinliğindedir. Proje kapsamında boru sistemleri bu derinliğin daha altına 

gömüleceği için herhangi bir don sorunu yaşanmayacaktır.  

4.7.4 Diğer Yapı Yerlerinin Duraylılığı  

Boğalar YÜS projesi kapsamında sulama sahasına kapalı boru sistemle iletilecek 

olan suyun alınacağı Yılanlıöz Deresinin üzerine su alma yapısı olarak 1 adet 

regülatör yapısı inşaa edilecektir. Proje kapsamında yapılacak olan regülatör aks yeri 

J-02 paftasında gösterilmiştir. 

4.7.4.1 Regülatör Aks Yerinin Duraylılığı    

Proje kapsamında belirlenen regülatör aks yeri Yılanlıöz deresinin 1353 m talveg 

kotunda ve 3 m yüksekliğinde yapılması planlanmaktadır. Yapılacak olan regülatör 

yapısı ile alınan su kendi cazibesi ile basınçlı bir şekilde kapalı boru sistemi ile 

sulama sahasına iletilecektir. Belirlenen regülatör aks yeri temel birimini Jura-Kretase 

yaşlı Orhaniye Formasyonuna ait kireçtaşı birimleri oluşturmaktadır. Bu birim 

yamaçlarda yüzeylenmekte olup dere yatağı seviyesinde alüvyon birim ile kaplıdır. 

Regülatör aks yeri dere yatağında açılan GÇ-01 nolu gözlem çukurunda 3 m 

kalınlığında alüvyon tespit edilmiş olup, bu derinlikten itibaren temel kayayı oluşturan 

kireçtaşları yer almaktadır. Regülatör yeri belirlenirken alüvyon birikiminin en az 

derinlik ve genişlikte olduğu kısım dikkate alınarak aks yeri yamaçlarda temel kaya 

üzerine oturtulacak şekilde yer seçilmiştir. Bu kısımda yapılacak olan regülatör yapısı 

için alüvyonun kaldırılıp yapı temelinin temel kayayı oluşturan kireçtaşları üzerine 

oturtulması durumunda taşıma gücü yönünden olumsuz bir durum 

beklenmemektedir.  

Aks yerinde temel kayaya ait mostradan belirlenen gözlem noktasından (GN-01) 

alınan blok numune üzerinde yapılan tek eksenli basınç dayanımı deneyi sonucu 

569,10 kg/cm2 olarak belirlenmiştir. Laboratuarda yaptırılan deney sonuçlarına göre 

taşıma gücü değerlerinin belirlenmesinde Hoek-Brown sabitlerini içeren Wyllie (1992) 

tarafından önerilen eşitlik kullanılmıştır. 
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GN-01 Gözlem Noktasına Ait Görünüm 

Hoek-Brown sabitlerini kullanarak Wyllie (1992)’a göre (GN-01 nolu gözlem 

noktasından alınan blok numune üzerinde) yapılan tek eksenli basınç dayanımından 

hesaplanan taşıma gücü değeri aşağıda verilmiştir.  

Formül: 

qa = [Cf1.s 0.5.Sc.[1+(mb.s-0.5+1)0.5] / FS 

Temel tipine göre düzeltme faktörü (Cf1) * 1.05 

Sağlam kayanın tek eksenli sıkışma dayanımı (Sc) (MPa) 55.81 

Kayaç malzemesi için (mi) sabiti **  8 

(mb/mi) oranı *** 0.29 

Ampirik katsayı (mb) 2.32 

Ampirik katsayı (s) *** 0.021 

Güvenlik faktörü (FS) 3 

Kaya kütlesi için emniyetli taşıma gücü (qa) (kg/cm2) 147.91 
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Kayaç Malzemesi İçin mi Sabiti Değerleri (Hoek vd. 1995) 

 
 

Kaya Kütlesinin Koşuluna ve Süreksizlik Yüzey Koşuluna Göre mb/mi, s, a ve 
Deformabilite Parametrelerinin Tahmin Çizelgesi (Hoek vd, 1995) 
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Regülatör aks yerinde temel kayayı oluşturan kireçtaşlarına ait mostradan alınan 

numune üzerinde yapılan laboratuar deney sonuçlarına göre regülatör yapısı için 

hesaplanan taşıma gücü değeri 147.91 kg/cm2 olarak belirlenmiştir. Yapı temelinin bu 

kireçtaşı birimleri üzerine oturtulması durumunda taşıma gücü yönünden bir problem 

oluşmayacaktır. Ayrıca yapı temeli temel kaya üzerine oturacağı için oturma ve şişme 

gibi problemler de beklenmemektedir.  

Temel kayayı oluşturan kireçtaşları genel olarak geçirimli-çok geçirimli özelliktedir. Bu 

nedenle regülatör yapısının bu geçirimlilik durumları göz önünde bulundurularak 

projelendirilmesi gerekmektedir.  

Regülatör aks yerinde yapılacak olan kazılarda kazı klası olarak %30 yumuşak 

toprak, %40 sert küskü ile %30 sert kaya belirlenmiştir. Aks yerinde bulunan alüvyon 

birimi içerisinde yapılacak kazılarda uygulanacak olan şev oranı en az 1Y/1D 

şeklinde alınmalıdır. Temel kaya içerisinde daha dik şev oranları uygulanabilir. Proje 

aşamasında yapı karakteristiklerinin kesinleşmesinden sonra, regülatör yerinde 

detaylı araştırmalarla jeoteknik değerlendirmeler yeniden yapılmalıdır. 

4.8 SONUÇ VE ÖNERİLER   

Boğalar YÜS (Yer Üstü Sulaması) Projesi kapsamında Muğla İli, Seydikemer İlçe’si, 

Boğalar mahallesine ait brüt 100 hektar tarım arazisinin damlama/yağmurlama 

yapılarak sulanması için, Boğalar mahallesinin doğusunda bulunan Atlıdere yaylası 

yakınlarında Yılanlıöz deresi üzerinde 1353m talveg kotunda inşaa edilecek olan 

regülatör yapısı ile alınan su 4215 m uzunluğundaki ana boru hattı ile sulama 

sahasına iletilerek sulama sahasına dağıtılacaktır.  

Yapılan çalışmanın amacı; sulama sahasına suyu iletecek olan ana iletim hattı 

güzergâhlarında yüzeyleyen birimlerin jeolojik ve jeoteknik özellikleri ile temel kazı 

klas değerlerin belirlenmesidir. 

İnceleme alanının bulunduğu Boğalar mahallesi; Muğla ilinin batısında il merkezine 

195 km, Seydikemer ilçesine yaklaşık 50 km yol mesafesindedir. Boğalar 

mahallesinin doğusunda bulunan Atlıdere yaylası yakınlarında Yılanlıöz deresi 

üzerinde yapılacak olan regülatör yapısı ile alınan suyun ana boru hattı ile iletildiği 

sulama sahasını ise Boğalar mahallesine ait tarım arazileri oluşturmaktadır. 

1. Boğalar YÜS projesi kapsamında yapılacak olan regülatör aks yerinden sulama 

sahasının sonuna kadar devam eden boru hattı temel kayasını genel olarak 
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Kızılcadağ Melanjına ait ofiyolit birimleri ve Orhaniye Formasyonuna ait kireçtaşı 

birimleri oluşturmaktadır. Güzergah boyunca bu birimler ile bu birimlerin ayrışması 

sonucu oluşmuş olan yamaç molozu ve rezidüel toprak birimler gözlenmiştir. 

2. Proje alanı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası” 

na göre 1. derece deprem bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır. 

proje alanı için yapılan deprem risk analizi çalışmaları sonuçlarına göre; 

 Enerji Esaslı Deprem (EED) değeri olarak 0.30 g pik yer ivmesinin, 

 İşletmeye Esas Deprem (İED) değeri olarak 0.23 g pik yer ivmesinin, 

 Maksimum Deprem Şiddeti (MDŞ) için Richter Magnitüdü M=7.5 olan 

depremin hazırlanacak olan baraj mühendislik projesinde dikkate alınması 

önerilir. 

3. Projenin sulama alanı ve iletim hatları güzergahında 6 adet araştırma çukuru 

(AÇ), 5 adet gözlem çukuru (GÇ) açtırılmıştır. Araştırma ve gözlem çukurlarında 

görülen zemin türlerinin mühendislik jeolojisi özelliklerinin tespiti için gözlemsel 

incelemenin yanı sıra gerek görülen araştırma çukurlarında örselenmiş numuneler 

alınarak laboratuvar deneyleri ile incelemeler yapılmıştır. Projenin iletim hatları 

güzergahında görülen kaya ve zemin birimleri içerisinde yapılacak olan hendek 

kazılarına klas verilmiştir. 

4. Ana boru hattı jeoloji çalışmaları kapsamında ana iletim hattı üzerinde açılan 

araştırma ve gözlem çukurlarından su alınan dereye yakın kotlarda olan GÇ-01 ve 

GÇ-03 nolu çukurlarda 1,50 m, AÇ-04 nolu çukurda ise 3,40 m derinliğinde yeraltı 

suyu (YAS)’na rastlanmıştır. Açılan diğer araştırma ve gözlem çukurlarında yeraltı 

suyuna rastlanmamıştır. Boru hatlarında yapılacak olan kazılarda suyun alınacağı 

derenin alt kotları dışında genel olarak yeraltı suyu ile karşılaşılmayacaktır. Regülatör 

yeri ve dere yatağı kotlarında yapılacak olan kazılarda karşılaşılacak olan yeraltı 

sularının inşaat sırasında pompaj ile dışarı atılması gerekebilir. 

5. Boğalar YÜS boru hatları üzerinde yapılacak olan kazılara ait belirlenmiş 

ortalama kazı klasları %30 toprak, %25 küskü ve %45 kaya olarak verilmiştir.  

6. Sulama sahası iletim hatları güzergahında açılan araştırma çukurundan alınan 

numuneler üzerinde yapılan laboratuar deneylerinden zemin sınıfı ve kıvamlılıklara 

göre belirlenen taşıma gücü değerleri 2,00-2,50 kg/cm2 civarında kabul edilebilir. 
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Hendek kazısı tabanına gelen proje yükü < 0,50 kg/cm2 dir. Bu nedenle taşıma gücü 

açısından bir sorun beklenmemektedir.  

7. Zemine intikal edecek max. yüke göre ince taneli kohezyonlu zeminde meydana 

gelecek konsolidasyon oturması max 1,32 cm, kumdan oluşan zeminde meydana 

gelecek ani oturma 1,39 cm olarak hesaplanmıştır. Bu tür zeminlerde münferit 

temeller için izin verilebilir max. oturma miktarı 2,5 cm olduğundan, sulama 

güzergahında oturma açısından bir sorun yaşanmayacaktır. 

8. Yapılan incelemeler sonucunda örtü birimleri oluşturan ince ve iri taneli zeminlere 

ait şişme yüzdesi ve şişme basıncı değerlerinin değerlendirilmesi sonucu birimlerin 

şişme derecesinin genel anlamda düşük-orta olduğu belirlenmiştir. 

9. Sulama hattı güzergahları boyunca heyelan ve kütle hareketleri gibi benzeri 

akmalar gözlenmemiştir. Regülatör aks yeri ve boru hattı güzergahlarında gözlenen 

anakayayı oluşturan kireçtaşları ve ofiyolit birimleri genel olarak duraylı bir özellik 

sergilemektedir. Temel kaya üzerinde bulunan örtü birimleri ise küçük çaplı akmalar 

ve kaymalar dışında projeyi etkileyecek boyutta önemli duraysızlıklar tespit 

edilmemiştir. 

10. Proje sahasında, boru hatlarının güzergahları boyunca doğal şevleri etkileyecek 

herhangi bir kütle hareketi beklenmemektedir. Boğalar YÜS ana ve yedek boru 

hatlarında kazılar iş makinası marifeti ile yapılacak olup, geçici kazılardır. Kazılar 

sandık kazı şeklinde olacak ve borular yerleştirildiğinde kapatılacaktır. Bunun dışında 

yapılacak olan kazılarda kalıcı olarak oluşturulacak şevlerde alüvyon, yamaç molozu 

ve ayrışmış kaya birimleri içerisinde 1Y/1D, sağlam kaya içerisinde 1Y/3D şev 

uygulaması alınması yeterli olacaktır. 

11. Proje kapsamında yapılacak olan regülatör aks yeri dere yatağında açılan GÇ-01 

nolu gözlem çukurunda 3 m kalınlığında alüvyon tespit edilmiş olup, bu derinlikten 

itibaren temel kayayı oluşturan kireçtaşları yer almaktadır. Yamaçlarda ise temel 

kaya yüzeyde görülebilmektedir. Regülatör aks yerinden kireçtaşlarına ait mostradan 

alınan numune üzerinde yapılan laboratuar deney sonuçlarına göre regülatör yapısı 

için hesaplanan taşıma gücü değeri 147.91 kg/cm2 olarak belirlenmiştir. Yapı 

temelinin bu kireçtaşı birimleri üzerine oturtulması durumunda taşıma gücü yönünden 

bir problem oluşmayacaktır.  
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12. Temel kayayı oluşturan kireçtaşları genel olarak geçirimli-çok geçirimli 

özelliktedir. Bu nedenle regülatör yapısının bu geçirimlilik durumları göz önünde 

bulundurularak projelendirilmesi gerekmektedir. Regülatör yerinde yapılacak olan 

kazılarda kazı klası olarak %30 yumuşak toprak, %40 sert küskü ile %30 sert kaya 

belirlenmiştir. Aks yerinde bulunan alüvyon birimi içerisinde yapılacak kazılarda 

uygulanacak olan şev oranı en az 1Y/1D şeklinde alınmalıdır. Temel kaya içerisinde 

daha dik şev oranları uygulanabilir. Proje aşamasında yapı karakteristiklerinin 

kesinleşmesinden sonra, regülatör yerinde detaylı araştırmalarla jeoteknik 

değerlendirmeler yeniden yapılmalıdır. 

13. Proje Alanının bulunduğu Muğla İli kuzey doğu kesimindeki don derinliği; 

“Karayolları Genel Müdürlüğü Don İndeksi ve Don Penetrasyon Derinliği Haritası”na 

göre, 40-60 cm derinliğindedir. Proje kapsamında boru sistemleri bu derinliğin daha 

altına gömüleceği için herhangi bir don sorunu yaşanmayacaktır.  

14. Proje kapsamında ihtiyaç duyulacak doğal yapı malzemeleri için; 2 adet kaya (K-

2 ve K-3) malzeme alanı belirlenmiştir. Ayrıca satın alma yoluyla hazır beton ve kum-

çakıl malzeme temin edilebilecek Yiğit Hazır Beton tarafından işletilen 1 adet kırma-

eleme tesisi ve hazır beton santrali belirlenmiştir. Belirlenen kaya malzeme 

sahalarından yeteri sayıda örnek alınarak, gereçlerin fiziksel ve jeomekanik 

özelliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuvar deneyleri yaptırılmıştır. 

15. Boğalar YÜS projesi kapsamında, yapılacak olan tesislerde, servis-ulaşım 

yollarında ve sulama iletim hatlarında kullanılmak üzere; 5 411 m3 yastık-gömlek 

malzemesi, 1 038 m3 yol stablize malzemesi ve 7 876 m3 beton agrega malzemesi  

ihtiyacı bulunmaktadır. 

16. Boğalar YÜS (Yer Üstü Sulaması) Projesi inşaatında kullanılmak üzere ihtiyaç 

duyulacak olan yastık, gömlek ve beton agrega malzemesinin temini için proje alanı 

ve çevresinde gerekli olan araştırmalar yapılmış fakat proje alanına yakın mesafede 

bulunan geçirimli malzeme niteliğindeki malzemeler genel olarak inşaatı devam eden 

Seki Barajı göl alanında kalmakta ve burada bulunan malzemenin tamamı Seki 

Barajı inşaatında kullanılacağından YÜS projesi için çalışılamamıştır. 

17. K-1 Kaya malzeme sahası olarak belirlenen alan proje alanının hemen 

doğusunda, Türkmenler ve bozarmut mahallelerinin üst kısımlarında Ekoltaş Mermer 
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tarafından işletilen mermer ocağının pasa döküm alanından oluşmaktadır. Proje alanı 

ile pasa döküm alanı arasındaki ulaşım; 500 m’lik asfalt ve 1 600 m’lik stablize yollar 

ile sağlanabilmektedir. 

18. K-1 Kaya malzeme sahası olarak isimlendirilen mermer ocağı pasa döküm 

alanından alınan 2 adet örnek numunenin laboratuvar sonuçları toplu olarak 

değerlendirildiğinde; sahada bulunan mermer parçalarından oluşan malzeme 

kırmataş şeklinde geçirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanılabilir 

özelliktedir. Fakat yapılan araştırmalar sonucunda Boğalar YÜS projesi planlama 

aşaması çalışmalarının yapıldığı sıralarda işletilen mermer ocağının ilerleyen 

dönemlerde kapatılma ihtimalinin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu saha 

Boğalar YÜS projesi için kullanılabilir malzeme sahası olarak gösterilmemiştir.  

19. K-2 Kaya malzeme sahası olarak belirlenen alan proje alanının güney batısında, 

Boğalar mahallesinin güneyinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 

hazine arazisinden oluşmaktadır. Malzeme sahası inşaatı devam eden Seki 

Barajında kullanılmak üzere DSİ tarafından 48/2012-03 nolu ruhsat altına alınmıştır. 

Proje alanı ile malzeme alanı arasındaki ulaşım; 9 800 m’lik asfalt, 1 100 m’lik 

stablize ve 300 m'lik ham yollar ile sağlanabilmektedir.  

20. K-2 Kaya malzeme sahasından alınan 2 adet örnek numunenin Laboratuvar 

sonuçları toplu olarak değerlendirildiğinde; sahada bulunan malzeme kırmataş 

şeklinde geçirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanılabilir özelliktedir. 100 

000 m2 lik K-2 Kaya malzeme sahasından, 1,00 m’lik ayrışmış kısmın sıyrılmasından 

sonra ortalama 10 m kalınlıktaki işletme derinliğinde 1 000 000 m³ malzeme 

alınabilecektir. Bu miktar, proje kapsamında inşa edilecek tesislerde, sulama iletim 

hatlarında ve servis yollarında kırmataş şeklinde kullanılacak olan geçirimli, tüvenan, 

beton agregası, yol stablize ve yastık-gömlek malzeme ihtiyacının 1.5 katından daha 

fazladır. Geçirimli malzemenin, hazır beton santralinden satın alma yoluyla temin 

edilmesinden sonra K-2 malzeme alanından 2. öncelikli kullanılması önerilmektedir. 

21. K-3 Kaya malzeme sahası olarak belirlenen alan proje alanının batısında, 

Boğalar mahallesinin üst kısmında Fethiye Mermer Sanayii tarafından işletilen 

mermer ocağının pasa döküm alanından oluşmaktadır. Proje alanı ile pasa döküm 

alanı arasındaki ulaşım; 6 700 m’lik asfalt, 3 600 m’lik stablize ve 300 m'lik ham yollar 

ile sağlanabilmektedir.  
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22. K-3 Kaya malzeme sahası olarak isimlendirilen mermer ocağı pasa döküm 

alanından alınan 2 adet örnek numunenin laboratuvar sonuçları toplu olarak 

değerlendirildiğinde; sahada bulunan mermer parçalarından oluşan malzeme 

kırmataş şeklinde geçirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanılabilir 

özelliktedir. Fethiye Mermer Sanayii tarafından işletilen mermer ocağına ait yaklaşık 

17 200 m2 lik pasa döküm alanından, ortalama 2 m kalınlıkta malzeme alınması 

durumunda 34 400 m³ malzeme alınabilecektir. Bu miktar, proje kapsamında inşa 

edilecek tesislerde, sulama iletim hatlarında ve servis yollarında kırmataş şeklinde 

kullanılacak olan geçirimli, tüvenan, beton agregası, yol stablize ve yastık-gömlek 

malzeme ihtiyacının 1.5 katından daha fazladır. Geçirimli malzemenin, hazır beton 

santralinden satın alma yoluyla ve DSİ adına ruhsatlı K-2 kaya malzeme sahasından 

kırmataş şeklinde temin edilmesinden sonra projede kullanılacak geçirimli malzeme 

temini için K-3 malzeme alanının 3. öncelikli kullanılması önerilmektedir. 

23. Proje kapsamında kullanılacak olan beton için yakın çevrede bulunan hazır beton 

santralleri araştırılmış olup proje yerine en yakın mesafede bulunan Seydikemer 

ilçesine bağlı Bayır mahallesinde bulunan Yiğit Hazır Beton Santrali belirlenmiştir. 

Beton santrali proje alanının yaklaşık 25 km güney batısında ve 34.4 km yol 

mesafesinde bulunmaktadır. Proje alanı ile santral arasındaki ulaşım; 33 300 m’lik 

asfalt ve 1 100 m’lik stablize yollar ile sağlanabilmektedir.  

24. Yapılan çalışmalar sonucunda Yiğit Hazır Beton Santralinde kullanılan beton 

agregasının kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığı belirlenmiştir. Proje 

kapsamında beton agraga malzemesi hazır beton santralinden beton agregası ya da 

hazır beton şeklinde satın alma yoluyla temin edilebilecektir. Ayrıca santralde 

kırmataş şeklinde üretilen çakıl ve kum malzemeler de proje kapsamında ihtiyaç 

duyulan geçirimli malzeme olarak satın alma yoluyla temin edilerek kullanılabilir. 

Taşıma mesafesi olarak kaya malzeme sahalarından daha uzakta olmasına rağmen 

ihtiyacın çok az olması sebebiyle kaya malzeme sahalarında yeni bir kırma-eleme 

sisteminin kurulmasının daha maliyetli olacağı düşünülerek geçirimli malzemenin 1. 

öncelikli olarak Yiğit Hazır Beton Santralinden satın alma yoluyla temin edilmesi 

önerilmektedir. 

25. Proje kapsamında yapılacak olan tesislerin ve iletim hattı temel kazıları genel 

olarak temel birimlerin ayrışması sonucu oluşmuş örtü birimler içerisinde yapılacaktır. 
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Genel olarak az çakıllı ve kumlu kilden oluşan örtü birimleri içerisinde yapılacak olan 

kazılardan çıkacak olan malzeme genel olarak proje kapsamında ihtiyaç duyulacak 

malzemeler için uygun nitelikte değildir. Proje kapsamında inşaa edilecek regülatör 

yapısı ve ana iletim hattının bazı kısımlarında mostra veren kireçtaşları içerisinde 

yapılacak olan kazılardan çıkacak olan kireçtaşı parçaları kırmataş şeklinde uygun 

granülometreye getirilerek geçirimli malzeme olarak kullanılabilir.  
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55  BBÖÖLLÜÜMM  

TTOOPPRRAAKK  KKAAYYNNAAKKLLAARRII   

5.1 ARAZİ SINIFLANDIRMA ALANININ NİTELİKLERİ 

5.1.1 Arazi Sınıflandırma Etüt Alanının Tanıtımı 

Muğla – Seydikemer Boğalar Yerüstü Sulaması Planlama Arazi Sınıflandırma ve 

Drenaj etütleri, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nün 2017 yılı programına uygun olarak, 

“Büyük Menderes Havzası Yerüstü Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri” 

işi kapsamında “Hepp Müh. Müş. Ltd. Şti.” tarafından 2017 yılı Kasım ayı içerisinde 

yapılmıştır.  

Arazi sınıflandırma ve drenaj etüt çalışmaları sonucu; toplanan doneler ile toprak ve 

su örneklerinin laboratuvar analiz sonuçları birlikte değerlendirilerek planlama 

kademesinde “Muğla – Seydikemer - Boğalar Yerüstü Sulaması Planlama Arazi 

Sınıflandırma ve Drenaj Raporu”  2018 yılı Ekim ayı içinde yazılmıştır. Proje 

kapsamında 409 ha arazi etüt edilmiştir. Toprak kaynakları bölümü söz konusu 

rapordan yararlanılarak hazırlanmıştır. Proje kapsamında Boğalar Regülatör’ünden 

sulanacak alan brüt 179 ha’dır. 

Etüt alanı; Akdeniz Bölgesi Batı Akdeniz Havzası’nda Muğla İli Seydikemer İlçesi 

sınırları içerisinde Seydikemer İlçesinin 36,5 km kuzey doğusunda yer almaktadır. 

Etüt alanının deniz seviyesinden yüksekliği 1215-1360 m kotları arasındadır. 

Etüt alanındaki yerleşim yerlerinin ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanmaktadır.  

Mevcut durumda proje alanında, kuru koşullarda hububat, yetersiz sulanabilen 

alanlarda ise sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

5.1.2 Topografik Nitelikler 

Etüt alanı genellikle eğimli yamaç arazilerden ve bir kısmıda eğimli teraslı arazilerden 

oluşmaktadır. 

Genel eğim doğudan batıya doğru Eşen Çayı yönündedir. Deniz seviyesinden 

yüksekliği 1215-1360 m kotları arasındadır. 
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Etüt alanında sulanabilir alan içerisinde; 50 ha alan (genel alanın % 27,93’ünde) 3. 

sınıf limitlerde (% 6-10) (g3),  50 ha alan (genel alanın % 27,93’ünde) 5. sınıf 

limitlerde (> % 10) (g5) normal özellikte eğim belirlenmiştir.  

Etüt alanındaki genel topografik yetersizliklerin dağılımı Tablo 5.1 ve 5.2'de 

verilmiştir. 

Tablo 5.1 Genel topografik yetersizliklerin dağılımı 
Ünite g3 g5 

ha 50 50 

% 27,93 27,93 

 
Etüt alanında topoğrafik yetersizlik olarak yüzey taşı ve çalı temizliği gereksinimi de 

belirlenmiştir. 

Etüt alanında 50 ha alanda (genel alanın % 27,93’ünde) 1.sınıf limitlerde (5-10 

m3/da) (r1) yüzey taşı ve 46 ha alanda alanda (genel alanın % 25,70’inde) 1.sınıf 

limitlerde (% 0-75) (c1) çalı temizliği gereksinimi belirlenmiştir. 

Tablo 5.2 Genel topografik yetersizliklerin dağılımı 
Ünite r1 c1 

ha 50 46 

% 27,93 25,70 

 

5.1.3 Toprak Nitelikleri 

5.1.3.1 Fiziksel Nitelikler  

Etüt alanı topraklarında üst ve alt bünyede 2 farklı bünye grubuna ağır (h) bünye ve 

orta (m) , grubuna  rastlanmıştır. 

Toprakların genel bünye dağılımı Tablo 5.2’de verilmiştir. 

Üst ve alt toprak bünyesi; 89 ha alanda (genel alanın % 49,72’sinde) alanda ağır (h), 

11 ha alanda (genel alanın % 6,14’inde) orta (m)’dir. 

Tablo 5.3- Toprakların bünye dağılımı 
Bünye ha % 

h/he 89 49,72 

m/me 11 6,14 

6.sınıf 79 44,14 

Genel toplam 179 100,00 
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Proje alanındaki toprakların tamamında profil derinliği ve profil kısıtlayıcı etmen, (e) 

(Toprakla karışık taş ve çakıla olan sığ derinlik) olarak belirlenmiştir. Sulanabilir alan 

içinde; 100 ha alanda (genel alanın % 100’ünde) profil (e) ile sınırlıdır. 

Proje alanında üst toprak yapısı granüler, alt toprak yapısı genelde masiftir. 

Etüt alanındaki topraklarda toprak toprak saturasyonu (su tutma kapasitesi) % 55-83 

arasındadır. 

Genel toprak yetersizliklerinin dağılımı Tablo 5.4’te verilmiştir. 

Etüt alanında toprakların infiltrasyon değerlerini saptamak amacıyla, 1 adet (3’ lü 

test) ağır (h) bünyede yapılmıştır ve ağır bünyede gerçek su alma hızı ortalama 2,44 

cm/saat olarak bulunmuştur. 

Tablo 5.4 Genel toprak yetersizliklerinin dağılımı 

Ünite e1 

ha 100 

% 100,00 

 
Etüt alanına bozulmuş toprak numunelerinde yapılan geçirgenlik testlerinde hidrolik 

geçirgenlik; 49 ha alanda (genel alanın % 27,37’sinde) (0,30-0,50 cm/h) 2. sınıf (hp2) 

özellikte bulunmuştur.  

Hidrolik geçirgenliğin dağılımı Tablo 5.5’de verilmiştir. 

Tablo 5.5- Hidrolik geçirgenliğin dağılımı 

Ünite hp2 

ha 49 

% 27,37 

 

5.1.3.2 Kimyasal Nitelikler  

Etüt alanıında Toprak pH’sı saturasyon çamurunda 7,68-8,29 değerleri, 1/5’lik toprak 

çözeltisinde 8,16-8,89 değerleri arasında belirlenmiştir. 

Toprak tuzluluğu ve sodyumluluğu sorununa rastlanmamıştır. 

5.2 SULAMA SUYU 

Etüt alanı Yılanlıöz Deresi üzerine inşaa edilecek Boğalar Regülatörnden 

sulanacaktır.  Yılanlıöz Deresinden alınan su numunesi sulama suyu sınıfının 
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belirlenmesi için DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı 

Su ve Toprak Laboratuvarı’nda analiz edilmiştir. 

SN-1 Yılanlıöz Deresi’nden alınan su numunesi üzerinde yukarıda adı geçen 

laboratuvarda yapılan sulama suyu analiz sonuçlarına göre; pH=7,80, 25 °C’de 

Elektriksel iletkenlik (EC)= 43,50 mS/m bulunmuştur.  

Katyon analizleri sonuçları;  Na+ = 0,28 meq/L, K + = 0,02 meq/L, Ca+ + = 3,76 

meq/L ve Mg + + = 0,64 meq/L’dir. 

 Anyon analiz sonuçları; (CO3)= =0,00 meq/L, (HCO3)- = 4,40 meq/L, Cl- = 0,19 

meq/L, (SO4)= = 0,16 meq/L’dir. % Na=6,04, SAR=0,19, Bor=0,21 mg/L bulunmuştur. 

Sulama suyu sınıfı T2A1olarak değerlendirilmiştir. 

Orta tuzlu su (T2): Bu sınıf sulama suyu içerisinde orta derecede tuz bulundurur. 

Tuza orta derecede dayanıklı bitkiler için kullanılabilir. Tuza hassas bitkilerde 

yıkamaya önem verilmelidir. 

Düşük sodyumlu su (A1): Bu sınıf sulama suyu, her toprak ve bitki için uygundur. 

Sodyum sorunu doğurmadan sulamada kullanılabilir. Sadece sodyuma hassas 

bitkilerin sulanmasında dikkatli davranılmalıdır. 

5.3 DRENAJ ALANININ NİTELİKLERİ 

5.3.1 Drenaj etüt alanının tanıtımı 

Proje alanına ilişkin drenaj çalışmaları, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nün 2017 yılı 

çalışma programına uygun olarak, Arazi Sınıflandırma ve Drenaj etütleri “Hepp Müh. 

Müş. Ltd. Şti.” tarafından 2017 yılı Kasım ayında içerisinde tamamlanmıştır. Arazi 

çalışmaları ile toprak ve su örneklerinin laboratuvar analiz sonuçlarının 

değerlendirilmesi ile “Muğla - Seydikemer  - Boğalar Yerüstü Sulaması Planlama 

Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Raporu”  2018 yılı Ekim ayı içinde yazılmıştır. 

Proje alanı ile proje alanının yağış havzasını oluşturan alanlar drenaj etüt alanı olarak 

değerlendirilmiştir. 

5.3.2 Drenaj gereksinimi ve etmenleri 

Etüt alanı genellikle eğimli yamaç arazilerden ve bir kısmı da eğimli teraslı 

arazilerden oluşmaktadır. 
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Etüt alanında yüzeysel drenaj kuru ve sulu dere yatakları ve onlara bağlanan yan 

kollar ile yapılmaktadır. Bu dereler tabana indiğinde Eşen Çayı’na bağlanmaktadırlar. 

Etüt alanından içinden Şarlayık, Kapankaya, İnderesi, Yılanlıöz ve Yarıkpınarı 

dereleri geçmektedir. 

Proje alanı, genel olarak yamaç arazi karakterinde olması, etüt alanı içindeki 

derelerin yeterli boyut ve sıklıkta olması, ayrıca mansap koşullarının yeterli olması 

mevcut doğal drenaj sistemini yeterli kılmaktadır.  

Etüt alanı da, sulanabilir alanın tamamına karşılık gelen 100 ha alanda ( g3, g5 eğime 

sahip alanlar ile teraslı alanlar ve profil derinliği 75 cm’den az alanlarda) yüzeysel 

drenaj çiftçi hendekleri ile ve çiftçi imkânları ile gerçekleştirilecektir. 

Yağışlı dönemlerde oluşan yamaç sularının ve alanın doğal boşaltımı mevcut dere 

yatakları tarafından sağlanmaktadır. 

Proje alanında, yüzey altı (çiftlik) drenaj sistemini gerektirecek yüksek taban suyu 

sorunu ile toprak tuzluluğu ve sodyumluluğu sorunu saptanmamıştır.  

Proje alanına ait iklim verileri Seki ve Elmalı DMİ'den alınmıştır.  

Yıllık yağış ortalaması 589,93 mm’dir. Yağış en fazla 117,85 mm ile ocak ayında, en 

az 4,76  mm ile ağustos ayında belirlenmiştir. 

Yıllık sıcaklık ortalaması 12,22 oC’dir. En yüksek sıcaklık 23,45 oC ile temmuz 

ayında, en düşük sıcaklık 1,55 oC ile ocak ayında ölçülmüştür. 

Yıllık buharlaşma ortalaması 1412,7 mm’dir. En yüksek buharlaşma 248,0 mm ile 

temmuz ayında, en düşük buharlaşma 20,7 mm ile ocak ayında ölçülmüştür. 

Yıllık nispi nem ortalaması 56 mm’dir. En yüksek nispi nem 72 mm ile aralık ve ocak 

aylarında, en düşük nispi nem 40 mm ile temmuz ayında ölçülmüştür. 

Proje alanında yağışların ilkbahar ve kış aylarında düşmesi, buharlaşmanın özellikle 

yaz aylarında yağışlardan çok yüksek olması, bitki gelişim sürecinde sulamayı 

zorunlu kılmaktadır. 

5.3.3 Yüzey suları  

Proje alanında yamaç suyu sorununa sebep olabilecek yetersizlik belirlenmemiştir.  
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5.3.4 Taşkınlar  

Proje alanının topoğrafyası eğimli, dalgalı ve teraslı bir yapıdadır. 

Proje alanının doğal boşaltımını Etüt alanından geçen Şarlayık, Kapankaya, İnderesi, 

Yılanlıöz ve Yarıkpınarı dereleri üzerinde bu dereler oluşabilecek taşkınları 

taşıyabilecek yatak ve kapasiteye sahiptirler. 

Proje alanında herhangi bir taşkın sorunu belirlenmemiştir 

5.3.5 Sulamalar  

Proje alanında yağışların ilkbahar ve kış aylarında düşmesi, buharlaşmanın özellikle 

yaz aylarında yağışlardan çok yüksek olması, bitki gelişim sürecinde sulamayı 

zorunlu kılmaktadır. 

Projeli koşullarda sulu tarıma geçildiğinde, sulama suyu miktarı, sulama zamanı ve 

sulama aralıklarının belirlenmesi amacı ile su denge bilançosunun hazırlanması için 

bitkisel üretim dışında Penman yöntemine göre, bitkisel üretim sürecinde Blaney-

Criddle yöntemine göre belirlenen evapotranspirasyon değerleri alınarak, ağırlıklı 

ortalama ile potansiyel evapotransprasyon hesaplanmıştır. 

Proje alanında sulama suyu miktarının belirlenmesi amacıyla, laboratuvar TAM analiz 

sonuçları değerlendirilmiştir. Tüm bünyelerde kritik zonun toprak profilinin ilk ¼’lük 

kısmı olduğu belirlenmiştir. . Kritik zon RAM değeri ağır (h) bünye için 6,07 cm/120 

cm, orta (m) bünye için 4,67 cm/120 cm değeri kullanılmıştır. 

238 ha tarla tarımı yapılacak sulama alanı için RAM 87 mm olarak bulunmuştur. 

59 ha sera tarımı yapılacak sulama alanı için RAM 59 mm olarak bulunmuştur. 

Proje alanı için sulama suyu gereksinimlerinin belirlenmesinde topraktaki faydalı 

suyun  % 70’i kullanıldığında sulamaya başlanacağı ve kök derinliğinin ilk ¼’ lük 

kısmının bitki su ihtiyacının % 40’ ını karşılayacağı esasından hareket edilmiştir.  

Tarla tarımı yapılacak sulanacak alanda, sulama suyu gereksinimi haziran ayı 

sonlarında başlamakta, eylül ayı sonlarına kadar devam etmektedir. Haziran, 

temmuz, ağustos ve eylül aylarında 1’er defada toplam 4 kez sulamanın bitki su 

gereksinimini karşılayacağı hesaplanmıştır. 

Çiftlik sulama randımanı % 98 alınarak çiftlik sulama suyu gereksinimi 89 mm, 

diversiyon randımanı % 98 alınarak diversiyon gereksinimi 91 mm hesaplanmıştır. 
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Hazırlanan su denge bilançosu sonuçlarına göre sulamanın her defasında 87 mm 

olmak üzere 26 Haziran, 20 Temmuz, 14 Ağustos ve 26 Eylül tarihlerinde 24-43 gün 

gibi aralıklarla 4 kez sulamanın yapılması gerekmektedir. 

Sera olarak sulanacak alanda, sulama suyu gereksinimi haziran ayı sonlarında 

başlamakta, eylül ayı sonlarına kadar devam etmektedir. Temmuz ve eylül aylarında 

1’er defada, yapılacak sulamanın bitki su gereksinimini karşılayacağı hesaplanmıştır. 

Çiftlik sulama randımanı % 100 alınarak çiftlik sulama suyu gereksinimi 59 mm, 

diversiyon  

Hazırlanan su denge bilançosu sonuçlarına göre sulamanın her defasında 59 mm 

olmak üzere 7 Temmuz ve 7 Eylül tarihlerinde 61 gün gibi aralık ile 2 kez sulamanın 

yapılması gerekmektedir. 

5.3.6 Sızmalar  

Proje alanında yapılan arazi etütlerinde sızma sorunu belirlenmemiştir. 

5.3.7 Artezyenik besleme  

Proje alanında artezyenik beslenmenin varlığı belirlenmemiştir. 

5.3.8 Taban suyu durumu   

Proje alanında yapılan arazi sınıflandırma ve drenaj çalışmalarında etkili kök 

derinliğinde taban suyu sorununa rastlanmamıştır.  

5.3.9 Boşaltım olanakları 

Etüt alanında yağışlar ve sulamadan dönecek suların drenajı öncelikle Şarlayık, 

Kapankaya, İnderesi, Yılanlıöz ve Yarıkpınarı dereleri ile sağlanmaktadır.  

Mevcut dereler alanın boşaltımı için yeterli yatak ve kapasiteye sahiptir. 

5.3.10 Drenaj ölçütleri 

Proje alanında yapılan arazi sınıflandırma ve drenaj etütlerinde drenaj sorunu olan 

herhangi bir alan belirlenmemiştir.  

Proje alanında sulanabilir alanın tamamına karşılık gelen 100 ha alanda ( g3, g5 

eğime sahip alanlar ile teraslı alanlar ve profil derinliği 75 cm’den az alanlarda) 

yüzeysel drenaj çiftçi hendekleri ile ve çiftçi imkânları ile gerçekleştirilecektir. 
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Tarla tarımı yapılan alanlar için yağıştan derine sızma en fazla kasım ayında 2,89 

mm/gün, sulamadan derine sızma en fazla 0,10 mm/gün, sulamadan yüzeysel akış 

0,07 mm/gün, şebeke kayıpları ise en fazla 0,06 mm/gün ve derin drenaj katsayısı 

ise 2,89 mm/gün olarak bulunmuştur. 

Sera alanları için yağıştan derine sızma belirlenememiş, sulamadan derine sızma en 

fazla 0,04 mm/gün, sulamadan yüzeysel akış belirlenmemiş, şebeke kayıpları ise en 

fazla 0,04 mm/gün ve derin drenaj katsayısı ise 0,04 mm/gün olarak bulunmuştur. 

5.3.11 Proje ölçütleri 

Çiftçiler tarafından açılabilecek çiftçi hendeklerinin ortalama proje ölçütleri; hendek 

aralıkları parsellerin büyüklüğü ve genişliğine göre belirlenmeli, hendek taban 

genişliği 0,15-0,30 m, hendek derinliği 0,35-0,45 m ve şevler 1/5-1/6 olarak açılması 

uygun olacaktır.  

5.4 ARAZİ SINIFLANDIRMA SONUÇLARI 

5.4.1 Var Olan Koşullarda Arazi Sınıflandırma Sonuçları 

Sulama alanı brüt 179 ha olarak belirlenen proje alanında 409 ha alanın arazi 

sınıflandırma ve drenaj etütleri yapılmıştır. Toprakların bünye, renk, yapı, derinlik gibi 

fiziksel; arazilerin eğim, yüzey taşlılık gibi topoğrafik özellikleri, yüzey ve derin drenaj 

durumları ile ilgili veriler toplanmıştır. Arazi gözlemleri ile toprak numuneleri analiz 

sonuçları değerlendirilerek,  planlama arazi sınıflandırma, bünye dağılım ve drenaj 

sistemi haritaları düzenlenmiştir.  

Yapılan arazi sınıflandırma ve drenaj çalışmalarında toplam alan 179 ha olup bu alan 

içerisinde 50 ha alan(genel alanın % 27,93’ü) 3.sınıf ve dolayısıyla toplam sulanabilir, 

50 ha alan (genel alanın % 27,93’ü) geçici sulanamaz 5. sınıf özellikte ve 79 ha alan 

(genel alanın % 44,14’ü ) sulanamaz (6. sınıf) özellikte belirlenmiştir. 

Varolan koşullarda arazi sınıfları dağılımı Tablo 5.6’da verilmiştir.  

Tablo 5.6- Varolan koşullarda arazi sınıfları dağılımı 
Sınıf Sulanabilir alan Geçici 

sulanamaz 
alan 

Sulanam
az alan 

Genel 
toplam 

1 T1 2 T2 3 T3 4 1+2+3+4 5 6  

ha - - - - 50 - - 50 50 79 179 

% - - - - 27,93 - - 27,93 27,93 44,14 100,00 
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5.4.2 Projeli Koşullarda Arazi Sınıflandırma Sonuçları 

Projeli koşullara geçildiğinde,  7, 8  ve 13 no’lu kuyuların temsil ettiği ve g5 eğime 

sahip toplam 50 ha’lık alan, projeli koşullara geçildiğinde 4 sınıf olarak 

değerlendirilecektir. Diğer parsellerde ise projeli koşullara geçildiğinde; kuru tarımı” 

ifade eden “L” sembolünün “sulu tarımı” ifade eden “C” sembolü ile  değiştirilmesi 

yeterli olacaktır.  

Projeli koşullarda arazi sınıfları dağılımı Tablo 5.7’de verilmiştir. 

Tablo 5.7- Projeli koşullarda arazi sınıfları dağılımı 
Sınıf Sulanabilir alan Geçici 

sulanamaz 
alan 

Sulanam
az alan 

Genel 
toplam 

1 T1 2 T2 3 T3 4 1+2+3+4 5 6  

ha - - - - 50 - 50 100 - 79 179 

% - - - - 27,93 - 27,93 55,86 - 44,14 100,00 

5.5 MALİYET 

Proje alanında tarla içi geliştirme hizmeti gerektirecek her hangi bir yetersizlik tespit 

edilmediğinden maliyet verilmemiştir. 
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66  BBÖÖLLÜÜMM  

TTAARRIIMMSSAALL  EEKKOONNOOMMİİ   

6.1 GİRİŞ 

6.1.1 Proje ve Proje Sahasının Tanıtılması 

Muğla ili, Seydikemer ilçesi, Boğalar mahallesi sınırları içerisinde, Boğalar mahallesi 

yerleşim alanının güneydoğusunda, Kurbağalık mevkiinde, Yılanlıöz deresi üzerine 

yapılacak olan regülatörden (su alma yapısı) alınacak su ile Boğalar mahallesine ait 

bir kısım tarımsal arazilerinin yer üstü sulaması olarak sulanması planlanmaktadır. 

Bu proje ile brüt 100 ha tarım arazisi basınçlı-borulu sulama sistemi ile modern bir 

sulama olanağı ile tanışacak, birim alandan elde edilecek önemli tarımsal gelir artışı 

ile başta yöre çiftçisi olmak üzere, bölge ekonomisi ve sonuçta ülke ekonomisi adına 

önemli sayılabilecek katkılar sağlanacaktır. 

Salt sulama amaçlı olarak öngörülen regülatörden alınacak su ile basınçlı borulu 

sistem yağmurlama ve damlama sulama yöntemi ile daha entansif bir tarım şeklinin 

güncellik kazanabileceği gerçeği yanında, daha efektif bir sulamanın da yöre 

çiftçisinin sulama alışkanlıklarının değiştirilmesine katkı olumlu katkı yapması 

kaçınılmaz olacaktır.  

Proje alanı Muğla ili, Seydikemer ilçesi, Boğalar mahallesi sınırları içerisinde 

kalmakta olup 1/25 000 ölçekli Fethiye O23–a2 ve Fethiye O23-a3 paftasında yer 

almaktadır. 

Sulama alanı iki parçalı olup, ilki Boğalar mahallesi kuzeydoğusunda Bozarmut 

mahallesi güneyinde, Türkmenler mahallesi kuzeyinde, Kapankaya Deresi üzerinde 

kalan tarım arazilerini kapsamaktadır. Sulanacak araziler kuzey yönünden 

güneydoğuya doğru meyilli olup, deniz seviyesinden yüksekliği 1235-1315 m. ve 

36°53.283’, 36°52.873’ kuzey enlemleri ve 29°40.406’, 29°40.603’ doğu boylamları 

arasında kalmaktadır. 

Boğalar mahallesinin doğusunda kalan ikinci sulama alanı ise, kuzeyde Çoldurum 

mevkii, kuzeydoğuda Katmerkaya mevkii ve güneyde Söğütözü mevkii arasında, 

Yılanlıöz deresi sol sahilinde kalan arazileri kapsamaktadır. Sulanacak araziler kuzey 

yönünden güneydoğuya doğru meyilli olup, deniz seviyesinden yüksekliği 1243-1338 
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m. ve 36° 51.788’, 36° 51.936’ kuzey enlemleri ve 29°40. 290’, 29°40.934’ doğu 

boylamları arasında kalmaktadır. 

Boğalar mahallesi Seydikemer ilçe merkezine 80 km, Muğla il merkezine ise 205 km 

uzaklıkta yer almaktadır. 

Seydikemer ilçesinde tipik Akdeniz iklim özellikleri görülür. Yazları sıcak ve kurak, 

kışları ılık ve yağışlı, yıllık sıcaklık ortalaması 18 C°’dir. Yıllık yağış miktarı 600-1000 

mm arasında değişmektedir. En fazla yağış kış, en az yağış ise yaz aylarında 

görülür. Karakteristik bitki örtüsü kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle ortaya 

çıkan maki bitki topluluğudur. Proje alanının deniz seviyesinden yüksekliği 1200 m. 

üzerinde olduğu için proje alanında Akdeniz dağ iklim özellikleri etkilidir. Yaz ayları 

serin ve hafif nemli, kış ayları ise bol yağışlı olup, yağışlar çoğunlukla kar şeklindedir. 

Muğla ili sınırları içinde, Akdeniz Bölgesinin Antalya iline sınır bir konumda yer alan 

Seydikemer ilçesi; en yüksek yeri doğudaki Akdağlar (3024 m), en alçak yeri ise 

güneydeki Delta ovası boyunca uzanan kıyı olmak üzere, dağ, plato, ova ve kıyı 

coğrafyaların görüldüğü bir yerleşim alanıdır. 

Seydikemer ilçesi 2013 yılından önce Kemer adı ile Fethiye’ye bağlı bir belde iken 

2013 yılında ilçe statüsüne geçerek adı Seydikemer olmuştur. 

Seydikemer ilçesi sınırları içinde geçmişten günümüze birçok uygarlığın izlerine 

rastlanmaktadır. Bunlar; Lukkalar, Likyalılar, Persler, Bizanslılar, Romalılar, 

Menteşeoğulları ve Osmanlılar şeklinde sıralanabilir. 

İlçede çok sayıda doğal, arkeolojik, kentsel ve tarihsel sit alanları (Tlos, Letoon, 

Pınara, Sidyma vb.) ile önemli sivil mimari örnekleri bulunmaktadır. Letoon 

(Seydikemer) antik kenti 1988 yılında Dünya Mirası listesine alınmıştır. 

Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Raporundan alınan bilgilere göre; Proje alanında üst 

toprak yapısı granüler, alt toprak yapısı genelde masiftir. 

Etüt alanı topraklarında üst ve alt bünyede 2 farklı bünye grubuna ağır (h) bünye ve 

orta (m) , grubuna rastlanmıştır 

Üst ve alt toprak bünyesi; 89 ha alanda (genel alanın % 49,72’sinde) alanda ağır (h), 

11 ha alanda (genel alanın % 6,14’inde) orta (m)’dir. 
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Toprakların Bünye Dağılımı 

Bünye ha % 

h/he 89 49,72 

m/me 11 6,14 

6.sınıf 79 44,14 

Genel toplam 179 100,00 

 
Proje alanındaki toprakların tamamında profil derinliği ve profil kısıtlayıcı etmen, (e) 

(Toprakla karışık taş ve çakıla olan sığ derinlik) olarak belirlenmiştir. Sulanabilir alan 

içinde; 100 ha alanda (genel alanın % 100’ünde) profil (e) ile sınırlıdır.  

Etüt alanında toprakların infiltrasyon değerlerini saptamak amacıyla, 1 adet (3’ lü 

test) ağır (h) bünyede yapılmıştır ve ağır bünyede gerçek su alma hızı ortalama 2,44 

cm/saat olarak bulunmuştur 

Genel toprak yetersizliklerinin dağılımı 

Ünite e1 

ha 100 

% 100,00 

 
Etüt alanına bozulmuş toprak numunelerinde yapılan geçirgenlik testlerinde hidrolik 

geçirgenlik; 49 ha alanda (genel alanın % 27,37’sinde) (0,30-0,50 cm/h) 2. sınıf (hp2) 

özellikte bulunmuştur. 

Genel toprak yetersizliklerinin dağılımı 

Ünite hp2 

ha 49 

% 27,37 

 
Etüt alanında sulanabilir alan içerisinde; 50 ha alan (genel alanın % 27,93’ünde) 3. 

sınıf limitlerde (% 6-10) (g3),  50 ha alan (genel alanın % 27,93’ünde) 5. sınıf 

limitlerde (> % 10) (g5) normal özellikte eğim belirlenmiştir 

Genel topografik yetersizliklerin dağılımı 

Ünite g3 g5 

ha 50 50 

% 27,93 27,93 
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Etüt alanında topoğrafik yetersizlik olarak yüzey taşı ve çalı temizliği gereksinimi de 

belirlenmiştir. 

Etüt alanında 50 ha alanda (genel alanın % 27,93’ünde) 1.sınıf limitlerde (5-10 

m3/da) (r1) yüzey taşı ve 46 ha alanda alanda (genel alanın % 25,70’inde) 1.sınıf 

limitlerde (% 0-75) (c1) çalı temizliği gereksinimi belirlenmiştir 

Genel topografik yetersizliklerin dağılımı 

Ünite r1 c1 

ha 50 46 

% 27,93 25,70 

 
Boğalar YÜS su kaynağından alınan sulama suyu örneğinin sınıfı T2A1 olarak 

değerlendirilmiştir 

Sulama alanı brüt 179 ha olarak belirlenen proje alanında 409 ha alanın arazi 

sınıflandırma ve drenaj etütleri yapılmıştır. Toprakların bünye, renk, yapı, derinlik gibi 

fiziksel; arazilerin eğim, yüzey taşlılık gibi topoğrafik özellikleri, yüzey ve derin drenaj 

durumları ile ilgili veriler toplanmıştır. Arazi gözlemleri ile toprak numuneleri analiz 

sonuçları değerlendirilerek,  planlama arazi sınıflandırma, bünye dağılım ve drenaj 

sistemi haritaları düzenlenmiştir.  

Yapılan arazi sınıflandırma ve drenaj çalışmalarında toplam alan 179 ha olup bu alan 

içerisinde 50 ha alan (genel alanın % 27,93’ü) 3.sınıf ve dolayısıyla toplam 

sulanabilir, 50 ha alan (genel alanın % 27,93’ü) geçici sulanamaz 5. sınıf özellikte ve 

79 ha alan (genel alanın % 44,14’ü ) sulanamaz (6. sınıf) özellikte belirlenmiştir.  

Varolan koşullarda arazi sınıfları dağılımı 

Sınıf 
Sulanabilir alan 

Geçici 
sulanamaz 

alan 

Sulanamaz 
alan 

Genel 
toplam 

1 T1 2 T2 3 T3 4 1+2+3+4 5 6  

ha - - - - 50 - - 50 50 79 179 

% - - - - 27,93 - - 27,93 27,93 44,14 100,00 

 
Sulama alanı 1/25000 ölçekli genel vaziyet planı haritası raporun sonuna ilave 

edilmiştir.  
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6.1.2 Araştırma Metodu ve Bilgi Kaynakları 

‘’Büyük Menderes Havzası Yerüstü Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri’’ işi 

Muğla Seydikemer Boğalar YÜS Tarımsal Ekonomi Planlama Raporu; DSİ Genel 

Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Tarımsal Ekonomi Şube 

Müdürlüğü ‘’ Sulama Projelerinin Planlama Rapor Aşamasında Tarımsal Ekonomi 

Planlama Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi’’ kriterlerine göre hazırlanmıştır. 

Raporda, proje sahası içerisine arazisinin tamamı ya da bir bölümü giren 

işletmelerden, yerinde yapılan incelemeler ve anket yoluyla toplanan veriler ile ilgili 

kurum ve kuruluşlardan elde edilen yazılı sözlü bilgi ve dokümanlar, materyal olarak 

kullanılmıştır.  

Arazi çalışmaları sonucunda mevcut bitki deseni, mevcut hayvan sayıları, tarım 

işletmelerinin ortalama mülk ve işletme arazi dağılımları tam sayım metoduyla, 

verimler, ürün ve girdi fiyatları tesadüfî örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir.  

Ayrıca tarımla ilgili kuruluşların, yazılı ve sözlü bilgileri ve yöreye ilişkin öngörüler 

derlenerek ilgili hesaplamalarda ve değerlendirmelerde kullanılmıştır. 

6.2 SOSYAL DURUM 

6.2.1 Nüfus 

Tablo 6.1’de, Muğla Seydikemer YÜS sulama alanı içerisinde yer alan Boğalar 

mahallesi yerleşim birimine ait 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı ile 2010 ve 2016 yılı 

ADNKS sayım sonuçları verilmektedir.  

Tablodan da görüleceği gibi 16 yıllık süreçte nüfusta dalgalı bir yapı görülmekte, göç 

olgusu başta Muğla ve diğer büyük şehirler olmak üzere varlığını sürdürmektedir. 

Ancak köyden ve topraktan kopuş süreklilik göstermemekte, köyle olan organik bağ 

devamlılık göstermektedir. Köyden ve topraktan kesin kopuş sınırlı olmakta, tarımsal 

süreçte kesintilerle de olsa köyde kalınmaktadır. Göçün en önemli nedeni ekonomik 

nedenlerdir. Ayrıca özellikle genç nüfusun daha nitelikli ve yaygın eğitim ve öğretim 

gereksinimleri bu göç olgusunu güçlendirmektedir. 

Etüt alanında toplu iskân görülmektedir. Evler betonarme yapı özelliğindedir.  

Mahallede altyapı donanımları (içme suyu, elektrik, kanalizasyon vb.)mevcuttur.  
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6.2.2 Eğitim 

Proje alanında yer alan Boğalar mahallesinde ilk ve orta öğretim taşımalı olarak 

Bekçiler mahallesinde sürdürülmektedir. Eğitimin devamı ilçedeki okullar ile 

sağlanmaktadır.  

Seydikemer ilçesi merkez ve köylerinde, 28 adet ilkokul, 21 adet ortaokul, 1 adet 

imam hatip ortaokulu, 3 adet çok programlı lise ve 2 adet Anadolu lisesi ile eğitim 

öğretim sürdürülmektedir. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bugün 13 fakülte, 4 enstitü, 6 yüksekokul, 13 

meslek yüksekokulu, 18 araştırma ve uygulama merkezi ile 208.000 metrekare kapalı 

alan üzerinde 30.000’den fazla öğrencisi, 1000’i aşan öğretim elemanı ve 800’e 

yaklaşan idari personeliyle hizmet veren genç ama hızla gelişen bir üniversite 

olmuştur. 

Proje alanında halkın eğitim seviyesi yüksek olup, yeniliklere açıktır. 

6.2.3 Sağlık 

Proje alanında yer alan Boğalar mahallesinde sağlık ocağı bulunmakta ancak 

personel yetersizliğinden rutin sağlık hizmetleri, aile hekimliği uygulaması ile 

sürdürülmektedir. 

Önemli sağlık sorunları için ise öncelikli olarak Seydikemer ilçesinde bulunan devlet 

hastanesi başta olmak üzere, Muğla il merkezindeki sağlık kuruluşlarından 

yararlanılmaktadır.  

Proje alanında tarımsal iş gücünü olumsuz yönde etkileyecek yaygın bir hastalık 

bulunmamaktadır.  

6.3 EKONOMİK DURUM 

Ege Bölgesi’nin güneybatısında Ege ve Akdeniz Bölgelerinin iç içe geçtiği coğrafi 

bölgede yer alan Muğla ili, Torosların Batı Anadolu kıvrım sisteminin dağlık ve 

engebeli Menteşe yöresinde yer almakta olup, kıyıya inen ormanları, ovaları, kıyıları 

ve kendine özgü mimarisi ile önemli turizm merkezlerindendir. Bölgenin antik 

çağlardaki adı KARYA’dır. Mısır, Bizans, Bergama, Lidya, Pers ve Roma gibi birçok 

imparatorlukların egemenliği altında kalmıştır. M.S. 1300’lü yıllarda Osmanlı 

topraklarına katılmıştır. 
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Muğla ili genelinde tarım önemli gelir kaynakları arasında yer almakta olup, turizm, 

orman ürünleri, yeraltı kaynakları işletmeciliği ve geleneksel el sanatları üretimi 

önemli ekonomik faaliyetlerdendir. 

İlçedeki temel ekonomik faaliyetler, tarım, hayvancılık, turizm şeklinde sıralanabilir. 

Seydikemer ilçesi tarımsal alan büyüklüğü açısından Muğla ilinin Milas’tan sonra 

ikinci ilçesidir. İlçedeki tarım alanlarının % 50’sinde kuru, % 50’sinde ise sulu tarım 

yapılmaktadır. Bitkisel üretimde ise tarla bitkileri, zeytin ve meyve yetiştiriciliği ile 

açıkta sebze üretimi ve seracılık en önemli üretim alanlarıdır. 

Proje alanının yer aldığı Boğalar Mahallesi ekonomisi tarım, hayvancılığa dayalıdır.  

6.4 SU KAYNAKLARI VE MEVCUT SULAMALAR VE SU KULLANIM 

HAKLARI 

6.4.1 Giriş  

Muğla ili, Seydikemer ilçesi, Boğalar mahallesi sınırları içerisinde, Boğalar mahallesi 

yerleşim alanının güneydoğusunda, Kurbağalık mevkiinde, Yılanlıöz deresi üzerine 

yapılacak olan regülatör (su alma yapısı) den alınacak su ile Boğalar mahallesine ait 

brüt 100 ha tarımsal arazilerinin yer üstü sulaması olarak sulanması planlanmaktadır. 

Bu proje ile 100 ha tarım arazisi basınçlı- borulu sulama sistemi ile modern bir 

sulama olanağı ile tanışacak, birim alandan elde edilecek önemli tarımsal gelir artışı 

ile başta yöre çiftçisi olmak üzere, bölge ekonomisi ve sonuçta ülke ekonomisi adına 

önemli sayılabilecek katkılar sağlanacaktır.  

Su kullanım hakları rapor hazırlama çalışmaları iki aşamada yürütülmüştür.  

Birinci aşamada, proje alanında arazi etüt çalışmaları ile su kullanımlarına ilişkin 

veriler yerinde tespit edilmiş,  

İkinci aşamada ise, arazi çalışmaları ile elde edilen veriler; büro çalışmaları 

kapsamında yapılan değerlendirmeler ve hesaplamalar ile proje alanında yer alan 

tarım arazilerinde yetiştirilen bitkilerin, ihtiyacı olan sulama suyu miktarları, aylara 

göre ( l / s) ve toplam (m3) olarak belirlenmesi şeklinde yapılmıştır. Ayrıca mevcutta 

tespit edilen tarımsal sulamalar varsa bu tarımsal su kullanımlarına ait tazminat 

hesaplamaları yapılacaktır. 

Rapor, DSİ Genel Müdürlüğü ‘’Su Kullanım Hakları Planlama Raporu Hazırlama 

Teknik Şartname’’ si kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 



   
HEPP Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.

 
 

B.MENDERES HAVZASI YÜS PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ    
(MUĞLA SEYDİKEMER BOĞALAR YÜS PLANLAMA RAPORU) 

6-8

6.4.1.1 Etüdün Amacı 

Muğla Seydikemer Boğalar YÜS Su Kullanım Hakları Planlama Raporu 

çalışmalarının amaçlarını aşağıdaki gibi sıralanabilir 

• Projenin su kaynağı olan Yılanlıöz deresi su alma yapısı aks yerinden memba 

ve mansap yönlerine doğru incelenerek, bu su kaynağından çeşitli şekilde ( toprak 

arklar, motopomp, beton kanal, boru vb. ) alım yapılarak mevcut durumda sulanan 

tarım arazilerini tespit etmek, 

• Mevcut durumda su kullanım haklarına konu olan tarımsal sulamaların 

yapıldığı alanlardaki bitki desenini tespit ederek, bu alanların ihtiyaç duydukları su 

miktarlarını aylara göre belirlemek, 

• Su Kullanım Haklarına konu olan arazilerin toplam su ihtiyaçlarını tespit 

ederek aylara göre gereksinim duyulan sulama suyu debilerini belirlemek, 

• Projenin su kaynağı olan Yılanlıöz deresi üzerinde tarımsal sulamalar dışında 

var ise diğer su kullanımları ( değirmen, balık çiftliği, sanayi tesisi vb.) tespit etmek, 

• Projeyi gerçekleştirecek kurum ya da tüzel kişi tarafından üreticiye su hakkı 

ayrılmaması koşulunda, doğacak tazminat miktarlarını etüdün yapıldığı yıldaki bitki 

deseni ve ürün fiyatlarına göre global olarak belirlemektir. 

6.4.1.2 Çalışılan ve Hazırlanan Haritalar 

Proje sahası ile ilgili olarak; su kullanım haklarını belirlemek amacıyla 1/25 000 

ölçekli Fethiye O23 – a3 paftasından yararlanılmıştır 

6.4.1.3 Sulama Suyu Kanallar ve Arklar 

Raporda proje sahası olarak, Muğla Seydikemer Boğalar projesi su kaynağı Yılanlıöz 

deresi su alım yerinden memba ve mansap yönünde incelenmiştir. 

Membada; Su alma yapısı yerinden membaya doğru Yılanlıöz deresi su toplama 

havzası kayabaşı mahallesi doğusunda yer alan Göğübeli sırtları ve Kayabaşı 

Mahallesi tarım arazileridir. Kayabaşı mahallesi güneyinde Çomak ve Mahmutlar kırı 

mevkilerinde kaynak ve pınarlardan doğan Yılanöz deresi,  proje su alma yapısına 

doğru çok sayıda kuru yan dere ve kaynaklarla birleşmektedir. Membada tarım 

arazileri bulunmaktadır. Bu araziler üzerindeki tarımsal sulamalar Su kullanım 

Haklarına konu sulamalar olamayıp, Hidrolojik açıdan değerlendirilmesi gereken su 

kullanımlarıdır. 
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Boğalar projesinin su kaynağı olan Yılanlıöz deresinde su alım noktasından 

membaya doğru su kullanım haklarına konu olan herhangi bir su kullanımı söz 

konusu değildir. 

Boğalar projesi su kaynağı Yılanlıöz deresi su alım yerinden mansaba doğru, Boğalar 

mahallesi yerleşim alanı doğusunda,  kuzeyde Çaltılar mahallesi yönünde gelen 

Koca dere ile birleşmekte ve Eşen çayı adını almaktadır. Eşen çayı mansap yönünde 

yan dere ve kaynaklarla birleşerek, Seydikemer ilçe merekezi içinden geçtikten sonra 

Fethiye Kumluova beldesinde denize dökülmektedir.  

Projenin su kaynağı Yılanlıöz deresinde yaz aylarında su akımı bulunmaktadır. 

Proje su alma yapısı olarak planlanan regülatör yapısında mansaba doğru yaklaşık 

1,0 km mesafede, Atlıdere yaylası yerleşim alanı güneybatısında, Katmerkaya 

mevkiinde 1970 li yıllarda yapılmış olan ve derenin sağ ve sol sahilinde yer alan iki 

adet toprak kanal bulunmaktadır. Kanalların faaliyete geçtiği yıllardan itibaren bu 

kanallar ile proje sulama sahası içerisinde kalan Mercimekli mevkiindeki tarım 

arazileri ile hâlihazır durumda uygulama çalışmaları başlayan Seki barajı rezervuar 

alanı altında kalan önceki yıllarda, yaklaşık 1000 da arazide tarımsal sulama 

yapıldığı tespit edilmiştir. 

Ancak zaman içerisinde toprak kanallardaki tahribat ve bozulmalar ile Seki barajı 

rezervuar alanı kamulaştırmaları ve inşa faaliyetleri nedeniyle bu alanlarda hâlihazır 

durumda son yıllarda sulama faaliyetlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu 

sulama yapılan bu alanlar proje sulama sahası kapsamında kalmaktadır. Proje 

uygulamaya geçtiğinde açık kanallarla yapılan sulamalar kapalı boru basınçlı 

yağmurlama ve damlama sulama sistemlerine dönüşecektir. 

Ayrıca proje sulama alanının kuzeyinde Bozarmut mevkiinde DSİ YAS sulaması ile 

sulanan 300 da’lık arazi bulunmaktadır. 

Proje Su alım yerinden mansaba doğru suyun denize döküldüğü yere kadar olan 

mesafe oldukça uzun olup, bu mesafede proje su kaynağı çok sayıda kaynak ve 

dereler birleşmektedir. Proje su kaynağı Yılanlıöz deresi Koca dere ile birleşerek 

Eşen çayı adını almaktadır. Koca deresi üzerinde Yılanlıöz deresi ile birleşmeden 

önce inşaat çalışmaları devam eden Çataoluk Barajı ve Sulaması bulunmaktadır. 

Yılanlıöz ve Koca deresinin birleşmesi ile oluşan Eşençay üzerinde mansaba doğru 

çok sayıda halk ve kurum sulamaları bulunmaktadır. Bunlar içerisinde önemli olanlar 
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mansaba doğru sırasıyla; Seki Barajı ve Sulaması,  DSİ Fethiye Eşen sulaması, 4 

adet özel HES ile halk sulamaları, içme suyu alımları ile balık üretim çiftlikleri 

bulunmaktadır. 

6.4.1.4 Değirmenler ve Diğer Tesisler  

Yerinde yapılan etüt çalışmalarında, su kullanım haklarına konu olan proje 

sahasında, su ile çalışan değirmen vb. gibi tesislerin bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Ancak mansapta yer alan tesisler rapor ekinde verilmiştir. 

6.4.1.5 Önerilen Tesislere Göre Su Kullanım Hakları 

Proje sahasında mevcut sulamaların açık kanal ve salma sulama yönteminden, 

kapalı boru ve Damlama sulama sistemine çevrilmesi çalışmaları yapılması, proje 

formülasyonunda önerilen tesislerin boyutlandırılması, hidrolojik verilerin 

değerlendirilmesi sonucu elde edilen somut verilere göre yapılmaktadır. Ancak 

mevcut hidrolojik verilerde bulunmayan, tarımsal amaçlı sulamalarda kullanılan su 

tüketimleri; (Mülga Köy Hizmetleri sulamaları, halk sulamaları ve diğer su 

kullanımları); önerilen tesislerin gerek boyutlandırılmasında gerekse boyutlandırmaya 

bağlı hesaplanacak maliyetlerin belirlenmesine etki edecektir. 

Planlaması yapılan Boğalar projesi ile mevcutta açık kanallar üzerinde bozulma ve 

tahribatlar nedeniyle sulanamayan alanların, daha az su tüketilerek, basınçlı borulu 

sistemle sulanması hedeflenmektedir.  Proje ile sulanacak alanlar ile mevcut 

durumda önceden sulama yapılan alanlar çakışmaktadır. Bir başka deyişle Proje ile 

önceden açık kanallarla salma sulama yöntemi ile sulanan alanlar, kapalı borulu 

sistemle damlama yağmurlama sulama yöntemleri ile sulanması planlanmaktadır. 

Proje ile sulanması planlanan alanlar ile önceden sulama yapılan alanlar aynı 

alanlardır. Proje kapsamında mevcut bitki desenine göre sulama suyu ihtiyacı 

4753.63 m3/ha,  projeli bitki desenine göre sulama suyu ihtiyacı 4595.17 m3/ha olarak 

hesaplanmıştır. 

6.4.1.6 Su İhtiyaçları Hesabında Kullanılan Blanney Criddl’e 
Yöntemi 

Mevcut durumda proje alanında tarım arazilerinin sulanmasında; çiftçilerin tarımsal 

sulama için aldıkları suyun kontrolsüz durumda olması, yağışlar ve bitki türlerinin su 

ihtiyaçlarındaki farklılıkları, kullanılan suyun ölçülerek belirlenmesini zorlaştırdığı gibi, 

aylık hatta günlük alınan su miktarlarında değişiklikler olabilmektedir. Ayrıca bunlara 

ek olarak yüzeysel ve aşırı sulamaların yapıldığı göz önüne alındığında, kullanılan 
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suyun ölçülerek bulunabilmesinin veya bir kabulden gidilerek hesaplanmasının 

gerçekçi olmadığı görülmektedir.  

Su Kullanım Hakları Planlama Raporu DSİ Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Daire 

Başkanlığı kabul ve standartlarına göre hazırlanmıştır. Bu çerçevede DSİ Genel 

Müdürlüğünün kabul ettiği mevcut koşullardaki, su tüketim hesaplamalarında tarla 

sulama denemeleri yerine Blanney Criddl’e metoduyla hesaplanan bitki su tüketim 

değerleri esas alınmıştır. 

6.4.2 Proje Sahasında Arazi Miktarı, Bitki Dağılım ve Aylara Göre 
İhtiyaç Dutulan Su Tüketim Miktarları  

6.4.2.1 Ekim Alanları Ve Bitki Dağılımları  

Bugünkü koşullarda Muğla Seydikemer Boğalar YÜS projesi regülatörü mansap 

kısmında kalan tarım arazilerine ait su kullanım haklarına konu olan tarım arazileri 

mevcut projeyle sulanacağı için bu konuyla ilgili herhangi bir hesaplama bu aşamada 

yapılmamıştır. 

Mevcutta bulunan tarımsal sulamalar, bu projeden olumlu yönde etkileneceği ve 

daha rantabl bir sulama şekline kavuşacaktır. Proje kapsamında su kullanım 

haklarına konu olabilecek sulama alanları ile proje kapsamında sulanacak sahalar 

aynıdır. Proje kapsamında mevcut bitki desenine göre sulama suyu ihtiyacı 4753.63 

m3/ha,  projeli bitki desenine göre sulama suyu ihtiyacı 4595.17 m3/ha olarak 

hesaplanmıştır.  

6.4.2.2 Aylara Göre Sulamaya Verilecek Su Tüketim Miktarları 

Proje sahasında, mevcut koşullarda miktar olarak kullanılması gerekli olan su 

Blanney Criddl’e metoduna göre, bitki su tüketimleri tablosu esas alınarak 

hazırlanması ve Blanney Criddl’e metoduna göre hesaplanan bitki su ihtiyaçlarının, 

toprak bünye dağılımına bağlı olarak belirlenen randımanlı miktarları ilgili tablolarda 

gösterilmelidir.  

Bitki sulama suyu ihtiyaçlarının hesaplanmasında toprak bünyeleri büyük önem arz 

etmektedir. Bünye dağılımlarına göre (hafif, orta ve ağır bünye) toprağın geçirgenliği 

azalış veya artış göstermektedir. Hafif bünyelerde geçirgenlik arttığı için bitkilerin 

sulama suyu tüketimleri de artmaktadır. Geçirgenlik azaldıkça bitkilerin su tüketimleri 

azalmakta ve toprağın su tutma kapasitesi artmaktadır. 
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Proje kapsamında su kullanım haklarına konu olabilecek sulama alanları ve bitki 

dağılımı olmadığı için aylara göre bitki su tüketim miktarı hesabı yapılmamıştır. 

6.4.3 Tazminat Hesaplamaları 

Bölümün hazırlanış amacı Muğla Seydikemer Boğalar projesi regülatör mansabında 

kalan, fakat projenin uygulanması halinde olumsuz etkilenecek tarımsal sulama 

alanlarının tespit edildikten sonra, bu alanda kuru şartlarda yetiştirilen ürünlerle elde 

edilen geliri mevcut sulu şartlardaki gelirden çıkardıktan sonra, belirlenen farkın 

dekar başına tazminat (zarar) olarak belirlenmesidir. Mevcut durumunda, çiftçi 

şartlarında yapılan sulu tarım, sulama suyunun verilememesi halinde kuru tarım 

tarzına dönüşecektir. Bu durum bölge çiftçisinin yaşam standardını değiştirecektir. 

Yaşam standardındaki düşüş nedeniyle çiftçiye bir tazminatın ödenmesi gerekecektir.  

Projenin sulayacağı alanla, mevcut sulama alanı aynı olacağından tazminat hesabı 

yapılmamıştır. Mevcutta kullanılan suyun miktarı ve sulanan alan miktarı değişmediği 

için proje mansabında bulunan su kullanıcıları zarar görmeyecektir. Bu nedenle 

herhangi bir tazminat hesaplaması yapılmamıştır. 

6.4.4 Sonuç  

 Muğla Seydikemer Boğalar YÜS Projesi kapsamında Su Kullanım Haklarına 

konu Tarımsal Sulamalar için, Hazırlanan Su Kullanım Hakları Planlama 

Raporu, DSİ Genel Müdürlüğü Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığı 

standartlarına göre, hazırlanmıştır. 

 Muğla Seydikemer Boğalar YÜS ile Yılanlıöz deresi üzerindeki akışlardan 

yararlanılarak önceleri toprak kanalarla sulama yapılan 1000 da arazide daha 

verimli ve efektif sulama yapılması amaçlanmaktadır. 

 Muğla Seydikemer Boğalar YÜS Projesi kapsamında Su Kullanım Haklarına 

konu olan Yılanlıöz deresinde sürekli akış bulunmaktadır.  

 Proje su alım yerinden mansaba doğru suyun denize döküldüğü yere kadar 

olan mesafe oldukça uzun olup, bu mesafede proje su kaynağı çok sayıda 

kaynak ve dereler birleşmektedir. Proje su kaynağı Yılanlıöz deresi Koca dere 

ile birleşerek, Eşen çayı adını almaktadır. Koca deresi üzerinde Yılanlıöz 

deresi ile birleşmeden önce inşaat çalışmaları devam eden Çataoluk Barajı ve 

Sulaması bulunmaktadır. Yılanlıöz ve Koca deresinin birleşmesi ile oluşan 
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Eşençay üzerinde mansaba doğru çok sayıda halk ve kurum sulamaları 

mevcuttur. Bunlar içerisinde önemli olanlar mansaba doğru sırasıyla; Seki 

Barajı ve Sulaması,  DSİ Fethiye Eşen sulaması, 4 adet özel HES ile halk 

sulamaları, içme suyu alımları ile balık üretim çiftlikleri bulunmaktadır. 

 Bitki su tüketim miktarları Tarımsal Ekonomi Teknik Şartnamesine göre DSİ 

Genel Müdürlüğünün kabul ettiği Blanney Criddl’e metoduna göre 

hesaplanmaktadır. Bugünkü koşullarda Muğla Seydikemer Boğalar YÜS 

mevcut bitki desenine göre sulama suyu ihtiyacı 4753.63 m3/ha,  projeli bitki 

desenine göre sulama suyu ihtiyacı 4595.17 m3/ha olarak hesaplanmış olup 

rapor ekinde verilmiştir. 

 Proje sahasındaki çiftçilerin, uzun yıllara dayanan sulama kültürüne sahip 

oldukları gibi sulamaya olan ilgilerinin de fazla olduğu tespit edilmiştir.  Proje 

sahasının mevcutta çok zor şartlarda ve düzensiz, güven vermeyen sularla 

sulama yapmaya çalışması, bu bölgenin suya ve sulamaya verdiği önemin en 

güzel göstergesidir. 

 Hazırlanan Su Kullanım Hakları Raporu, doğal hayatın devamı için dere 

yatağına bırakılması gereken su (can suyu) dışındaki, tarımsal amaçlı ve diğer 

su kullanımlarını kapsamakta olup, can suyu hesabını kapsamamaktadır. 

6.5 TARIMSAL EKONOMİ 

Seydikemer ekonomisi, dört mevsim boyunca tarımsal ve hayvansal ürünleri ile 

tüketim değil üretim merkezi bir ilçedir. İldeki tarım arazilerinin yaklaşık ¼’ü ilçededir. 

Seydikemer 502.166 dekar ekilebilir tarım arazi ile 755.919 dekar arazisi olan 

Milas’tan sonra ikinci büyük tarım arazisine sahiptir. İlçenin 2/3 ü orman ve makilerle 

kaplıdır. Tarım arazilerinin kullanımında tarla bitkileri % 51,42’lik oranla en fazla 

alana sahiptir. Bunu sırasıyla: meyvecilik (% 19,03), nadas (%18,96), sebzecilik (% 

7,04), örtü altı yetiştiricilik (% 2,57), tarıma elverişli olup kullanılmayan arazi (% 0,96) 

ve süs bitkileri (% 0,001) takip eder. 

Bölge Türkiye’nin güney batısında yer alan gözde bir turizm merkezidir. İlçelerde 

turizm sektörünün yanı sıra tarım ve sanayi sektörleri de ekonomilerine büyük katkı 

sağlamaktadır. 
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Dört mevsim boyunca tarımsal ve hayvansal ürünleri ile tüketim değil üretim merkezi 

bir ilçedir. Yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları Saklıkent Kanyonu, Eren Dağı 

Kayak Merkezi ilçe sınırları içerisindedir. 

Ancak geçmiş yıllara dayanan geleneksel tarımsal üretim şekli, uygulanan tarım 

teknikleri ve girdi kullanımı anlamında değişim geçirmektedir. Özellikle tarımda 

sulama suyu temininde karşılaşılan sorunlar gelişimi sınırlayan başlıca etken olarak 

görülmektedir. 

Yörede hayvancılık üretimine dayalı etkinliklerinde özellikle son yıllarda küçükbaş süt 

hayvanı ağırlıklı olarak ivme kazanma çabasında olduğu izlenmekte, bu bağlamda bu 

üretime yönelik yem bulma çabaları da etkin kılınmaya çalışılmaktadır.  

Yörede büyükbaş hayvancılık ağırlıklı olarak ivme kazanma çabasında olduğu 

izlenmekte, bu bağlamda bu üretime yönelik yem bulma çabaları da etkin kılınmaya 

çalışılmaktadır.  

Proje alanında tarımsal faaliyetler toprak, iklim ve sulama koşullarının elverdiği 

ölçüde şekillenmektedir.  

Mevcut durumda proje alanında, kuru koşullarda hububat, yetersiz sulanabilen 

alanlarda ise sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Gübre kullanımında arzu edilen seviye yakalanabilmiştir. Gübre kullanımı gerek çeşit 

ve gerekse de miktar olarak geçerli tarım ölçeğine uygun olarak şekillenmektedir. 

Yaygın kullanımda kompoze gübrelerden taban gübresi olarak DAP, takviye gübre 

olarak ise A. Nitrat, 3*20, üre, ağırlıklı olarak tercih edilen gübre çeşitleridir.  

Gübre fiyatlarında özellikle son yıllarda aşırı bir değişim ve dalgalanma 

görülmektedir. Bu değişim 2009-2015 genelinde aylar bazında daha bir etkin 

yaşanmıştır.  

Proje alanında üretimi yapılan tarla ürünlerinde kullanılan kimyasal gübrelerin 2017 

yılı birim fiyatları ile şu şekildedir:  

3*20   1,25 TL/da,  

% 33 Nitrat   1,10 TL/da,  

DAP    1,40 TL/da,  

Organik Gübre 4,00 TL/da, 

Üre    0,15 TL/da olarak alınmıştır. 
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Sera ürünlerinde ise: 

18*18+16*8*24 1,40 TL/da, 

Köklendirici  6,00 TL/da, 

Ca-Mg-Fe  18,00 TL/da 

Potasyum Nitrat 1,40 TL/da olarak alınmıştır. 

Proje alanında üretimi yapılan tarla ürünlerinde kullanılan zirai mücadele 2017 yılı 

birim fiyatları ile şu şekildedir:  

Herbisit   30,00 TL/da, 

Bordo Bulamacı  15,00 TL/da,  

Fungusit   60,00 TL/da, 

İnsektisit   70,00 TL/da olarak alınmıştır. 

Sera ürünlerinde ise: 

Fungusit  55,00 TL/da, 

Kırmızı Örümcek 105,00 TL/da, 

İç Kurdu  69,00 TL/da, 

Tırtır   84,00 TL/da, 

Karasinek  15,00 TL/da, 

Tuta   65 TL/da olarak alınmıştır. 

Gerek gübre ve gerekse de ilaç kullanımı sulu tarım koşullarının gelişimine paralel 

olarak mutlak bir artış gösterecektir.  

Proje alanındaki mahallelerde toplam 110 adet büyükbaş, 5000 adet ise küçükbaş 

hayvan mevcuttur. 

Proje alanında mevcut tarımsal yapıya uygun olarak, tarımsal mekanizasyon 

şekillenmiş olup, değişik BG’lü traktör sayısı Boğalar mahallesinde yaklaşık olarak 

200 adettir. Donanımları geçerli tarım ölçeğine uygun olarak yapılandırılmıştır.  

Aphrodisias Antik Kenti ilçeye 12 km. uzaklıkta yer almaktadır. İlçede önemli 

ekonomik faaliyetler içerisinde tarımdan sonra turizm önemli yer tutmaktadır. 

Proje alanı asfalt yollarla ilçe merkezlerine bağlı olup,  her mevsim trafiğe açık 

bulunmaktadır. Proje alanında üretilen tarımsal ürünlerin gerekli pazarlara 

ulaştırılmasında her hangi bir sorun bulunmamaktadır. 
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6.5.1 Bugünkü Koşullarda Tarımsal Durum  

6.5.1.1 Arazi Mülkiyet Durumu 

Etüt alanındaki tarım işletmelerinin arazi mülkiyet durumu, mülk arazi dağılımları 

Tablo 6.2’de gösterilmiştir. Saptanabilen işletme adedi 120 olarak bulunmuş olup, 

frekans dağılım tablosuna göre ortalama mülk arazi genişliği 10,1 dekardır. 

İşletmelerin tamamı küçük-orta işletme grubu olan 1–20 dekar arasında yer 

almaktadır.   

6.5.1.2 İşletme Şekilleri 

Proje sahasında önemli düzeyde kiracılık ortakçılık bulunmamaktadır. Bu nedenle 

mülk ve işletme arazi dağılımları aynı kabul edilmiştir. 

6.5.1.3 Bitki Çeşitleri ve Ekiliş Oranları 

Mevcut koşullarda ekilen bitkiler ve ekiliş oranları Tablo 6.4‘te gösterilmiştir. Mevcut 

koşullarda % 65 hububat, % 15 sebze tarımı yapılırken, % 20 boş alanlar 

bulunmaktadır. 

6.5.1.4 Bugünkü Koşullarda Bitkisel Üretim Değeri 

Bugünkü koşullarda yetiştirilen ürünlere ait dekara verimler, birim fiyatları ve tartılı 

ortalama ile üretim değerleri Tablo 6.4‘te verilmiştir. Tablo 6.4‘ten görüldüğü gibi 

mevcut koşullarda üretim değeri 543,75 TL/da olarak hesaplanmıştır. 

6.5.1.5 Bitkisel Üretim Giderleri 

Tarım işletmelerinin üretim yılı içerisinde elde ettikleri üretim değerini elde etmek için 

yaptıkları harcamaların işçilik giderleri hariç toplamı, işletmelerin üretim giderlerini 

belirlemektedir. Bugünkü koşullarda yetiştirilen bitkiler için dekara yapılan üretim 

giderleri 343,77 TL/da olarak hesaplanmıştır. 

6.5.1.6 Bugünkü Koşullarda Ulusal Tarım Geliri  

Dekara elde edilen toplam üretim değerinden, bu üretime ulaşmak için yapılan üretim 

giderlerinin çıkarılmasıyla elde edilen ulusal tarım geliri Tablo 6.6’da gösterilmiştir. 

Mevcut koşullarda dekara ulusal tarım geliri 199,98 TL/da’dır.  
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6.5.2 Projeden Sonra Beklenen Tarımsal Gelişme 

6.5.2.1 Projeli Ürün Deseni 

Kültür bitkileri yetiştiriciliği yağış, sıcaklık, güneş gibi iklim şartları yanında, toprak 

özellikleri gibi doğal şartlara da bağlıdır. Bu dış şartlar yanında yetiştirme tekniği 

bitkisel üretimde verimlilik ve kaliteyi direk etkileyen nedenlerdir. Yetiştirme tekniği 

olarak tohum kullanımı, mekanizasyon düzeyi, gübre kullanımı, toprak işleme tekniği, 

ilaç kullanımı ve özellikle sulama sistemleri gibi özellikler sayılabilir. Tarımda 

verimliliği etkileyen yetiştirme tekniğinin bir ayağının eksikliği kullanılan diğer girdi ve 

uygulanan tekniğin olumlu etkilerini de azaltmakta, üreticilerin gelirini azaltmaktadır. 

Sulama projesinin gerçekleşmesi durumunda, yetiştirilecek ürünler ve ekiliş oranları 

belirlenirken dikkate alınması gerekli olan; 

-  Bölgenin iklim şartları,  

- Türkiye’nin genel tarım politikaları, 

- Ortalama işletme arazi genişliği,  

- Yakın sulamaların bitki deseni,  

- Üreticilerin eğilimleri,   

- Bitkilerin nispi avantajları ile yetişme süreleri, 

- Ürünlerin iç ve dış pazar talepleri,  

- Etüt sahasının işgücü potansiyeli, 

- Tarımsal araştırma ve yayın kuruluşlarının araştırma sonuçları, 

- Tarımsal finans kurumlarının ürünler bazındaki kredileri ile etüdü yapan teknik 

elemanların öngörüleri, gibi temel veriler belirleyici olmaktadır. 

Proje sahasında mevcutta tarımı ağırlıklı olarak yapılan hububat alanların yoğunluğu 

projeli bitki deseninde sulama koşullarının iyileştirilmesi düşünüldüğünde yerini 

ağırlıklı olarak sabit tesislere bırakacaktır.  

Ceviz; Proje alanında halkın gelir ve refah seviyelerini yükseltmek, nüfusun dengeli 

ve düzenli beslenerek daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine imkan sağlamak ve 

kırsalda yerel ürünlerin işlenerek markalaşmalarına yardım etmek amacıyla meyveli 

ağaçlara verilen önem her geçen gün artmaktadır. Özellikle hızlı gelişimi, ilkbahar 

geç donlarından diğer ceviz türlerine göre geç yapraklanması nedeniyle az 

etkilenmesi ve meyve kalitesi iyi ve yağ oranının % 65’lerde olması önemli 

özellikleridir.  
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Ceviz projeli paternde % 15 oranında öngörülmüştür.  

Elma, Türkiye’de uzun yıllardan beri yetiştiriciliği yapılan, üretim ve alan bakımından 

öteki ılıman iklim meyvelerinin başında gelen bir meyve türüdür. Türkiye’de elma 

üretimi yaklaşık 2,5 milyon ton civarında olup, dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. 

Anadolu, elmanın ana vatanı olmasının yanında önemli bir elma üretim merkezidir. 

Bugün Türkiye’nin hemen her bölgesinde elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. Fakat en 

uygun kültür merkezleri yabanisinin yayılma alanlarına paralel olarak Kuzey 

Anadolu’da bulunmaktadır.  

Yumuşak çekirdekli meyve türlerinin en önemlisi olan elmanın yazlık, kışlık ve güzlük 

çeşitleri bulunmaktadır. Bilhassa kışlık çeşitlerin iyi saklanma şartları altında uzun 

süre dayanabilmesi, nakliyeye elverişliliği, taze tüketim yanında kurutularak, meyve 

suyu, komposto, marmelat ve sirke şeklinde de değerlendirilebilmesi önemini daha 

da artırmaktadır. Elma vitamince zengin meyvelerdendir. A ve C vitaminleri oldukça 

fazla miktarda bulunur. Projeli desende % 20 oranında düşünülmüştür. 

Plastik Sera (Domates): Etüt alanında seracılık son yıllarda talep görmeye 

başlamıştır. Her geçen gün ekim alanları artmaktadır. Mevcut desende orana 

girmeyen sera alanları, projeli desende % 20 oranında önerilmiştir.  

Hububat; Hızla artan ülke nüfusunun beslenme sorunlarının çözümünde, sınırlı olan 

tarım alanlarındaki bitkisel üretimin verimliliğini artırmak büyük önem taşımaktadır. 

Şüphesiz insan beslenmesinde en ön sırada gelen bitkilerden birisi hububat 

grubudur. Hububat ürünlerinden elde edilen un, bulgur, makarna, nişasta insan 

beslenmesinde; buğday bitkisinin sapları ise kâğıt-karton sanayinde ve hayvan 

beslenmesinde kullanılmaktadır. 

Türkiye’de hububat üretimi, tarım sektörünün olduğu kadar genel ekonominin de 

temelini oluşturmaktadır. Hububatın insan beslenmesinde temel gıda maddesi olarak 

önemli bir yere sahip olması, milyonlarca üreticinin yıllık gelirini sağlayan önemli bir 

kaynak olması ve çok sayıda sanayi kuruluşunun ham maddesi olması 

özelliklerinden dolayı ekonomik ve sosyal yaşantıda diğer tarım ürünlerine göre 

önemi büyüktür. Türkiye’de hububat üretiminin tarımsal gelire katkısı bitkisel ürün 

türleri içerisinde en yüksek düzeydedir. 

Mevcut kuru koşullarda büyük paya sahip olan hububat yetiştiriciliğine projeli 

koşullarda da yer verilmiş ancak oransal olarak azaltılmıştır. 
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Projeli koşullarda hububat ekim oranı % 10 ile sınırlandırılmıştır.  

Sebze; Üretim ve tüketiminin Türkiye’de yıllara göre düzenli olarak arttığı dikkati 

çekmektedir. Bu artışa sebep olarak, hayat standartlarının yükselmesi ve nüfus 

artışına paralel olarak sebzeye olan talebin artması gösterilebilir. 

Sebzeler içerdikleri vitaminler, mineral maddeler, karbonhidrat, yağ ve proteinler 

sayesinde beslenmeye yardımcı olmaktadır. 

Mevcut koşullarda küçük ölçeklerde daha çok aile ihtiyacına yönelik sebze tarımı 

yapılmaktadır. Bu tarımın önündeki en büyük etken sulama suyu temininde yaşanan 

dar boğazlardır. Son zamanlarda sulama olanaklarının elverdiği ölçüde sebze 

tarımının da ivme kazandığı görülmektedir. İlçe genelinde ise sebze üretimi önemli 

bir yere sahiptir. Sebzenin çeşit yelpazesi geniş olup, proje sahasında her türlü sebze 

üretimine önem verilmektedir.  

Sulama koşullarının iyileştirilmesi durumunda, sebze sabit tesislerden sonra kalan 

arazide % 20 oranında, iki ayak şeklinde öngörülmüştür. Sebze çeşitleri kendi 

içerisinde münavebeye girmektedir. 

Projeli koşullarda üçlü münavebe sistemi aşağıdaki gibi tasarlanmıştır; 

Sabit Tesis: Elma(% 20), Kiraz (% 15), Ceviz (% 15), Sera (Domates) (% 20) 

Hububat (% 10) 

Sebze (% 20) kendi içinde münavebeye girmektedir. 

Projeli koşullarda gerçekleşmesi beklenen, bitki deseni Tablo 6.7‘de gösterilmiştir. 

Bu grup ürünler yerel pazarlarda ve doğrudan doğruya üreticisi tarafından ya da yöre 

pazarcıları tarafından pazarlanabilecektir. Buna bağlı olarak pazarlama süreci de 

uzun sayılabilecek bir evreye yayıldığı için pazarlamada bir sorunla 

karşılaşılmayacaktır.  

Bu projedeki sulama yöntemi kapalı basınçlı sistem halinde yağmurlama-damla 

sulama şeklinde önerilmektedir. Projeli bitki deseni belirlenirken basınç-denge 

değerlerine yönelik irdelemeler dikkate alınmıştır. 

Önerilen bitkilere ait verimler uygulanacak olan sulama yöntemlerinin getirileri dikkate 

alınarak bölge ortalamalarına uygun olarak alınmış, ayrıca toprak yapısı, sulama 
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olanaklarının durumu, mevcut tarımsal yapı ile çiftçi bazındaki eylemsel pratikler gibi 

genel savlardan hareketler de değerlendirilmiştir.  

6.5.2.2 Gelişme ve Adaptasyon Süresi 

Projeli koşullarda öngörülen bitki deseni bitki çeşitliliği adına farklılık göstermese de, 

gerek bitkisel bazda saha açılımı ve gerekse de verimlere ulaşmak için gerekli bir 

adaptasyon süresine gerek duyulacaktır. Yapılan bu değerlendirmelere göre; 

developman periyodu faktörü 0,867 olarak hesaplanmış ve ilgili tablolarda 

kullanılmıştır. 

6.5.2.3 Arazi Developman Giderleri 

DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, “Küçük Su 

İşleri Teknik Şartnamesi” kriterlerine göre, çiftçi yatırımları değerlendirilemediği için 

raporumuzda dikkate alınmamıştır.  

6.5.2.4 Projeli Koşullarda Bitkisel Üretim Değeri 

Bitkisel üretim değeri projeli koşullarda elde edileceği varsayılan ortalama verim ve 

fiyatların çarpımıyla hesaplanarak Tablo 6.7‘de gösterilmiştir. Projeli koşullarda 

bitkisel üretim değeri 4.511,38 TL/da olarak hesaplanmıştır. 

6.5.2.5 Projeli Koşullarda Bitkisel Üretim Giderleri 

Projeli koşullardaki üretim değerine ulaşmak için yapılması gereken masrafların 

toplamı hesaplanarak Tablo 6.8‘de gösterilmiştir. Projeli giderlere esas oluşturan 

maliyet cetvelleri, 1.404,68 TL/da olarak hesaplanmıştır.   

6.5.2.6 Projeli Koşullarda Ulusal Tarım Geliri 

Projeli koşullardaki üretim değerinden üretim giderlerinin çıkarılmasıyla bulunan 

ulusal tarım geliri hesaplanarak Tablo 6.10‘da 3.106,70 TL/da olarak bulunmuştur. 

6.5.2.7 Proje ile Mümkün Olabilecek Ulusal Tarım Geliri Artışı 

Projeli koşullarda ulusal tarım geliri hesaplanmış, developman periyodu faktörüyle 

çarpılarak indirgenmiştir. İndirgenmiş projeli ulusal tarım geliri 2.693,51 TL/da olarak 

hesaplanmıştır. İndirgenmiş projeli ulusal tarım gelirinden mevcut ulusal tarım 

gelirinin çıkarılmasıyla ulusal tarım geliri artışı hesaplanmaktadır. Ulusal tarım geliri 

artışı dekara 2.493,52 TL/da olarak hesaplanmıştır. 
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Sulama sistemi dikkate alınarak tüm saha için hesaplanan ulusal tarım geliri ve 

artışları Tablo 6.11’de hesaplanarak gösterilmiştir. Ulusal tarım geliri artışı sahanın 

tamamında  

2.224.171,19 TL ‘dir. 
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Tablo 6.1  Etüt Sahasındaki Yerleşim Birimlerinin Muhtelif Nüfus Sayımları 
 

Yerleşim yerinin adı 

Nüfus 
sayım 
yılları     

    2000 2010 2016 

BOĞALAR 354 521 411 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          Nüfus Artış Nüfus Tahminleri 

          Hızı %o 2026 2036 2066 

TOPLAM   354 521 411         
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Tablo 6.2  Mülk Arazisi Dağılımı 
 

İşletme Genişliği İşletme İşletme Kapladığı Alan 

da Adedi % si Alan (da) % si 

    1-20   da arası 120 100 1000 100 

  21-50   da arası         

  51-100 da arası         

101-150 da arası         

151-200 da arası         

201-500 da arası         

501 da dan yukarı         

TOPLAM 120 100 1000 100 

X= 10,1  da 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 6.3  İşletme Arazisi Dağılımı 
 

İşletme Genişliği İşletme İşletme Kapladığı Alan 

da Adedi % si Alan (da) % si 

    1-20   da arası 120 100 1000 100 

  21-50   da arası         

  51-100 da arası         

101-150 da arası         

151-200 da arası         

201-500 da arası         

501 da dan yukarı         

TOPLAM 120 100 1000 100 

X= 10,1  da 
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Tablo 6.4  Bugünkü Koşullarda Etüt Alanında Ekiliş Oranları, Dekara Verimler 
Birim Fiyatları ve Tartılı Ortalama İle Üretim Değeri 

 

Ürünün Cinsi   Ekiliş Verim Birim Üretim Tartılı Ortalama ile 

  
 

  Oranı   Fiyatı Değeri Üretim Değeri 

      (%) Kg/da m3/da TL/Kg.TL/m3 TL/da TL/da 

HUBUBAT K 65 300     0.90     270.00     175.50 

SEBZE   Y.S 15 2000     1.00    2 000.00     300.00 

BOŞ     20         

                

                

                

                

                

                

                

TOPLAM     100           475.50 

TALİ ÜRÜNLER 

HUBUBAT SAMANI   65 300     0.35     105.00     68.25 

                

                

                

                

TOPLAM                 68.25 

GENEL TOPLAM               543.75 

(X) Yetersiz sulu koşullarda yetiştirilen ürünler 
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Tablo 6.5  Bugünkü Koşullarda Dekara Tartılı Ortalama Gider 
 

Ürünün Cinsi Ekiliş Dekara Tartılı Ortalama 

    Oranı Gider İle Gider 

    (%) ( TL/da) (TL/da) 

HUBUBAT 65     263.49     171.27 

SEBZE   15    1 149.97     172.49 

BOŞ   20     

          

          

          

          

          

          

          

          

TOPLAM   100       343.77 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 6.6  Bugünkü Koşullarda Dekara Ulusal Tarım Geliri 
 

Değerin Cinsi      TL/da 

Üretim Değeri         543.75 

Üretim Gideri         343.77 

Net Ulusal Tarım Geliri       199.98 
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Tablo 6.7  Projeli Koşullarda Etüt Alanındaki Ekiliş Oranları, Dekara Verimler 
Birim Fiyatları ve Tartılı Ortalama ile Üretim Değeri 

 

Ürünün Cinsi   Ekiliş Verim Birim Üretim Tartılı Ortalama ile 

    Oranı   Fiyatı Değeri Üretim Değeri 

      (%) Kg/da m3/da TL/Kg.TL/m3 TL/da TL/da 

HUBUBAT   10 475     0.90     427.50     42.75 

SEBZE     20 2500     1.00    2 500.00     500.00 

ELMA     20 1600     1.10    1 760.00     352.00 

KİRAZ     15 1400     2.00    2 800.00     420.00 

CEVİZ     15 400     9.00    3 600.00     540.00 
SERA ( 
DOMATES)   20 12000     1.10    13 200.00    2 640.00 

                

                

                

                

                

                

TOPLAM     100          4 494.75 

TALİ ÜRÜNLER 
HUBUBAT 
SAMANI   10 475     0.35     166.25     16.63 

                

                

                

                

TOPLAM                 16.63 

GENEL TOPLAM              4 511.38 
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Tablo 6.8  Projeli Koşullarda Dekara Ortalama Tartılı İle Gider 

 

Ürünün Cinsi Ekiliş Dekara Tartılı Ortalama 

    Oranı Gider İle Gider 

    (%) ( TL/da) (TL/da) 

HUBUBAT 10     297.11     29.71 

SEBZE   20    1 098.56     219.71 

ELMA   20     605.33     121.07 

KİRAZ   15     667.44     100.12 

CEVİZ   15     346.42     51.96 

SERA ( DOMATES) 20    4 410.56     882.11 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

TOPLAM   100      1 404.68 
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Tablo 6.9  Proje Sahasında Developman Periyodu Katsayısının Hesabı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitkiler Oran Projeli Projeli Tart. 
Mevcut 
Koşul. Proje ile Geliş. Gelişme 

Artan 
Değerin Ort. 

  
 

Üretim Ort. İle Tart.Ort.ile 
Artan 
Üret. Süreci Periyodu İndirgenmiş Geliş. 

  
 

Değeri 
Üretim 
Değeri 

Üretim 
Değeri Değeri   Katsay. Kıymeti Per. 

  % TL/da TL/da TL/da TL/da Yıl   TL/da Katsay. 

HUBUBAT (M) 65     593.75     385.94     243.75     142.19 5 0.901     128.11   

HUBUBAT (P) -55     593.75 -    326.56   -    326.56 5 0.901 -    294.23   

SEBZE(M) 15    2 500.00     375.00     300.00     75.00 3 0.949     71.18   

SEBZE(P) 5    2 500.00     125.00       125.00 5 0.901     112.63   

MEYVE(ELMA)(P) 20    1 760.00     352.00       352.00 10 0.793     279.14   

MEYVE(KİRAZ)(P) 15    2 800.00     420.00       420.00 10 0.793     333.06   

MEYVE(CEVİZ)(P) 15    3 600.00     540.00       540.00 10 0.793     428.22   

SERA(DOMATES) 20    13 200.00    2 640.00      2 640.00 5 0.901    2 378.64   

                    

                    

                    

                    

                    

TOPLAM 100      4 511.38     543.75    3 967.63        3 436.73 0.867 
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Tablo 6.10  Projeli Durumda Etüt Sahasında Ulusal Tarım Gelir Artışı 
 

Projeli Üretim Değeri (TL/da)        4 511.38 

Projeli Üretim Gideri (TL/da)        1 404.68 

Projeli Ulusal Tarım Geliri (TL/da)        3 106.70 

Mevcut Ulusal Tarım Geliri (TL/da)         199.98 

Developman Periyodu Katsayısı     0.867 

Projeli Ulusal Tarım Gelirinin İndirimli Kıymeti (TL/da)    2 693.51 

Dekara Ulusal Tarım Geliri Artışı (TL/da)      2 493.52 
 
 
 
 
 
 
Tablo 6.11  Proje İle Elde Edilen yıllık Ulusal Tarım Geliri Artışı 
 

Mevcut Durumda Ulusal Tarım Geliri (TL/da)       199.98 

Brüt Proje Sahası (da)     1000 

Mevcut Brüt Sahadaki Ulusal Tarım Geliri (TL)      199 984.05 

Projeli Durumda Ulusal Tarım Geliri (TL/da)      3 106.70 

Net Proje Sahası (da)     900 

Projeli Net Sahadaki Ulusal Tarım Geliri (TL)     2 796 026.81 

Developman Periyodu Katsayısı     0.867 

Proje Sahasındaki Ulusal Tarım Gelirinin İndirimli Kıymeti (TL)   2 424 155.24 

Proje İle Elde Edilen Yıllık Ulusal Tarım Geliri Artışı (TL)   2 224 171.19 
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EK-1  Boğalar YÜS Projesi, Projeli Bitki Deseni ve Yetiştirme Süreleri  

 

SEYDİKEMER BOĞALAR YÜS PROJELİ BİTKİ DESENİ VE YETİŞME SÜRELERİ ( 
GEÇİCİ) 

ÜRÜNLER 

PROJELİ 
GELİŞME SÜRECİ 

DAĞILIM 
SULAMA YÖNTEMİ 

(%) (Gün / Ay) 

HUBUBAT 10 YAĞMURLAMA 20/10-10/07 

SEBZE 20 DAMLA 25/04-10/10 

ELMA 20 DAMLA 15/05-15/10 

KİRAZ 15 DAMLA 15/05-15/10 

CEVİZ 15 DAMLA 15/05-15/10 

SERA ( DOMATES) 20 DAMLA 25/04-25/10 

        

        

        

        

TOPLAM 100     

DSİ Aydın Bölgesi Kabulu doğrultusunda sabit tesislerde ilk ve son don tarihleri yerine 
sulama sezonu dikkate alınmıştır. 
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TARIMSAL EKONOMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KÜÇÜKSU İŞLERİ PROJE ÖZET FORMU

Proje Adı SEYİKEMER BOĞALAR YÜS.
Havza 0
Bölgesi - Etüt Yılı - Kademesi DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2017-PLANLAMA RAPORU
Kullanılan Birim Fiyat Yılı 2017
Sulama Sahası - Brüt (ha) 100
Sulama Sahası - Net (ha) 90
Projeden İstifade Edecek İşletme Adedi 120
İşletme Arazisi Genişiliği (da) 10,1  da
Proje İçi Arazi Oranı % 17
Proje Dışı Arazi Oranı % 83
Projesiz Milli Ziraat Geliri (TL/da)     199.98
Projeli Milli Ziraat Geliri (TL/da)    3 106.70
Developman Katsayısı 0.867
Projeli Milli Ziraat Geliri Artışının İndirimli Kıymeti(TL/da)    2 693.51
Dekara Milli Ziraat Geliri Artışı (TL/da)    2 493.52
Yıllık Toplam Milli Ziraat Geliri Artışı (TL)   2 224 171.19

ÜRÜN DESENİ VE VERİMLER

ÜRÜNLER PROJESİZ PROJELİ GELİŞME SÜRECİ
DAĞILIM VERİM DAĞILIM VERİM

(%) (kg/da) (%) (kg/da) (gün/ay)

HUBUBAT 65 300 10 475 20/10-10/07

SEBZE 15 2000 20 2500 25/04-10/10

ELMA 20 1600 15/05-15/10

KİRAZ 15 1400 15/05-15/10

CEVİZ 15 400 15/05-15/10

SERA ( DOMATES) 20 12000 25/04-25/10

BOŞ 20

TOPLAM 100 100

BÖLGE KABULU DOĞRULTUSUNDA SABİT TESİSLERDE SULAMA SEZONU DİKKATE ALINMIŞTIR.
PROJELİ DESENDE İK İ AYAK SEBZE BİR AYAK HUBUBAT ALINMIŞTIR.
SERA ÖRTÜ ALTI ÜRETİM YAPILMAKTADIR.  
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6.6 KAMULAŞTIRMA 

6.6.1 Giriş 

Muğla ili, Seydikemer ilçesi, Boğalar mahallesi sınırları içerisinde, Boğalar mahallesi 

yerleşim alanının güneydoğusunda, Kurbağalık mevkiinde, Yılanlıöz deresi üzerine 

yapılacak olan regülatörden (su alma yapısı) alınacak su ile Boğalar mahallesine ait 

bir kısım tarımsal arazilerinin yer üstü sulaması olarak sulanması planlanmaktadır. 

Bu proje ile brüt 100 ha tarım arazisi basınçlı-borulu sulama sistemi ile modern bir 

sulama olanağı ile tanışacak, birim alandan elde edilecek önemli tarımsal gelir artışı 

ile başta yöre çiftçisi olmak üzere, bölge ekonomisi ve sonuçta ülke ekonomisi adına 

önemli sayılabilecek katkılar sağlanacaktır. 

Salt sulama amaçlı olarak öngörülen regülatörden alınacak su ile basınçlı borulu 

sistem yağmurlama ve damlama sulama yöntemi ile daha entansif bir tarım şeklinin 

güncellik kazanabileceği gerçeği yanında, daha efektif bir sulamanın da yöre 

çiftçisinin sulama alışkanlıklarının değiştirilmesine katkı olumlu katkı yapması 

kaçınılmaz olacaktır. 

Yapılması planlanan Boğalar YÜS su alma yapısı (Regülatör) yeri; Atlıdere Yaylası 

yerleşim alanı ile Kızılca mevki arasında, Yılanlıöz deresi üzerinde yer almaktadır.  

Kamulaştırma raporunda incelenen proje alanı; depolama havuzunu, sulama ana 

boru hattını, iletim hatlarını ve malzeme alanlarını içermektedir. 

Depolama Havuzu: Kamulaştırma alanı 3 da olup tamamı KT (kuru tarla) arazisi 

vasfındadır.  

Sulama Ana Boru Hattı: Boru hattı toplam uzunluğu 4215 m’dir. Bu hattın 3890 m’si 

mevcut kanal ve yolu takip ettiği için kamulaştırma çalışması yapılmasına gerek 

görülmemiştir. Geri kalan 325 m’lik için genişlik 4 m olup, kamulaştırma alanı 325 x 

4= 1300 m2= 1 da’dır. Bu alanın tamamı KT (kuru tarla) arazisi vasfındadır. 

İletim Hattı-1: İletim hattı-1 toplam uzunluğu 780 m, genişliği 4 m’dir. Kamulaştırma 

alanı 780 x 4= 3120 m2= 3 da’dır. Bu alanın 1 da’ı KT (kuru tarla) 1 da’ı arsa, 1 da’ı 

orman toprağı vasfındadır. 

İletim Hattı-2: İletim hattı-2 toplam uzunluğu 105 m, genişliği 4 m’dir. Kamulaştırma 

alanı 105 x 4= 420 m2= 0,4 da’dır. Bu alanın tamamı hazine arazisi, orman toprağı 

vasfındadır. 
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Malzeme Alanları: 

K-1 Kaya Malzame Alanı: Muğla ili Seydikemer ilçesine bağlı Boğalar mahallesinin 

2,3 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Alanı 44 da’dır. Bu alanın tamamı Ekoltaş 

Mermer Sanayi tarafından işletilmektedir. Bu mermer ocağının ilerleyen zamanlarda 

kapatıma olasılığı olmaktadır. Eğer proje yapım aşamasında kapatılmamış olur ise bu 

alan için malzeme temini satın alma yolu ile olacağı için kamulaştırma çalışması 

yapılmamıştır. 

K-2 Kaya Malzame Alanı: Muğla ili Seydikemer ilçesine bağlı Boğalar mahallesinin 

3,5 km güneyinde yer almaktadır. Alanı 100 da’dır. Malzeme sahası inşaatı devam 

eden Seki Barajında kullanılmak üzere DSİ tarafından 48/2012-03 nolu ruhsat altına 

alınmıştır. Bu yüzden bu malzeme alanı için kamulaştırma çalışması yapılmamıştır. 

K-3 Kaya Malzame Alanı: Muğla ili Seydikemer ilçesine bağlı Boğalar mahallesinin 

1,8 km güneybatısında yer almaktadır. Alanı 17 da’dır. Bu alanın tamamı Fethiye 

Mermer Sanayi tarafından işletilmektedir. Bu alan için malzeme temini satın alma 

yolu ile olacağı için kamulaştırma çalışması yapılmamıştır. 

Boğalar Regülatörü Karakteristikleri;  

Amacı    : Sulama 

Talveg Kotu   : 1353.00 m 

Normal Su Kotu  : 1356.00 m  

Maksimum Su Kotu  : 1358.24 m 

Proje kamulaştırma alanlarını gösteren; 1/ 25000 ölçekli harita ekte verilmiştir. 

Rapor 2017 yılı üretim fiyatlarıyla hazırlanmıştır. 

Boğalar Regülatörü sulama amaçlıdır. Regülatörün yapımıyla Boğalar mahallesine ait 

bir kısım tarımsal arazilerinin yer üstü sulaması olarak sulanması planlanmaktadır.  

Kamulaştırma çalışmalarının amacı proje alanında yer alan tarımsal alanların ve 

diğer taşınmazların kamulaştırma, fiili ödeme ve net gelir kayıp değerlerinin yaklaşık 

olarak saptanmasıdır. 

Arazi çalışmaları sırasında, kamulaştırma sahasında yer alan, tarım arazileri ve diğer 

taşınmazların sınıflaması yapılmış, büro çalışmaları ile de arazide yapılan bu 

sınıflamaların değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir 
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6.6.2 Kamulaştırma Değerlerinin Saptanmasında İzlenen Yöntem ve 
Dökümanların Yorumu 

6.6.2.1 Kapitalizasyon Faiz Oranının Hesaplanması 

Kapitalizasyon faiz oranı, toprağa yatırılmış karşılığı bizzat toprak olan sermayenin 

riskidir. Kapitalizasyon faiz oranının hesaplanmasında, çalışılan alan içinde yada 

civarında alım – satım yapılmış benzer arazilerden bulunacak rant, arazinin satış 

fiyatına bölünmesiyle elde edilir. Proje sahasında kapitalizasyon faiz oranı, tarım 

arazileri için % 7, diğer taşınmazlar için % 10 olarak belirlenmiştir. 

Tarımsal alanların değerlendirilmesinde gelirlerin kapitalizasyonu yöntemi ile pazar 

fiyatı kriteri birlikte değerlendirilerek ayrıca arazi çalışmaları sırasında yapılan 

anketlerde dikkate alınarak gerçeğe en yakın kamulaştırma değerleri kullanılmıştır. 

Kapitalizasyon faiz oranının tespitinde aşağıdaki koşullar dikkate alınmıştır.  

—İklim koşulları( dolu, don, kuraklık v.b), 

—Çevredeki sağlık koşulları, 

—Doğal felaketlerin sıklığı, 

—Pazara uzaklık, yol durumu ve taşıma olanakları, 

—Toprağın verimliliği, 

—Arazi genişliği, 

—Arazi biçimi, 

—Arazinin parçalılık durumu, 

—Nüfus yoğunluğu v.b. gibi kriterlerdir. 

Sürekli gelir sağlayan taşınmaz malların kamulaştırma değerleri analitik yöntemle 

hesaplanmıştır. Bu yöntemin esası taşınmaz malın ekonomik ömrü boyunca 

kendisinden elde dilecek tüm gelirlerin değerlendirmenin yapılacağı zamana 

biriktirilmesidir. Bu işlem gelirlerin kapitalizasyonu olup bu yöntem için P0 = 
f

R
 

formülü kullanılmaktadır. 

Rapor yazımında kullanılan her türlü veri DSİ kriterleri çerçevesinde elde edilen bilgi 

bulgu ve kişisel görüşlerimiz doğrultusunda değerlendirilmiştir. 
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6.6.2.2 Her Türlü Taşınmaza Uygulanan Değerlendirme Sonuçları 

6.6.2.2.1 Tarımsal Taşınmazlar 

6.6.2.2.1.1 Tarım Arazileri 

Boğalar Regülatörü, proje alanındaki tarım arazilerinin saptanması için tam sayım 

yöntemi ile ön çalışma föyleri doldurulmuştur. Üreticiden alınan bilgilerle belirlenen 

araziler, 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalarla yapılan ölçümler birlikte 

değerlendirilerek arazi sınıfları, hektarajları ve bunların ürün desenleri belirlenmiştir.  

Aşağıdaki Tablo 6.12 ve 6.13’de proje kamulaştırma alanlarındaki arazilerin sınıfları, 

kapladıkları saha ile dağılım oranları verilmiştir. 

 
Tablo 6.12 Boğalar Regülatörü Proje Alanında Arazi Sınıfları, Kapladıkları Alan ile 

Dağılım Oranları 

Arazi Sınıfı 
Kapladığı Alan 

(da) 
Dağılım 

(%) 

Depolama Havuzu 

KT 3 100 

Sulama Ana Boru Hattı 

KT 1 100 

İletim Hattı-1 

KT 1 33,3 

Arsa 1 33,3 

Orman toprağı 1 33,4 

TOPLAM 3 100 

İletim Hattı-2 

Hazine, orman toprağı  0,4 100 

K-1 Kaya Malzeme Alanı 

Ekoltaş Mermer Sanayi 44 100 

K-2 Kaya Malzeme Alanı 

DSİ Ruhsatlı Sahası 100 100 

K-3 Kaya Malzeme Alanı 

Fethiye Mermer Sanayi 17 100 
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Tablo 6.13 Boğalar Regülatörü Proje Alanında Arazi Sınıfları, Üretim Kolları, 
Kapladıkları Saha İle Dağılım Oranları 

Arazi Sınıfı Üretim Kolları 
Ekim Sahası 

(da) 
Dağılım 

( %) 

KT Hububat 5 100 

 

Bu arazilerde yetişen ürünler için maliyet föyleri doldurulmuş ve bu föylerin 

değerlendirilmesi ile arazi sınıflarına göre rant hesaplanmıştır. Bu rantın P0 = 
f

R
 

formülü ile kapitalize edilmesi sonucunda arazi değerleri bulunmuştur. Bulunan bu 

değerler o arazi sınıfı için fiili ödeme değeri olarak kullanılmıştır. Boğalar Regülatörü 

proje alanındaki tarım arazileri için kamulaştırma değerleri hesaplanırken, bu araziler 

için dekara hesaplanan rant değerlerinin kapitalizasyon faiz oranı ile kapitalize 

edilmesi yöntemi kullanılmış, ancak değerler gerçeği yansıtmadığı için pazar fiyatı 

kullanılmıştır.  

Yapılan etütler sonucunda proje alanında bulunan tarım arazilerinin sınıfları ve her 

sınıf arazi için dekara ortalama rant değerleri de Tablo 6.14‘te gösterilmiştir. 

 
Tablo 6.14  Boğalar Regülatörü Proje Alanında Yetiştirilen Bitkilerin Rantı ve 

Kamulaştırma Değerleri 

Arazi 
Sınıfı 

Üretim 
Kolu 

Dağılım 
(%) 

Rant 
(TL / 

Dekar ) 

Toplam 
Rant 
(TL) 

Kapitalizas
yon Faiz 

Oranı (%) 

Kamulaştır
ma Değeri 

(TL/Dekar) 

Arazi Rayiç 
Değeri 

(TL/Dekar) 

KT Hububat 100 73,79 73,79 7 1054,14 
 10.000

,00(*) 

 
 Pazar Fiyatı 

(*) Seki Barajından dolayı arazi fiyatları çok yüksek seyretmektedir. 
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Tarım arazilerinde fiili ödeme değerleri kamulaştırma değerlerinin aynısı kabul 

edilmektedir.  

Net gelir kayıplarının hesaplanmasında ise, arazi sınıflarına göre hesaplanan rant 

değerleri esas alınmıştır. 

6.6.2.2.2 Tarım Dışı Taşınmazlar 

6.6.2.2.2.1 Arsa  

Proje sahasındaki iletim hattı-1’nın 1 da’ı arsa niteliğinde taşınmazdan geçmektedir. 

Arsa bedeli proje sahasındaki Seki Barajı yüzünden yüksek olup 20.000,00 

TL/da’dır. 

6.6.2.2.3 Kamu Tüzel Kişiliğine Ait Taşınmazlar 

Proje sahasında kamu tüzel kişiliğine ait herhangi bir taşınmaz bulunmamaktadır. 

6.6.3 Kamulaştırmaya Konu Olan Malların Toplu Olarak 
Kıymetlendirilmesi 

6.6.3.1 Kamulaştırma Tespit Tabloları 

Kamulaştırma tabloları proje alanında bulunan, kamulaştırma bedeli ödenmesi söz 

konusu olan ya da olmayan tüm taşınmaz malların kaydedildiği tablolardır. Bu 

tablolar fiili ödeme ve net gelir kayıpları tablolarının oluşturulmasına esas olan 

anahtar tablolar niteliğindedir. 

Söz konusu tablolar proje alanındaki taşınmazlar için hazırlanmıştır. Proje alanı 

kamulaştırma değerlerinin ayrıntısı Tablo 6.15’te gösterilmiştir. 

6.6.3.2 Fiili Ödeme Değeri Tabloları 

Kamulaştırmayı yapacak olan kurumun etüdün yapıldığı yıl itibari ile kamulaştırma 

için harcayacağı tutarı, yaklaşık olarak belirlemek için hazırlanan tablolardır. 

Söz konusu tablolar proje alanındaki taşınmazlar için hazırlanmıştır. Proje alanı fiili 

ödeme değerlerinin ayrıntısı Tablo 6.16’da gösterilmiştir.  

6.6.3.3 Net Gelir Kaybı Tabloları 

Projenin uygulamaya geçmesi ve beklenen faydayı sağlayabilmesi için gereken 

yatırımların projenin ekonomik ömrü içerisindeki faydalar ile karşılaştırarak 

yatırımdan beklenen fayda oranının bulunması gerekmektedir. Projeden amaçlanan 

fayda hesaplanırken, kamulaştırma alanında kalan milli servetin yıllık gelirleri bu 
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faydadan düşülmektedir. Net gelir kayıpları iç karlılık oranının bulunmasında 

kullanılmaktadır. 

Söz konusu tablolar proje alanındaki taşınmazlar için hazırlanmıştır. Proje alanı net 

gelir kayıp değerlerinin ayrıntısı Tablo 6.17’de gösterilmiştir.  

6.6.3.4 Fiili Ödeme ve Net Gelir Kaybı Özet Tabloları (Kümülatif) 

Tablo 6.18‘de fiili ödeme değerleri toplam olarak gösterilmiştir. Tablo 6.19’da net 

gelir kaybı özet tablosunda ise ve tarım dışı taşınmaz malların net gelir kayıpları ayrı 

ayrı verilmiştir. 
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Tablo 6.15  Boğalar Regülatörü Proje Alanındaki Taşınmazların Kamulaştırma 
Değerleri 

 

KOT
(1353,00-1358,24 m)

KAMULAŞTIRILAN 
TAŞINMAZIN CİNSİ

MİKTARI         
(da-adet-km)

BİRİM FİYATI          
(TL/da/adet)

TUTARI                    
(TL)

KT 3 10,000.00

KT 1 10,000.00

KT 1 10,000.00

Arsa 1 20,000.00

Orman toprağı 1

TOPLAM 3

Hazine, orman toprağı 0.4

Ekoltaş Mermer Sanayi 44

DSİ Ruhsatlı Sahası 100

Fethiye Mermer Sanayi 17

K-3 Kaya Malzeme Alanı

Depolama Havuzu

Sulama Ana Boru Hattı

İletim Hattı-1

İletim Hattı-2

K-1 Kaya Malzeme Alanı

K-2 Kaya Malzeme Alanı
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Tablo 6.16  Boğalar Regülatörü Proje Alanındaki Taşınmazların Fiili Ödeme 
Değerleri 

 

KOT
(1353,00-1358,24 m)

KAMULAŞTIRILAN 
TAŞINMAZIN CİNSİ

MİKTARI         
(da-adet- km)

BİRİM    FİYATI          
(TL/da/adet)

TUTARI                    
(TL)

KT 3 10,000.00 30,000.00

KT 1 10,000.00 10,000.00

KT 1 10,000.00 10,000.00

Arsa 1 20,000.00 20,000.00

Orman toprağı 1

TOPLAM 3 30,000.00

Hazine, orman toprağı 0.4

Ekoltaş Mermer Sanayi 44

DSİ Ruhsatlı Sahası 100

Fethiye Mermer Sanayi 17

K-3 Kaya Malzeme Alanı

Depolama Havuzu

Sulama Ana Boru Hattı

İletim Hattı-1

İletim Hattı-2

K-1 Kaya Malzeme Alanı

K-2 Kaya Malzeme Alanı
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Tablo 6.17 Boğalar Regülatörü Proje Alanındaki Taşınmazların Net Gelir Kayıp 
Değerleri  

 

KOT
(1353,00-1358,24 m)

KAMULAŞTIRILAN 
TAŞINMAZIN CİNSİ

MİKTARI         
(da-adet- km)

BİRİM    FİYATI          
(TL/da/adet)

TUTARI                    
(TL)

KT 3 73.79 221.37

KT 1 73.79 73.79

KT 1 73.79 73.79

Arsa 1

Orman toprağı 1

TOPLAM 3 73.79

Hazine, orman toprağı 0.4

Ekoltaş Mermer Sanayi 44

DSİ Ruhsatlı Sahası 100

Fethiye Mermer Sanayi 17

K-3 Kaya Malzeme Alanı

Depolama Havuzu

Sulama Ana Boru Hattı

İletim Hattı-1

İletim Hattı-2

K-1 Kaya Malzeme Alanı

K-2 Kaya Malzeme Alanı
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Tablo 6.18  Boğalar Regülatörü Proje Alanındaki Taşınmazların Fiili Ödeme 
Değerleri (Sonuç Tablosu) 

 

KOT
(1353,00-1358,24 m)

FİİLİ ÖDEME TUTARI
(TL)

EMNİYET FAKTÖRÜ 
(% 20)

TOPLAM FİİLİ ÖDEME 
 ( TL)

Depolama Havuzu 30,000.00 6,000.00 36,000.00

Sulama Ana Boru Hattı 10,000.00 2,000.00 12,000.00

İletim Hattı-1 30,000.00 6,000.00 36,000.00

TOPLAM 84,000.00

 

 

 
Tablo 6.19 Boğalar Regülatörü Proje Alanındaki Taşınmazların Net Gelir Kayıp 

Değerleri (Sonuç Tablosu) 
 

Alan
(da)

Net Gelir Kaybı 
(TL)

Taşınmazın Cinsi
Alan
(da)

Net Gelir Kaybı 
(TL)

Depolama Havuzu 3 221.37

Sulama Ana Boru Hattı 1 73.79

Arsa 1

Orman toprağı 1

İletim Hattı-2 Hazine, orman toprağı 0.4

K-1 Kaya Malzeme Alanı Ekoltaş Mermer Sanayi 44

K-2 Kaya Malzeme Alanı DSİ Ruhsatlı Sahası 100

K-3 Kaya Malzeme Alanı Fethiye Mermer Sanayi 17

TOPLAM

73.79

Tarım Dışı Net Gelir Kaybı

KOT
(1353,00-1358,24 m)

Tarımsal Net Gelir Kaybı

368.95

İletim Hattı-1 1
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77  BBÖÖLLÜÜMM  

ÇÇEEVVRREESSEELL  EETTKKİİ   DDEEĞĞEERRLLEENNDDİİRRMMEESSİİ   

7.1 GİRİŞ    

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından, Muğla İli, Seydikemer İlçesi, sınırları dahilinde 

yer alan Boğalar Mahallesinde Boğalar YÜS (Yer Üstü Sulaması) Projesi yapılması 

planlanmaktadır. 

Boğalar YÜS (Yer Üstü Sulaması) Projesi kapsamında Muğla İli, Seydikemer İlçesi, 

Boğalar mahallesine ait brüt 100 hektar tarım arazisinin damlama/yağmurlama 

yapılarak sulanması için, Boğalar mahallesinin doğusunda bulunan Atlıdere yaylası 

yakınlarında Yılanlıöz deresi üzerinde 1353 m talveg kotunda inşaa edilecek olan 

regülatör yapısı ile alınan su 4215 m uzunluğundaki ana boru hattı ile sulama 

sahasına iletilerek sulama sahasına dağıtılacaktır.   

İnceleme alanının bulunduğu Boğalar mahallesi; Muğla ilinin batısında il merkezine 

195 km, Seydikemer ilçesine yaklaşık 50 km yol mesafesindedir. Boğalar 

mahallesinin doğusunda bulunan Atlıdere yaylası yakınlarında Yılanlıöz deresi 

üzerinde yapılacak olan regülatör yapısı ile alınan suyun ana boru hattı ile iletildiği 

sulama sahasını ise Boğalar mahallesine ait tarım arazileri oluşturmaktadır. Muğla 

ilinden Boğalar mahallesine ulaşım Seydikemer ilçesi üzerinden sağlanmakta olup, 

mahalleden sulama sahasına mevcut yollar ile ulaşmak mümkündür. Sulama 

sahasının bulunduğu Boğalar mahallesine asfalt yollar ile her mevsimde ulaşım 

mümkündür.  

Muğla İli, Seydikemer İlçesi, Boğalar Mahallesi Boğalar YÜS (Yer Üstü Sulaması) 

Projesi; 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ndeki yerine ilişkin bilgiler aşağıda 

verilmiştir; 

- Proje kapsamında sulanacak olan brüt alan 100 ha olup, sulama alanları ÇED 

Yönetmeliği Ek I ve Ek II listesinde bulunmamaktadır. 
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MEVCUT ÇEVRENİN ÖZELLKLERİ  

7.1.1 Projenin Özellikleri  

Projenin genel karakteristik özelllikleri aşağıda verilmektedir.  

Boğalar Regülatörü  

Talveg kotu     : 1353.00 m 

Kret kotu     : 1356.00 m 

Kret uzunluğu    : 15.00 m 

Tipi       : Tirol, tabandan alışlı 

Maksimum su seviyesi   : 1358.24 m (Q500) 

Normal su seviyesi    : 1356.00 m  

Çevre Düzenleme Kotu   : 1358.25 m 

100 yıllık feyezan debisi (Q100)  : 78.30 m3/s 

500 yıllık feyezan debisi (Q500)  : 108.61 m3/s  

Çakıl Geçidi 

Çakıl geçidi eşik kotu   : 1353.00 m 

Çakıl geçidi temel kotu   : 1351.00 m 

Çakıl geçidi kapak adedi   : 1 

Çakıl geçidi genişliği   : 1.00 m  

Çakıl geçidi kapak boyutları  : 1.00 m  x 1.00 m (1.00 m yükseklik) 

Su alma Yapısı ve Çökeltim Havuzu 

Su alma tipi      : Tirol, tabandan alışlı  

Su alma yapısı genişliği   : 15.00 m  

Tekne taban genişliği   : 0.25 m 

Tekne taban yüksekliği   : 1.50 m 

Izgara eğimi     : 10.330 

Izgara uzunluğu    : 0.50 m 

Çökeltim havuzu boyu   : 15.00 m  

Çökeltim havuzu genişliği   : 3.00 m  

Çöken dane çapı    : 0.10 mm 

Sualma yapısı işletme kapağı ad.  : 1 

İşletme kapak aralığı boyutu  :0.50 m x 1.50 m (1.50 m yükseklik) 

İletim Hattı-1 

Boru tipi      : PE 100 
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Boru çapı     : 315 mm 

Boru uzunluğu    : 770 m 

İletim Hattı-2 

Boru tipi      : PE 100 

Boru çapı     : 315 mm 

Boru uzunluğu    : 150 m 

Depolama Havuzu  

Taban kotu     : 1350.00 m 

Duvar üst kotu    : 1359.00 m 

Havuzda su kotu    : 1358.70 m 

Yüksekliği     : 9.00 m 

Hava payı     : 0.30 m 

Taban alanı      : 3 770 m2 

Kapasitesi     : 32 800 m3 

Sulama Sistemi 

Net sulama sahası    : 90.00 ha 

Brüt sulama sahası    : 100.00 ha 

Sulama suyu ihtiyacı   : 4 595.17 m³/ha/yıl 

Sulama modülü    : 0.570 l/s/ha 

Sulama sistemi    : Borulu (Yağmurlama+Damla)  

Ana boru uzunluğu    : 4 215 m 

Yedek boru uzunluğu   : 2 070 m (1810+260) 

7.1.2 Fiziksel Çevrenin Özellikleri  

Topografya ve Arazi Kullanımı 

Boğalar YÜS (Yer Üstü Sulaması) Projesi; Akdeniz Bölgesi'nin Muğla ili, Seydikemer 

ilçesi sınırlarında, Boğalar mahallesinde yer almaktadır.  

İlçenin kuzeybatısında, Çameli, kuzeyinde Altınyayla, kuzeydoğusunda Korkuteli ve 

Elmalı; güneydoğusunda Kaş, güneyinde Akdeniz ve batısında da Fethiye İlçesi yer 

almaktadır. İlçe, 36º 17ʹ - 37º 02ʹ kuzey enlemleri ile 29º 07ʹ 29º 48ʹ doğu boylamları 

arasında, 2028,37 km² yüz ölçüme sahiptir. 

Seydikemer İlçesi’nin en yüksek kesimleri kuzeyinde ve doğusunda bulunmaktadır. 

Kuzeyinde Boncuk Dağları’nın bir devamı olan Kelebekli Dağı, doğusunda Erendağ 
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ile Akdağ dikkat çeken yükseltilerdir. Güneybatı kesimde Almacık Dağı yer 

almaktadır.  

İlçe sahası dağ, plato, ova ve kıyı kesiminden oluşmaktadır. En yüksek yeri doğudaki 

Akdağlar üzerindeki Uyluk T (3024 m); en alçak yeri ise, güneydeki delta ovası 

boyunca uzanan kıyı bölgesidir.   

Proje kapsamında sulama alanları tarım arazilerinden meydana gelmektedir.  

Proje kapsamında kullanılacak tarım alanları için; şahıs mülkiyetinde bulunan tarım 

alanlarında gerekli kamulaştırma işlemleri yapılacak olup, proje inşaatına 

başlamadan önce; 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri 

doğrultusunda gerekli izinler Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınacaktır.  

Hidroloji 

Boğalar mahallesinin doğusunda bulunan Atlıdere yaylası yakınlarında Yılanlıöz 

deresi üzerinde yapılacak olan regülatör yapısı ile alınan suyun ana boru hattı ile 

iletildiği sulama sahasını ise Boğalar mahallesine ait tarım arazileri oluşturmaktadır. 

Bölge, Büyük Menderes Nehir Havzası’nın beslenme alanında yer almaktadır. 

Yaklaşık 500 km. uzunluğa sahip olan Büyük Menderes Nehri’nin drenaj alanı 

26137,8 km2 dir. Büyük Menderes Nehir Havzası, Afyon, Aydın, Burdur, Denizli, 

Isparta, İzmir, Muğla ve Uşak İlleri idari sınırlarını kapsamaktadır.  

İklim 

Seydikemer ilçesinde sıcak ve ılıman iklim görülmektedir. Kış aylarında yaz 

aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Seydikemer ilinin yıllık ortalama 

sıcaklığı 17.3'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı: 902 mm.dir. 

Korunan Alanlar 

Proje sahası ve yakın çevresinde ÇED Yönetmeliği Ek-5’de verilen; Duyarlı Yöreler 

listesi dikkate alınarak koruma alanları durumu aşağıda verilmiştir. 

1. Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar 

a) Milli Parklar Kanunu’nun 2 nci maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun 3 üncü 

maddesi uyarınca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat Parkları", "Tabiat Anıtları" ve 

"Tabiat Koruma Alanları" bulunmamaktadır. 
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b) Kara Avcılığı Kanunu uyarınca belirlenen "Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve 

Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları" bulunmamaktadır. 

c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının "Tanımlar" başlıklı (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 5 inci alt bentlerinde 

"Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak tanımlanan ve 

aynı Kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 

Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili 

yapılan alanlar bulunmamaktadır. 

ç) Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları, 

bulunmamaktadır. 

d) Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 17 nci, 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddelerinde 

tanımlanan alanlar, bulunmamaktadır. 

e) Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nde tanımlanan alanlar, 

bulunmamaktadır. 

f) Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından "Özel 

Çevre Koruma Bölgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar, bulunmamaktadır. 

g) Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınan alanlar, bulunmamaktadır. 

ğ) Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler, bulunmaktadır. 

h) Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar, bulunmamaktadır. 

ı) Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda belirtilen 

alanlar, bulunmamaktadır. 

i) Mera Kanununda belirtilen alanlar, bulunmamaktadır. 

j) Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen alanlar, bulunmamaktadır. 

2. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli 

alanlar 

a) "Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi" (BERN 

Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan "Önemli Deniz Kaplumbağası 

Üreme Alanları"nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku Yaşama ve 

Üreme Alanları" bulunmamaktadır. 
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b) "Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi" (Barcelona Sözleşmesi) 

uyarınca korumaya alınan alanlar bulunmamaktadır. 

1) "Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" gereği ülkemizde 

"Özel Koruma Alanı" olarak belirlenmiş alanlar bulunmamaktadır. 

2) Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından 

yayımlanmış olan "Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit" listesinde 

yer alan alanlar bulunmamaktadır. 

3) Cenova Deklerasyonu’nun 17 nci maddesinde yer alan "Akdeniz’e Has Nesli 

Tehlikede Olan Deniz Türlerinin" yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar 

bulunmamaktadır. 

c) "Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi"nin 1 inci ve 2 nci 

maddeleri gereğince Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan "Kültürel Miras" 

ve "Doğal Miras" statüsü verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar, bulunmamaktadır. 

ç) "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak 

Alanların Korunması Sözleşmesi" (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına 

alınmış alanlar, bulunmamaktadır. 

d) Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında alanlar, bulunmamaktadır. 

3. Korunması gereken alanlar 

a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit 

edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, 

biogenetik rezerv alanları, jeotermal alanlar ve benzeri) bulunmamaktadır. 

b) Tarım Alanları: (Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi 

kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I. 

ve II. sınıf ile özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı): alanlar bulunmaktadır. 

c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı, 

tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi 

geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama 

ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların 

kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan 

yerler: bulunmamaktadır. 

ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları, bulunmamaktadır. 
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d) Proje alanı ve yakın çevresinde; Bilimsel araştırmalar için önem arz eden ve/veya 

nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin 

yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, 

benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar 

bulunmamaktadır. 

7.1.3 Biyolojik Çevrenin Özellikleri  

Söz konusu proje alanlarının çevresinde, tarım alanları yer almaktadır. Bölgedeki 

flora ve fauna türleri, inşaat işlemlerden kaynaklı olarak geçici bir süre ile etkilencek 

olup, inşaat faaliyetlerinin sona ermesi ile bu etkiler sona erecektir.  

7.1.4 Sosyo-Ekonomik Çevrenin Özellikleri  

Nüfus 

TÜİK verilerine göre Muğla ilinin 2017 yılı nüfusu 938.751 olup, Seydikemer ilçesinin 

2017 yılı nüfusu ise 59.994 kişi olup, nüfusun 30.896 kişisi erkek ve 29.098 kişisi ise 

kadından oluşmaktadır.  

Eğitim 

Projenin planlandığı Seydikemer İlçesi genel eğitim verileri, Seydikemer İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü’nden temin edilerek aşağıda verilmektedir.  

 
Okul/Kurum : 84  

Derslik : 525  

Öğrenci : 8.883 

Öğretmen : 637 

 
Ekonomi  

Muğla ekonomisinin ana eksenleri özellikle turizm ve tarımdır. Enerji ve madencilik 

tesisleri dışında sanayiye dönük büyük girişimler bulunmamaktadır. 

Turizm 

 Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi Dünya’ca ünlü destinasyonları; artık birer 

uluslararası marka haline gelmiş Datça, Köyceğiz, Milas, Seydikemer gibi ilçeleri; 

Dalyan, Ölüdeniz, Kayaköy, Akyaka, Saklıkent, Kelebekler Vadisi, Sedir Adası gibi 

seçkin turizm alternatifleri; 1.500 km’ye yakın kıyı bandı ve çoğu mavi bayraklı 

yüzlerce plajı ile tam bir turizm cenneti olan Muğla’da turizm sektörü, 400’ü Turizm 
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İşletme Belgeli olmak üzere   3.600’ün üstünde konaklama tesisi ve toplam 260.000 

üzerinde yatak kapasitesi  ve yıllık ortalama 3,5 milyona yakın yabancı turist girdisi ile 

on binlerce kişiye istihdam olanağı yanısıra, doğrudan ve dolaylı alışveriş içinde 

olduğu diğer sektörlere ticaret hacmi yaratmakta ve önemli miktarda döviz geliri 

sağlamaktadır. 

Tarım 

Muğla ili tarımsal ürünlerinin çeşitliliği ile dikkati çekmektedir. Dünya’da arıcılığın en 

önemli merkezlerindendir. Özellikle Marmaris ilçesi çam balı ile ünlü olup “Dünya 

Çam Balı Üretiminin Başkenti” olarak anılmaktadır. Deniz Kültür Balıkçılığı üretiminde 

Türkiye'de birinci sırada olan ilimizde, zeytincilik de gelişmiş olup, yağlık zeytin 

alanında Türkiye’de ikinci sıradadır. Ortaca, Fethiye, Dalaman ve Dalyan ilçelerinde 

ise yaygın bir şekilde narenciye tarımı (portakal, limon, mandalina, greyfurt) 

yapılmaktadır.    

Endüstri 

Yatağan’da Yatağan Termik Santrali, Yeniköy’de Yeniköy Termik Santrali ve 

Kemerköy’de Kemerköy Termik Santrali vardır. İlin maden yatakları zengindir. Bu 

sektörde Yatağan linyit rezervleri ve Fethiye krom yatakları ilk kalemde sayılabilir. 

Ayrıca önemli bir mermer yataklarına sahiptir.                                                

7.2 PROJENİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER  

7.2.1 Projenin Fiziksel Çevreye Etkileri ve Alınacak Önlemler  

Projenin inşaatı sırasında kazı, dolgu, düzeltme, vb. işlemler nedeniyle mevcut 

arazinin topografik yapısında değişiklik olacaktır.  

Proje kapsamında hafriyat malzemesinin nitelikleri göz önüne alınarak, sulama 

kanallarının geri dolgusunda kullanılması proje ekonomisi ve çevresel etki açısından 

önemli görülerek planlanmıştır. 

Proje kapsamında yapılacak hafriyat işlemleri için öncelikle gerekli yerlerde 

yüzeydeki bitkisel toprak sıyrılacaktır. Kazı sırasında yüzeyden alınacak olan bitkisel 

toprak tabakası peyzaj çalışmalarında yüzey kaplaması amaçlı olarak kullanılmak 

üzere proje kapsamında biriktirilecektir. İnşaat faaliyetleri tamamlandıktan sonra 

bitkisel topraklar peyzaj çalışmalarında yüzey kaplaması amaçlı olarak kullanılacaktır. 
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Proje kapsamında yapılacak kazılar sonucu ortaya çıkacak hafriyat artığı 

malzemeler, 09.09.2006 tarih ve 26284 sayılı R.G.’de yayımlanan 2006/27 sayılı 

Başbakanlık genelgesi hükümlerine göre hafriyat atıkları dere ve kuru dere 

yataklarına dökülmeyecektir. 

Hafriyat atıkların depolanmasında ve geri kullanılmasında 18.03.2004 tarih, 25406 

sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uyulacaktır. 

Katı Atıklar 

Proje kapsamında arazinin hazırlanması, inşaat aşamasında çalışacak personelden 

kaynaklı evsel nitelikli katı atık oluşacaktır. 

Boğalar YÜS (Yer Üstü Sulaması) Projesi kapsamında 20 personel çalışacağı 

öngörülmekte olup, çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli 39,4 kg/gün katı 

atık oluşacaktır (Evsel nitelikli katı atık miktarı; TUİK 2016 Muğla İli Kişi Başı 

Ortalama Belediye Atık Miktarı olan 1,97 Kg/Kişi-Gün verisi kullanılarak 

hesaplanmıştır). 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2011 Türkiye Çevre Durum Raporu, Çevresel Etki 

Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Yayın no 11 isimli çalışmada (4.3 

Ambalaj Atığı) evsel nitelikli katı atıkların ağırlıkça % 30’unun ambalaj atıklarının 

oluşturduğu belirtilmiştir. İnşaat çalışmalarında açığa çıkacak belediye atıklarının % 

30’unun ambalaj atığı olarak açığa çıkacağı kabul edilerek, ambalaj atık hesabı 

aşağıda yapılmıştır.   

Ambalaj Atığı Miktarı  = Evsel Nitelikli Katı Atık Miktarı x 0,30 

                 =39,4 kg/gün x 0,30 = 11,82 kg/gün olarak 

hesaplanmıştır.  

Proje kapsamında meydana gelecek evsel nitelikli katı atıklar içerisinde; 

değerlendirilebilir (kâğıt, cam, plastik, metal kutular vb.) sınıfına girenleri tekrar 

kullanılabilirlikleri göz önünde bulundurularak Ambalaj Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği’nin 26. maddesi gereği ayrı ayrı toplanacak, biriktirilecek ve 27.12.2017 

tarih ve 30283 sayılı R.G’de yayımlanan Ambalaj Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda çevre lisanslı geri dönüşüm tesislerine 

verilecektir. 
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Proje kapsamında meydana gelecek evsel nitelikli katı atıklar, 02.04.2015 tarih ve 

29314 sayılı R.G.’de yayımlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği”’nde belirtildiği üzere 

inşaat alanında ağzı kapalı konteynırlarda biriktirilecek ve düzenli olarak, İlgili 

Belediye’nin katı atık depolama sahasına gönderilerek uzaklaştırılacaktır. 

Sıvı Atıklar 

Söz konusu projenin inşaat aşamasında çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli 

atıksu meydana gelecektir.  

Muğla İli, Seydikemer İlçesi, Boğalar YÜS (Yer Üstü Sulaması) Projesi kapsamında 

20 personel çalışacağı öngörülmekte olup, çalışacak personelden kaynaklı evsel 

nitelikli sıvı atık 3 m3/gün olacaktır (Evsel nitelikli atık su miktarı; Kişi başına günlük 

ortalama su tüketimi 150 litre (İller Bankası) ve kullanılacak suyun %100’ünün 

atıksuya dönüşeceği kabulüyle hesaplanmıştır). 

İnşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı oluşacak atık sular, şantiye 

tesisinin bulunduğu saha üzerinde 19.03.1971 tarihli ve 13783 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak 

Çukurlara Ait Yönetmelik” hükümlerine göre inşa edilecek sızdırmaz fosseptiklerde 

toplanarak dolmasına yakın en yakın belediyeye ait vidanjörler ile çektirilecektir.  

İnşaat aşamasında meydana gelecek evsel nitelikli atık suların bertarafında 

31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı R.G.’de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

hükümlerine titizlikle uyulacaktır. 

Su Kalitesi ve Su Kaynakları Üzerine Etkiler 

İnşaat aşamasında herhangi bir yeraltı suyu kullanılmayacak olup, yeraltı sularının 

kirliliği söz konusu değildir.  

İşletme aşamasında ise proje sulama projesi olduğu için sulamaya bağlı yeraltı 

sularında kirlenme söz konusu olacaktır. Çünkü sulama ve kimyasalların (gübre) 

kullanımına bağlı olarak yeraltı sularının kirliliği söz konusudur.  

En iyi nitelikteki sulama suyu bile tuz getireceğinden, su bitki tarafından kullanılırken 

ve buharlaşırken tuz kalıntıları, bitki kök bölgesinde birikir. Bitki istemini geçen 

yağmur ve sulamanın her ikisi de tuz kalıntılarını profil içerisinde daha derinlere yıkar 

ve böylece kalıntılar bu yolla yeraltı sularına geçerler. Bu nedenle proje kapsamında 

bitki isteminin üzerinde sulama yapılmayacak sulama sistemleri (yüksek basınçlı 
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borulu) kullanılacaktır.  Ayrıca tarım arazilerinde gereğinden fazla gübre kullanımı 

sulama sonucu gübre içerisinde eriyikler (azot vb.) yer altı sularına karışmaktadır. 

Proje tamamlandığında işletmesini yürütecek Sulama Birlikleri veya İşletme ve Bakım 

Şube Müdürlüğü tarafından su kullanımının optimal seviyede tutulması ve işletme 

programlarına uyulması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı 

İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından zaman zaman düzenlenen çiftçi eğitim 

programlarının halkın bilinçlenmesine katkı sağlayacağı, böylece tarım kimyasalları 

kullanımının rantabl aralıkta tutulması ve aşırı su tüketiminin önüne geçilmesinde 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Proje kapsamında, personelin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının giderilmesinde, 

yaz aylarında yollarda oluşacak tozu önlemek maksadıyla su kullanılacaktır.  

Projenin inşaatı sırasında çalışacak personelin içme-kullanma suyu mahalle 

çeşmelerinden temin edilecektir. Gerektiğinde ise personelin içme suyu ihtiyacı proje 

alanına en yakın su satış istasyonlarından damacanalarla temin edilecektir. Projedeki 

diğer kullanma sularının civardaki yüzeysel sulardan temin edilmesi planlanmaktadır. 

Toz çıkışını önlemek için kullanılan su, buharlaşma ile bertaraf olacağından, bu 

kullanımdan kaynaklı bir atık su söz konusu değildir. Bu nedenle yalnızca sosyal 

ihtiyaçlar için personelin içme ve kullanma suyundan kaynaklı atık suyun bertarafı 

söz konusu olacaktır.   

Proje kapsamında meydana gelecek olan personelden kaynaklı evsel nitelikli atık 

sular şantiye sahasında açılacak sızdırmaz fosseptikte toplanacak, dolduğunda en 

yakın Belediyenin vidanjörleri ile çektirilerek bertaraf edilecektir. 

Arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında meydana gelecek atıksuların 

bertarafında 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı R.G.’de yayınlanan Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine titizlikle uyulacaktır. 

Toz ve Gaz Emisyonu Oluşumu 

Toz Emisyonu 

Proje inşaat aşamasında;  

a) Proje ünite sahalarında arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında yapılacak 

çalışmalar sırasında, 

b) Malzeme ocaklarında üretim faaliyetleri sırasında (malzeme sökme, yükleme, 

taşıma, kaya malzeme ocaklarında yapılacak patlatma vb.), 
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c) Taşıma ve depolama işlemleri sırasında, 

d) Araçların proje alanında hareketleri sırasında toz emisyonu meydana 

gelecektir.  

İnşaat aşamasında şantiye tesislerinden inşaat alanına giden güzergâh üzerinde 

seyredecek olan taşıma araçlarının üzerleri örtülecek, kamyonlara boşaltma ve 

doldurma yapılırken yükseklik minimum seviyede tutulmaya çalışılacaktır. Ayrıca 

çalışma sahası, malzeme ocakları sahasında ve nakliye güzergâhları arazözlerle 

belirli periyotlarda sulanacaktır. 

Proje kapsamında; 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı R.G yayımlanan Yürürlüğe giren 

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve 06.06.2008 tarih ve 26898 

sayılı R.G.’ de 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı R.G.’ de (değişiklik: 05.05.2009 tarih 

ve 27219 sayılı R.G.) yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesi Değerlendirme ve 

Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 

Gaz Emisyonu 

İnşaat aşamasında iş makinelerinde akaryakıt kullanımından kaynaklı gaz 

emisyonları oluşumu söz konusu olacaktır.  

İş makinelerinde yakıt olarak motorin yakıtı kullanımdan kaynaklı başlıca NOx, CO ve 

SOx emisyonları meydana gelecektir. Bu yüzden yasal düzenlemelerle emisyon 

seviyesinin belirli sınırlar dahilinde olması istemektedir. Proje kapsamında 

kullanılacak olan iş makinelerinden kaynaklı emisyonların yönetmelik sınır değerleri 

aşmaması için gerekli tüm önlemler alınacaktır.  

İnşaat aşamasında iş makinelerinden kaynaklanan emisyonun kontrol edilmesi için 

yeni ve bakımlı araçlar kullanılacak ve tüm ekipmanların egzoz gazı ölçümleri belirli 

periyotlarda yaptırılacaktır.  

Proje kapsamında; 03 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak Yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 

ve 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava 

Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ve 30.11.2013 Tarih ve 28837 Sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin 

Kalitesi Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. 

Gürültü  
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İnşaat aşamasında kullanılacak iş makinelerinden kaynaklı gürültü ve kaya malzeme 

ocaklarında patlatmaya bağlı vibrasyon oluşumu söz konusu olacaktır. 

Arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi 

ve Yönetimi Yönetmeliği’nin 22. Maddesi ve 23. Maddesinde belirtilen kriterlere 

uyulacaktır. Ayrıca, proje alanında, inşaat aşamasında meydana gelecek gürültü 

konusunda “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği"nin Ek-

7, Tablo-5’de yer alan “şantiye alanları için gürültü sınır değerlerine” dikkat 

edilecektir.  

Gerektiğinde, yüksek seviyede gürültüye neden olan iki faaliyetin aynı anda 

yürütülmesine kısıtlama getirilerek eşdeğer gürültü seviyesi düşürülecektir. 

İnşaat aşamasında makine ve ekipmanlarda meydana gelecek gürültüden çalışanları 

koruyabilmek ve gerektiğinde; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

hükümlerine uyulacaktır. 

İnşaat aşamasında 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” hükümlerine 

titizlikle uyulacaktır. 

7.2.2 Biyolojik Çevreye Etkileri ve Alınacak Projenin Fiziksel 
Çevreye Etkileri ve Alınacak Önlemler  

İnşaat faaliyetleri sırasında oluşacak gürültü nedeniyle karasal fauna elemanları 

alandan geçici olarak uzaklaşabilmektedir. Ancak oluşacak gürültü seviyelerinden 

etkilenmesi beklenen memeli ve kuş türlerinin kullanabileceği alternatif habitatlar 

proje alanının yakın çevresinde mevcuttur.  

Proje alanı ve yakın çevresinde var olduğu belirlenen fauna elemanlarından Bern 

Sözleşmesi Ek Listelerinde (Ek-II ve Ek-III) bulunanların korunması için aynı 

sözleşmenin ilgili maddelerinde yer alan hükümlere kesinlikle uyulması 

gerekmektedir.  

Projenin inşaat aşamasında Bern Sözleşmesi, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 

Yönetmeliklerine ve diğer ulusal ve uluslar arası sözleşme hükümlerine ve 2017-

2018 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı’ hükümlerine uyulması gerekmektedir. 
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7.2.3 Projenin Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkileri  

Önerilen tesislerin gerçekleştirilmesi ile yöredeki su ve toprak kaynakları ülkemiz ve 

bölge ekonomisi yararına en uygun bir şekilde geliştirilmiş olacaktır. 

Projenin gerçekleşmesiyle halen tarımı yapılan bitkilerin verimlerinin artacağı, 

münavebe sisteminin uygulanacağı, sulu koşulların gerektirdiği girdi (gübre, ilaç) 

kullanımının yaygınlık kazanacağı ve yeterli suyun zamanında bulunabileceği 

beklenmektedir. Projeli koşullarda bölge ekolojik koşullarında ekimi yapılabilecek, 

ancak sulama suyu olmadığı için ekimi yapılamayan bitkilerin, proje sahasında ekim 

şansı bulacağı düşünülmektedir. 

Böylece projenin gerçekleştirilmesi ile sulama sahasındaki tarımsal üretim miktarı ve 

dolayısıyla çiftçilerin gelirlerini arttırmış olacak böylece çiftçinin yaşam düzeyi 

yükselecektir. 

Sonuç olarak, projenin uygulanması ve işletilmesi ile proje sahasında ekonomik ve 

sosyal yönden büyük kazançlar sağlanacaktır. Gelişme süresi sonunda projenin 

sağlayacağı bu olumlu etkiler hemen görülecektir. 

7.3 PROJENİN YER TETKİKİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR   

Proje alanı Muğla İli, Seydikemer İlçesi, Boğalar Mahallesi sınırları içerisinde yer 

almaktadır. Sulama sahasında tarım alanları bulunmaktadır.  

Proje kapsamında kullanılacak tarım alanları için; şahıs mülkiyetinde bulunan tarım 

alanlarında gerekli kamulaştırma işlemleri yapılacak olup, proje inşaatına 

başlamadan önce; 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri 

doğrultusunda gerekli izinler Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınacaktır.  

Boğalar YÜS (Yer Üstü Sulaması) Projesi kapsamında Orman ve Su İşleri IV. Bölge 

Müdürlüğü, Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Muğla Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Muğla YİKOP, Muğla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü (Mülga), Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne kurum görüşü sorulmuştur. 

Kurum görüşleri aşağıda verilmektedir.  
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1. Orman ve Su İşleri IV. Bölge Müdürlüğü: Projelerin gerçekleşmesinde sakınca 
bulunmadığı gerektiği ifade edilmiştir. 
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2. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tabiat Varlıkları Koruma Şube 
Müdürlüğü:  Projenin herhangi bir koruma alanında kalmadığı belirtilmiştir.  
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3. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü: Sakınca 
bulunmadığı ifade edilmiştir.  
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4. Muğla YİKOP:  
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5. Muğla İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü (Mülga): Gerekli izinlerin 
alınması kaydıyla sakınca bulunmadığı ifade edilmiştir.  
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6. Maden İşleri Genel Müdürlüğü: Projenin yapılmasında sakınca bulunmadığı 
ifade edilmiştir. 
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88  BBÖÖLLÜÜMM  

ÖÖNNEERRİİLLEENN  TTEESSİİSSLLEERR  

8.1 SU DERLEME YAPILARI  

8.1.1 Regülatör Yeri, Seçilme Nedeni ve Amacı 

Boğalar Regülatörü, Yılanlıöz Deresi üzerinde, jeolojik ve topoğrafik açıdan en uygun 

yere yerleştirilmiştir. Regülatör yeri; sulama alanına hakim kotta ve basınçlı sualmaya 

imkan verecek kısımda seçilmiştir Mevcut regülatör ile mevcut sulama sahasında 

basınçlı sulama yapma imkanı olmamaktadır. Bu sebeten ötürü regülatör daha 

yüksek kotlara alınmıştır. Regülatör talveg kotu 1353.00 m, normal su seviyesi 

1356.00 m’dir. Regülatör yeri FETHİYE 023–a3 Nolu 1/25 000 ölçekli haritada, 4 082 

645 kuzey, 739 790 doğu koordinatları arasında yer almaktadır.  

Boğalar Regülatör yeri BOĞALAR-02 ve BOĞALAR-03 Nolu paftalarda, 

gösterilmiştir. 

8.1.2 Regülatör Karakteristikleri 

Boğalar Regülatörü, beton dolu gövdeli ve tabandan alışlı (Tirol) tipte 

projelendirilmiştir. Vahşi dere niteliğinde akan Yılanlıöz derede büyük çaplı sürüntü 

maddesi gelmesi beklenebileceğinden tirol tipte (tabandan alışlı) bir regülatör 

projelendirilmiştir. Talveg kotu 1353.00 m, kret kotu 1356.00 m olup talvegden 3.00 

m. yüksekliktedir. 

Regülatör yeri, Yılanlıöz Deresi’nin su potansiyelinin değerlendirilmesi açısından 

akarsu yatağının yapı şartlarına; topoğrafik, jeolojik ve yörenin sosyal şartlarını da 

içeren, çevresel ve ekonomik yönden en uygun kesimde seçilmiştir. 

Regülatörün normal işletme su seviyesi 1356.00 m’dir. Beton dolu gövdeli sabit 

regülatör tipinde seçilmiştir. Regülatör gövdesi 15.00 m genişliğinde olup, çevre 

düzenleme kotu 1358.25 m olarak hesaplanmıştır.  

Kret boyu 15.00 olan regülatörden 100 yıl tekerrürlü taşkın geçerken (Q100) su 

seviyesi 1357.80 m. olmakta, 500 yıl  tekerrürlü taşkında ise  (Q500) maksimum su 

seviyesi 1358.24 m. olmaktadır. Bu kot esas alınarak Regülatör çevre kotu 1358.25 
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m. olarak belirlenmiştir. Regülatörle çevrilen su, çökeltim havuzundan sonra basınçlı 

çalışacak sulama ana boru hattına alınacaktır.  

15.0 m genişliğinde, 1356.00 m kotunda dolusavağa sahip regülatörün dolusavağı 

altında 0.25 m taban genişliğinde ve %2 eğime sahip sualma teknesi yer almaktadır. 

Regülatör dolusavak genişliği ve çevre düzenleme kotu, 100 yıl tekerrür süreli taşkın 

piki olan 78.50 m3/s’i 45 cm hava paylı, 500 yıl tekerrürlü taşkın debisi olan 108.61 

m3/s’i ise 1 cm hava paylı olarak geçirecek şekilde planlanmıştır. Dolusavak eteğinde 

akarsu yatağında 7.00 m uzunluğunda enerji kırıcı düşü havuzu yapımı 

öngörülmüştür. 

Regülatörün çakıl geçidi sağ sahilde projelendirilmiştir. Çakıl geçidi kapakları işletme 

ve batardo kapakları olarak (1 takım) 1.00 m. genişlikte 1.00 m. yükseklikte olup 

zaman zaman açılarak içeride biriken sediment dere yatağına boşaltılacaktır (Pafta 

No: BOĞALAR–03 ve BOĞALAR-04-1). 

Regülatörden doğal hayartın devamı için bırakılacak can suyu için çalış geçidine 

bitişik şekilde sağ sahilde balık geçidi planlanmıştır. Balık geçidi boy kesiti 

BOĞALAR-04-2 nolu paftada verilmiştir.  

Boğalar Regülatörü özellikleri aşağıda verilmiştir. 

Talveg kotu    : 1353.00 m 

Kret kotu    : 1356.00 m 

Kret uzunluğu    : 15.00 m 

Tipi      : Tirol, tabandan alışlı 

Maksimum su seviyesi  : 1358.24 m (Q500) 

Normal su seviyesi   : 1356.00 m  

Çevre Düzenleme Kotu  : 1358.25 m 

Enerji Kırıcı Tipi   : Enerji Kırıcı Havuz 

100 yıllık feyezan debisi (Q100) : 78.30 m3/s 

500 yıllık feyezan debisi (Q500) : 108.61 m3/s  

Çakıl Geçidi 

Çakıl geçidi eşik kotu   : 1353.00 m 

Çakıl geçidi temel kotu  : 1351.15 m 

Çakıl geçidi kapak adedi  : 1 

Çakıl geçidi genişliği   : 1.00 m  
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Çakıl geçidi kapak boyutları  : 1.00 m  x 1.00 m (1.00 m yükseklik) 

8.1.3 Su Alma Yapısı ve Çökeltim Havuzu 

Tirol tipte planan Boğalar Regülatörü 15.0 m genişliğinde, 1356.00 m kotunda 

dolusavağın altında 0.25 m taban genişliğinde ve %2 eğime sahip sualma teknesi yer 

almaktadır. Yılanlıöz Dere sularının savak üzerindeki ızgaralar vasıtası ile sualma 

teknesine alınmaktadır. Tekneye alınan sular %2 eğimle çökeltim havuzuna 

iletilmektedir. Sualma teknesi ile çökeltim havuzu arasında 0.50 m. genişliğinde 1.50 

m. yüksekliğinde bir adet kapak bulunmaktadır.   

Su alma yapısı ile alınan sular 3.00 m. genişliğindeki tek gözlü çökeltim havuzuna 

iletilecektir. Çökeltim havuzunun taban eğimi 0.01 olarak alınmıştır. 15.00 m. 

uzunluktaki çökeltim havuzunda 0.10 mm. dane çapına kadar olan sürüntü maddesi 

çökeltilebilecektir. 

Havuz başlangıcında taban kotu 1640.80 m, sonunda ise 1640.50 m.’dir. Çökeltim 

havuzu sonunda havuzda biriken sedimentin akarsu yatağına deşarjını sağlayacak 

bir deşarj borusu inşa edilecektir. Havuz sonunda Yılanlıöz Dere suları, basınçlı 

sulama ana borusuna alınacaktır. (Pafta No: BOĞALAR-03, 04-1, 04-2) 

Su alma Yapısı ve Çökeltim Havuzu 

Su alma tipi      : Tirol, tabandan alışlı  

Su alma yapısı genişliği   : 15.00 m  

Tekne taban genişliği    : 0.25 m 

Tekne taban yüksekliği   : 1.50 m 

Izgara eğimi     : 10.330 

Izgara uzunluğu    : 0.50 m 

Çökeltim havuzu boyu   : 15.00 m  

Çökeltim havuzu genişliği   : 3.00 m  

Çöken dane çapı    : 0.10 mm 

Sualma yapısı işletme kapağı ad.  : 1 

İşletme kapak aralığı boyutu   :0.50 m x 1.50 m (1.50 m yükseklik) 
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8.2 BAŞKA HAVZADAN DERİVASYON TESİSİ 

Regülatör, Yılanlıöz Deresi üzerinde inşa edilecektir. Yılanlıöz Dere kapasitesi 

potansiyelinin tamamı değerlendirilmiş olup,  gerek teknik yönden gerekse ekonomik 

boyutta başka havzadan derivasyon imkanı bulunmamaktadır. 

Boğalar YÜS Projesi için planlama raporlarının hazırlandığı dönem içinde Bölge 

Müdürlüğümüz tarafından, düşünülen regülatör yeri ile hali hazırda sulamanın 

yapıldığı mevcut bent yapısında müteferrik akım ölçümleri yapılmış olup; aşağıdaki 

tabloda verilmiştir.  

TARİH 
MEVCUT BENT 

YERİ PROJE YERİ 

25.07.2018 0.021 0.005 

09.08.2018 0.017 0.003 

17.08.2018 0.016 0.003 

29.08.2018 0.022 0.005 

07.09.2018 0.017 SIZINTI 

17.09.2018 0.017 SIZINTI 

 
Mevcut bent ile mevcut sulama sahasında basınçlı sulama yapma imkanı 

olmamaktadır. Bu sebeten ötürü regülatör daha yüksek kotlara alınmıştır. Ancak 

yukarıda verilen müteferrik akımlar incelendiğinde, regülatör yeri yukarı kotlara 

alındığında, Yılanöz derede ölçülen su miktarının azaldığı gözlemlenmiştir. Mevcut 

bent yeri ile bu rapor kapsamında önerilen regülatör yeri arasında (yaklaşık 850 m’lik 

kısımda) Yılanöz Dere’ye herhangi bir yan dere katılmamaktadır. Ancak söz konusu 

derenin sol sahilinde Kızılca mevkiinden doğan kaynaklar yer almaktadır. Projenin su 

potansiyelinde düşüş olmaması için bu kaynakların proje kapsamına alınması 

gerekmektedir. Kaynaklar üzerinde inşa edilecek bir su alma yapısı ile alınacak sular 

150 m uzunluğundaki PE boru ile inşa edilecek depolama havuzuna aktarılacaktır. 

Böylece Boğalar YÜS su potansiyelinde azalma olmayacaktır. Mevcut Bent yerinde 

ölçülen akımlar Boğalar YÜS depolama havuzu giriş akımları değerlendirilebilir.  

İletim Hattı-2 (Kaynak-Depolama Havuzu Arası)  

Boru tipi      : PE 100 

Boru çapı     : 315 mm 
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Boru uzunluğu    : 150 m 

8.3 BOĞALAR REGÜLATÖRÜ – DEPOLAMA  HAVUZU DERİVASYON 

HATTI   

Yılanöz dere üzerinde 1353 m. talveg kotunda inşa edilecek regülatör ile alınan sular 

sağ sahilden 315 mm. çapındaki PE boru ile alınacaktır. 770.00 m. uzunluğundaki 

boru aracılığıyla Boğalar Depolama Havuzu’na derive edilecektir.  

Boru tipi      : PE 100 

Giriş taban kotu    : 1352.05 m  

Boru çapı     : 315 

Boru uzunluğu    : 770 m 

8.4 BOĞALAR YÜS DEPOLAMA HAVUZU  

Boğalar YÜS Projesi kapsamında alternatif işletme çalışmaları yapılmıştır. Gözlenmiş 

akımlar, sentetik yöntem sonuçlarının aylık akım dağılımları, mevcut ve projeli durum 

sulama suyu ihtiyaçları kullanılarak yapılan çalışmalar 3.Bölüm’de  verilmiştir. 

Gözlenmiş akımlara dayalı işletme çalışmalarında, proje yerinde ve mevcut bentte 

yapılan akım ölçümleri ile kalibre edilen akım değerleri kullanılmıştır. 

Aşağıdaki tabloda (Tablo 3.29) verilen işletme çalışmasında, önce yeni regülatör yeri 

ile mevcut bent yerinde yapılan akım ölçümleri mevcut ve projeli durum sulama suyu 

ihtiyaçları ile değerlendirilmiştir. Çalışmadan da görüleceği üzere yeni proje yerinde 

mevcut ve projeli durum sulama suyu ihtiyaçları ile mansap su hakkı bulunan 100 ha 

lık arazi sulanamamıştır.   
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PROJELİ MEVCUT

ÖLÇÜM DEĞERLERİ İLE; L/S L/S

EKİM 0.02 0.18

TARİH BENT YERİ PROJE YER BENT HA PROJE YERİ HA BENT HA PROJE YERİ HA KASIM 0.00

25.07.2018 0.021 0.005 37 9 75 18 TEMMUZ ARALIK 0.00

09.08.2018 0.017 0.003 38 8 100 20 AĞUSTOS OCAK 0.00

17.08.2018 0.016 0.003 ŞUBAT 0.00

29.08.2018 0.022 0.005 MART 0.00

07.09.2018 0.017 SIZINTI 81 5 198 12 EYLÜL NİSAN 0.01

17.09.2018 0.017 SIZINTI MAYIS 0.12 0.48

HAZİRAN 0.33 0.75

TEMMUZ 0.57 0.28

**** SU KULLANIM HAKLARI RAPORUNDA YAKLAŞIK 100 HA LIK ARAZİ MEVCUTTA SULANMAKTADIR DENİLMEKTEDİR. AĞUSTOS 0.48 0.18
EYLÜL 0.21 0.09

BENTTEKİ MEVCUT SULAMA 75 HA,  %85 İHTİMALLİ SENTETİK YÖNTEM VE MEVCUT SULAMA BSİ İLE YAKALANMIŞ

KALİBRASYONLU ÖLÇÜM DEĞERLERİ İLE;

TARİH BENT YERİ PROJE YER BENT HA PROJE YERİ HA BENT HA PROJE YERİ HA

25.07.2018 0.036 0.009 63 15 129 31 TEMMUZ
09.08.2018 0.029 0.005 65 13 172 34 AĞUSTOS
17.08.2018 0.027 0.005

29.08.2018 0.038 0.009

07.09.2018 0.029 0.002 139 5 338 12 EYLÜL
17.09.2018 0.029 0.002

PROJEDE SULANABİLECEK ALAN

PROJELİ SSİ MEVCUT SSİ

PROJELİ SSİ MEVCUT SSİ

 

Mevcut bent yerinde mevcut sulama suyu ihtiyacı ile yaklaşık 75 ha alan 

sulanabilmiştir. Kalbrasyonlu akım değerleri ile aynı irdeleme yapıldığında; yine yeni 

proje yerinde tesbit edilen sulama sahası çok küçük bir mertebede iken, mevcut 

regülatör yerinde sadece mevcut su ihtiyacı ile mansap su hakkı olan alanın 

sulanabildiği tesbit edilmiştir. 

Bu durumda elverişsiz ay olan Ağustos ayı için depolama havuzu inşasına gerek 

duyulmuştur. (Temmuz ayında tek ölçüm olduğu için Ağustos ayına göre hesap 

yapılmıştır.) 

Bölüm 8.2’de de anlatıldığı üzere Bent yeri akımları Boğalar YÜS depolama havuzu 

giriş akımları olarak alınmıştır. 

Boğalar YÜS mevcut sulama sahası brüt 100 ha’dır. Basınçlı sistem sulamaya 

geçildiğinde net 90, brüt 100 ha sulanması planlanmaktadır. Elverişsiz ay olan 

Ağustos ayı ihtiyacı bu durumda 90 x 1294.04 = 116 463 m3 olmaktadır. 

Kalibrasyonlu müteferrik ölçüm değerlerine göre Ağustos ayı ortalama 0.031 m3/s 

olarak hesaplanmıştır.  

Q giren Ağustos         : 0.031 m3/s 

V giren Ağustos         : 83 968 m3 

V bitki su tüketimi Ağustos        : 1294.04 m3/ha 

Ağustos ayı sulama modülü      : 0.48 l/s/ha 
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Brüt 100 ha için Ağustos ayı toplam su ihtiyacı   : 116 463 m3   

             (90 x 1294.04) 

Ağustos ayı öncesi depolama ihtiyacı    : 32 495 m3   

 

Boğalar YÜS işletme çalışmasına bakıldığında en elverişsiz ayın Ağustos ayı olduğu 

görülmektedir. Depolama havuzu boyutları Ağustos ayının ihtiyacını karşılayacak 

şekilde boyutlandırılmıştır.  

DSİ sulama projelerinde sulamanın 20 saat yapılacağı kabul edilerek sulama 

şebekeleri projelendirilmektedir. Boğalar sulamasının su kaynağının Yılanlıöz Dere 

olması nedeniyle gölet veya baraj ile depolamak mümkün olmadığı için dereden 

çekilecek su sulamaya verilecektir. Bu durumda sulamaya su çekilmediği günde 4 

saat depolama yaparak, sulama süresi dışındaki sular küçük bir depolama ile 

güvenilir hale getirilebilmektedir.  

Q giren Ağustos         : 0.031 l/s 

V giren Ağustos         : 83 968 m3 

V bitki su tüketimi Ağustos        : 1294.04 m3/ha 

Ağustos ayı sulama modülü      : 0.48 l/s/ha 

A net          : 64.9 ha 

A brüt          : 72.1 ha 

 
20 saatlik sulama süresi boyunca sulamaya verilen su  : 69 973 m3 

20 saatlik sulama süresi boyunca net sulama alanı   : 54.1 ha 

 
Sulama kaynağından regülatör aracılığıyla, depolama yapmadan 20 saat boyunca 54 

ha net alan sulanabilmektedir. 

20 Saatin dışında kalan 4 saatlik dönemde su depolanırsa; 

(1 Günde) 4 saatlik süre boyunca depolanacak su   : 466 m3 

(1 Ayda) 4 saatlik süre boyunca depolanacak su   : 13995 m3 

(1 Ayda) 4 saatlik süre boyunca depolanacak su ile sulanan net saha : 10.8 m3 

 
Bu durumda Boğalar YÜS regülatörü ve depolama havuzunun günlük depolama 

yapması halinde net 64.9 ha (10.8+54.1) alan sulanabilmektedir. Ancak mevcut 

durumda su hakları kapsamında Boğalar YÜS sulama sahası brüt 100 ha’dır. 
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Yukarıda da anlatıldığı üzere Ağustos ayı öncesi 32 495 m3 su depolanması 

gerekmektedir. Ayrıca günlük depolama ihtiyacı da 466 m3’tür. Bu durumda Boğalar 

YÜS Depolama Havuzu gerekli depo hacmi 32 961 m3 olarak hesaplanmıştır.  

Boğalar YÜS depolama havuzu topoğrafyanın el verdiği en uygun konuma 

yerleştirilmiştir. 1/25000’lik harita üzerinden yapılan çalışmaya göre havuz taban 

alanı 3770 m2 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda havuzdaki su yüksekliği 

(32961/3770)  8.74 m olarak hesaplanmıştır.  

Havuzdaki su yüksekliği   : 8.75 m  

Havuz taban alanı    : 3770 m2 

Depolama havuzu boyutları aylık ihtiyaca göre yapılırsa Ağustos ayından artan suyla 

da Eylül ayının eksik kalan ihtiyacı karşılanabilir. Depolama havuzunun Nisan ayı 

başında dolu olarak sulamaya başlanmasının, Boğalar YÜS işletmesi için daha 

uygun olduğu düşünülmektedir. 

8.5 SULAMA TESİSLERİ 

8.5.1 Sulamaya Verilecek Su ve Sulama Alanı 

Boğalar Regülatörü ile sulanması planlanan brüt 100.0 ha tarım arazisinde, projeli 

olarak uygulanacak bitki paterni tespit edilmiş ve su ihtiyacı hesapları yapılmıştır. 

Buna göre; sulama modulü 0.57 l/s/ha, yıllık bitki su ihtiyacı 4 595.17 m3 /ha /yıl’dır. 

Sulama Sahası    : 100.0 ha (brüt) 

     : 90.0 ha (net) 

Sulama Modülü   : 0.57 l/s/ha 

Sulamaya verilecek su miktarı : 413 565 m3/yıl 

Sulama sahası ve şebeke planı BOĞALAR-02  numaralı paftalarda verilmiştir. 

8.5.2 Sulama Tesisleri 

Boğalar YÜS kapsamında, Yılanlıöz Deresi üzerinde inşa edilecek olan regülatörle 

düzenlenecek olan sularla brüt 100 ha ve net 90 ha arazinin sulanabileceği 

hesaplanmıştır. Sulama şebekesinde iletim ve dağıtım tesislerinin tamamı boruludur. 

Damla ve yağmurlama sulama ile sulanması planlanan sahalarının basınç tespitinde, 

Nisan 2009 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığının 

hazırlamış olduğu seminer notları dikkate alınmıştır. Söz konusu seminer notlarında 
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damla sulamanın gerçekleştirilebilmesi için sulama vanası (hidrant) üzerinde 18 - 25 

m su basıncının olması gerektiği ifade edilmektedir. Hazırlanmış olan bu rapor 

kapsamında, sulama şebekesinde damla sulamaya hizmet verebilecek olan 

hidrantların dinamik basıncı 18 m ile 25 m arasında olacak şekilde projelendirilmiştir. 

Cazibeli sulama çalışma süresi katsayısı ;    (t/24)*1000  t = 20 saat  

Rapor kapsamında, arazide açılmış araştırma çukuru sonuçlarına göre hazırlanan 

arazi tasnif haritası baz alınarak su imkanlarına ve topografyaya bağlı olarak sulama 

şebekesi projelendirilmiştir. Bu çalışma sırasında, planlanan şebeke sınırları 

içeresinde kalan 6. sınıf sulanamaz sahalar çıkartılmış ve şebeke sulanabilir arazileri 

içerecek şekilde sulama şebekesi dizayn edilmiştir. 

8.5.2.1 Su Alma Yapısı 

Tirol tipte planan Boğalar Regülatörü dolusavağın altında 0.25 m taban genişliğinde 

ve %2 eğime sahip sualma teknesi yer almaktadır. Yılanlıöz Dere sularının savak 

üzerindeki ızgaralar vasıtası ile sualma teknesine alınmaktadır. Tekneye alınan sular 

%2 eğimle çökeltim havuzuna iletilmektedir. Sualma teknesi ile çökeltim havuzu 

arasında 0.50 m. genişliğinde 1.50 m. yüksekliğinde bir adet kapak bulunmaktadır.   

Su alma yapısı ile alınan sular 3.00 m. genişliğindeki tek gözlü çökeltim havuzuna 

iletilecektir. Çökeltim havuzunun taban eğimi 0.01 olarak alınmıştır. Çökeltim havuzu 

sonunda Yılanlıöz Dere suları, basınçlı iletim borusuna alınacaktır. 

8.5.2.2 Sulama Şebekesi  

Boğalar YÜS sulama şebekesi, toplam 6285.00 m PE borudan oluşmakta olup 

borular 8 atü basınca dayanıklı olacak şekilde tasarımlandırılmıştır. Sulama 

şebekesinde kullanılan boruların, çaplarına ve basınçlarına göre uzunlukları Tablo 

8.1’de verilmiştir. 
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Tablo 8.1 Boğalar YÜS Basınçlarına Göre Boru Uzunlukları  
 

BORU 
TİPİ 

ÇAP 
(mm) Boru Uzunluğu (m) 

    4 atü 5 atü 6 atü 8 atü 10 atü  12,5 atü 16 atü 

PE 110 0 0 0 620 0 0 0 

PE 125 0 0 0 0 199 0 0 

PE 140 0 0 0 0 367 0 0 

PE 160 0 0 0 0 132 0 0 

PE 180 0 0 0 243 855 0 0 

PE 200 0 0 0 245 341 0 0 

PE 225 0 0 0 239 0 0 0 

PE 250 0 0 0 2154 0 0 0 

PE 280 0 0 0 0 0 0 0 

PE 315 0 0 0 890 0 0 0 

PE 355 0 0 0 0 0 0 0 

PE 400 0 0 0 0 0 0 0 

PE 450 0 0 0 0 0 0 0 

PE 500 0 0 0 0 0 0 0 

PE 560 0 0 0 0 0 0 0 

CTP 600 0 0 0 0 0 0 0 

CTP 800 0 0 0 0 0 0 0 

CTP 1000 0 0 0 0 0 0 0 

CTP 1200 0 0 0 0 0 0 0 

CTP 1400 0 0 0 0 0 0 0 

CTP 1600 0 0 0 0 0 0 0 
TOPLAM 6285 

 
Yılanlıöz Deresi üzerinde inşa edilecek olan regülatörler düzenlenecek olan sularla 

brüt 100 ha ve net 90 ha arazinin sulanabileceği hesaplanmıştır. Bu hesaplamada, 

brüt alandan net alan çeviri katsayısı olarak 0.90 alınmıştır. 

Sulama şebekesindeki sulama vanaları (hidrantlar) DSİ Genel Müdürlüğü’nün 14 

Nisan 2006 tarih ve B 15 1 DSİ 011 01 150 (520 Gen) 1608 sayılı genelgesine uygun 

olarak projelendirilmiştir. Söz konusu genelgeye göre; sulama vanalarının her bir 

çıkışından en fazla 10 l/s su çekilebilmekte ve 10 l/s’lik debi ile orta ve yüksek 

basınçlı sulama şebekelerinde 8 ha mertebesinde alan sulanabilmektedir. Bu 

bağlamda, orta ve yüksek basınçlı olarak Boğalar YÜS sulamasında sulama 

şebekesi için sulama vanasının bir çıkışından 10 l/s olmak üzere, toplamda iki 

çıkışından 20 l/s su çekilebileceği ve bir sulama vanasından toplam 16 ha 

sulanabileceği kabul edilerek projelendirme yapılmıştır. Bu durum aşağıda özet 

olarak verilmiştir.  
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Orta ve Yüksek Basınçlı Şebeke Teorik parsel büyüklüğü  

Tek çıkış için    :   8 ha – 10 l/s 

Çift çıkış için     : 16 ha – 20 l/s 

Ana iletim hatlarından alınan sular, priz noktalarındaki su alma ağzı ve hidrantlar 

vasıtası ile şebekeye verilecek olup, basınçlı olarak çalışan yedek, tersiyer ve hidrant 

bağlantı hattı niteliğindeki PE cinsi borular ile sulama sahasına ulaştırılacaktır.  

Boru güzergahı ve şebeke çözümleri ile ilgili çalışmalar maliyet tahminine esas olup, 

detaylar proje aşamasında belirlenecektir.  

Patlak ve arızaların önüne geçmek amacıyla, borulu sulama şebekelerinin 

tamamında CTP ile HDPE boruların en az 8 bar basınç dayanımlı olacak şekilde 

tasarlanmıştır.  

Statik basınçlar 100.00 m’yi aşmadığı için Basınç Sabitleyici Vana (BSV) 

kullanılmamıştır. 

Şebeke çözümleri DSİ Network programına uygun olarak yapılmıştır.  

Fleksibilite katsayıları için aşağıda verilen formül kullanılmıştır.  

 

 

Programda hidrolik çözümler Colebrook formülü ile hesaplanmıştır. 

 J=( L x QM x D-N ) / 1000 

Yukarıda verilen formülde;  

Q :  Debi (m3/s) 

D :  Boru çapı (m) 

J  :   Hidrolik eğim ( m/m ) 

L,M,N :  K katsayısına bağlı olarak değişen katsayılar 

( K = 0.50 alınırsa, L = 1.4, M = 1.96, N = 5.19 alınmaktadır.) 

Φ= < 710 mm çapa kadar PE ( polietilen ) boru kullanılmıştır. 

Boğalar YÜS sulama şebekesi hidrolik çözümleri Tablo 8.2’de verilmiştir. 
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8.5.3 Yan Dere Sanat Yapıları  

Sulama projeleri yapılırken proje ve kontrol mühendislerinin uygun göreceği yerlere 

branşman gibi sanat yapıları yapılmalıdır. 

8.5.4 Servis Yolları 

Boğalar Regülatör Yeri’ne ulaşım için Muğla İlinden Aydın Muğla Yolu/D550 yoluna 

çıkılır.  Gökova’da D400 yoluna sapılır. D400 karayolu takip edilerek Köyceğiz, 

Ortaca, Dalaman ve Fethiye geçilir. Seydikemer ilçe merkezinden Boğalar 

Mahallesi’ne ulaşmak için Antalya Fethiye Yolu/D350’nda 50 km devam edilir. 

Boğalar Mahallesinden Atlıdere Yaylasına devam edilir. Atlıdere Yaylasının içinden 

geçitikten sonra toprak yol 600 m takip edilerek aks yerine ulaşılır. Boğalar Mahallesi 

ve regülatör aksına ulaşımda herhangi bir sorun yoktur. Atlıdere Yaylası’ndan 

regülatör  aksına giden yol tek şeritli toprak yol olduğundan kış mevsiminde ulaşımda 

sorun yaşanabilir. Proje tesisleri inşa edilirken bu yolun iyileştirilmesi gerekir. 

8.5.5 Şantiye Tesisleri 

Şantiye tesisleri hesabında ön inceleme aşamasında : 200 m² lik şantiye alanı  

düşünülmüştür. Buna göre şantiye tesisleri maliyeti; 381 242 TL’dir. 

8.6 İNŞAAT SIRASINDA ÇIKABİLECEK SORUNLAR 

8.6.1 Temel ve Gövde İnşaatı 

Üzerine regülatör yapılması düşünülen Yılanlıöz Dere suları, temel ve gövde inşaatı 

sırasında öncelikle sağ sahil kuruda kalacak şekilde memba batardosu inşa 

edilecektir. Sağ sahilde yer alan çakıl geçidi, balık geçidi inşa edilecektir. Daha sonra 

seddenin memba kısmı kaldıralarak dere sularının çakıl geçidi içerisinden 

geçirilecektir. Bu drumda da sol sahil tesisleri inşa edilecektir. Temel ve gövde inşaatı 

sırasında herhangi bir sorun beklenmemektedir. 

8.6.2 İnşaat Sırasında Kullanma Suyu Sağlanması 

İnşaat için gerekli su Yılanlıöz Dere’sinden sağlanacaktır. 

8.6.3 İnşaat İçin Gerekli Enerjinin Sağlanması 

İnşaat için gerekli enerji Boğalar mahallesinden sağlanacaktır. 
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8.6.4 Makine Parkı 

Boğalar YÜS, ihale edilerek yapılacaktır. Gerekli inşaat makineleri müteahhit firma 

tarafından sağlanacak, DSİ’nin yapacağı iş olması halinde ise, DSİ’nin mevcut 

makineleri kullanılacaktır. 

8.6.5 İş Programı 

Projenin iki yılda tamamlanacağı tahmin edilmiş ve yıllara göre iş programı buna göre 

yapılmıştır. İş programı Şekil 8.1’de yatırımın yıllara dağılımı verilmiştir. 
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Tablo 8.2 Boğalar Yer Üstü Sulaması Ana Boru Hattı Şebekesi Hidrolik Hesap 
Tablosu   
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Tablo 8.2.1 Boğalar Yer Üstü Sulaması Y1 Hattı Şebekesi Hidrolik Hesap Tablosu   
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Tablo 8.2.2 Boğalar Yer Üstü Sulaması Y2 Hattı Şebekesi Hidrolik Hesap Tablosu   
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Şekil 8.1 Boğalar YÜS İş Programı 
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99  BBÖÖLLÜÜMM  

TTEESSİİSS  MMAALLİİYYEETTLLEERRİİ   

9.1 MALİYETLER 

9.1.1 Maliyet ve Yıllık Giderlerin Hesaplanmasındaki Esaslar 

 B.Menderes Havzası YÜS Planlama Mühendislik Hizmetleri İşi kapsamında 

Boğalar YÜS’ün; regülatör ve sulama tesislerinin teknik ve ekonomik 

yapılabilirliliği kapsamında yapılacak tesislere ait maliyetler, keşif ve metrajlar 

çıkarılarak hesaplanmıştır.  

 Gelir-gider ve maliyet hesaplarında DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar Dairesi 

2018 yılı Birim Fiyatları ve diğer ilgili birim fiyat değerleri kullanılmıştır. 

 Döviz kuru Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2018 yılı ortalama değeri 

olarak yayınlanmış olan 1 ABD Doları = 3.7335 TL olarak alınmıştır.  

 Proje muhtevasındaki tesisler, ilgili bölümlerde detayları ile açıklanan hidrolojik 

ve hidrolik sonuçlara göre boyutlandırılmıştır. Hesaplanan boyutlar ile derleme 

tesislerinin (regülatör, sualma yapısı ve çakıl geçidi) ile sulama tesislerinin 

1/25 000’lik haritalar üzerinde yerleşimi yapılmıştır. 

 Sulama tesisleri maliyetleri için 1/25 000 ölçekli haritalar üzerinde şebeke 

çalışmaları yapılarak metraj’a esas teşkil edecek boruların debileri ve bu 

debilere bağlı olarak boyutları ortaya çıkarılmıştır. Maliyet hesapları bu ölçüler 

dikkate alınarak yapılmıştır. Sulamalarda 2018 yılı DSİ Proje İnşaat Dairesi 

birim fiyatları henüz yayınlanmadığı için 2015 yılı DSİ Proje İnşaat Dairesi 

birim fiyatları kullanılmış, deflatör oranı ile çarpılarak 2018 fiyatlarına 

getirilmiştir. 

 Tesislerinin inşaatında kullanılacak olan betonun çimento dozajı 300 kg/m3 

olarak alınmıştır.  

 DSİ Genel Müdürlüğünce yayımlanan “2015/5 Planlama Kriterleri Konulu 

Genelge” ile planlama aşamasında keşif bedelleri %10 beklenmeyen giderler 

karşılığı olarak artırılarak tesis bedelleri bulunmuş, tesis bedellerine                  

(0-100 000 000 TL arasındaki projelerde) %10 etüt – proje - kontrollük masrafı, 
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kamulaştırma ilaveleri yapılarak proje bedelleri tesbit edilmiştir. Proje 

bedellerine inşaat süresince faiz eklenerek yatırım bedelleri hesaplanmıştır. 

 Faiz oranı olarak sulama maksatlı projeler için %5 değeri kullanılmıştır. 

Projede, pompajlı sistem bulunmadığından pompaj enerji giderleri ve pompa 

elektromekanik donanım maliyetleri bulunmamaktadır. 

 Kamulaştırma bedelinin tespitinde, Ziraat mühendisi tarafından Kamulaştırma 

Planlama Raporu'nda tespit edilen değerler kullanılmıştır. Sulama ana boru 

güzergahı büyük çoğunlukla mevcut yolu takip ettiği için bu kısımlar için 

kamulaştırma bedeli alınmamıştır.  

 Sulamada kullanılacak PE 100 boruların İzmirr’deki fabrikadan (410 km) temin 

edileceği kabul edilmiştir. 

 Boğalar YÜS İş Programı Şekil 8.1’de, tesislerin keşif icmali Tablo 9.1‘de ve 

yapıların ayrıntılı bir şekilde metrajları Tablo 9.2-7 aralığında verilmiştir. 

 Sanat yapıları (hat vanası, tahliye yapısı, vantuz vb.) keşif bedeli olarak 

toplam boru bedelinin %15’i kabul edilmiştir. 

 Keşif bedellerinin bulunmasında inşaat demirinin İzmir Aliağa Demir Çelik 

Fabrikası’ndan, çimentonun ise Burdur’daki yerel çimento fabrikalarından 

temin edileceği, taşımaların ise karayolu ile yapılacağı kabul edilmiştir. 

 Malzemelerin proje alanına ortalama nakliye mesafeleri; 

Çimento   : 127.0 km (Burdur AS Çimento) 

Demir    : 443.0 km (Aliağa D.Ç.) 

Geçirimli malzeme  : 34.40 km (Yiğit Hazır Beton Tesisleri)  

PE borular   : 410.0 km (İzmir) 

9.1.2 Tesis Bedeli 

Boğalar YÜS sulama üniteleri için inşaat işleri keşif ve maliyetleri yukarıda açıklandığı 

şekilde ve detayda tespit edilmiştir. Bu keşif maliyetlerine %10 olarak kabul edilen 

bilinmeyenler kaleminin ilave edilmesi neticesinde ise, tesis maliyeti bulunmuş ve 

Tablo 9.6’da verilmiştir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda projenin tesis bedeli 7 983 773 TL olarak 

hesaplanmıştır. 
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9.1.3 Proje Bedeli 

Proje Bedeli, tesis bedeline mühendislik ve genel giderler (etüt-proje ve kontrollük) ile 

kamulaştırma bedelinin ilave edilmesiyle elde edilmiştir. Tesis bedeli 7 983 773 TL 

olarak hesaplanmıştır. Tesis bedeli, “2015/5 Planlama Kriterleri konulu Genelge”de 

yayımlandığı üzere 0-100 000 000 TL aralığında olduğundan Etüd-proje ve kontrolluk 

hizmetleri için yapılan harcamaların, tesis bedelinin %10’u olduğu kabul edilmiştir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda projenin proje bedeli 8 872 534 TL olarak 

hesaplanmış ve Tablo 9.9’da verilmiştir. 

9.1.4 Yatırım Bedeli 

Proje bedeline inşaat süresince faizin eklenmesi ile de toplam yatırım maliyeti tespit 

edilmiştir. İnşaat sırasındaki faizlerin hesaplanmasında, faiz oranı projenin sulama 

maksatlı olması sebebi ile % 5 olarak alınmıştır. Yatırım bedeli, Tablo 9.9’da verilmiş 

olup, 9 293 196 TL’dir. İnşaat süresi faizi ise Tablo 9.12’de verilmiştir. 

9.2 YILLIK GİDERLER 

Yıllık giderler faiz amortisman, yenileme, işletme ve bakım giderlerinden 

oluşmaktadır. 

Yıllık faiz amortisman gideri toplam yatırım bedeli ile faiz amortisman katsayısının 

çarpılması ile bulunur. Faiz amortisman faktörü formülü aşağıda verilmiştir. 

  1)1(

)1(






n

n
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FF
n

 

olup; sulama amaçlı tesislerde 0,05478 olarak alınmıştır. 

İşletme bakım giderleri tesis bedellerinin işletme bakım gider katsayısı ile 

çarpılmasıyla hesaplanmıştır. Yenileme gideri ise yenileme katsayısı ile çarpılmasıyla 

hesaplanmıştır. 

9.2.1 Faiz ve Amortisman Giderleri 

Boğalar YÜS Projesi faiz amortisman gideri yıllık 509 051 TL’dir. 

9.2.2 İşletme ve Bakım Giderleri 

Boğalar YÜS Projesi işletme ve bakım gideri yıllık 81 022 TL’dir. 
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9.2.3 Yenileme Giderleri 

Boğalar YÜS Projesi yenileme gideri hesabı Tablo 9.9’da verilmiş olup yıllık 5 577 

TL’dir. 

9.3 PROJE EKONOMİSİ 

9.3.1 Faydalar 

Tarımsal ekonomi çalışmaları 2017 yılı fiyatlarına göre yapılmıştır. 2017 yılı fiyatları 

eskalasyon oranı ile 2018 yılı fiyatlarına getirilmiştir. Sulama alanında projeli ulusal 

tarım geliri 3342.81 TL/da (2018 yılı) olarak hesaplanmıştır. Net 900 dekarlık sulama 

alanı için developman katsayısı ile projeli gelir; 

3342.81 x 900 x 0.867 = 2 608 391 TL bulunmuştur. 

Sulama alanında mevcut gelir 215.18 TL/da (2018 yılı) olarak hesaplanmıştır. Brüt    

1000 dekarlık sulama alanı için mevcut gelir; 

215.18 x 1000 = 215 183 TL hesaplanmıştır. 

Buna göre, projenin toplam yıllık faydası ise; (Net saha-da x Projeli net gelir x 

Developman katsayısı) – (Brüt saha-da x mevcut gelir) formülünden; 

2 608 391 – 215 183 = 2 393 208 TL (2018 yılına göre) bulunmuştur. 

Projenin sağlayacağı sulama faydası Tablo 9.14’te verilmiştir. 

9.3.2 Giderler 

Projenin gerçekleşmesinden sonra işlerliğini sürdürebilmek için her yıl yapılması 

gereken yıllık giderler toplamı 219 135 TL olup, Tablo 9.9’da sunulmuştur. 

9.3.3 Projenin Savunulması 

9.3.3.1 Gelir-Gider Oranı 

Projenin yıllık toplam geliri 2 393 208 TL, yıllık gideri ise 595 650 TL olup, gelir / gider 

oranı 4.02’dir. 

9.3.3.2 Gelir-Yatırım Oranı 

Projenin toplam yatırım bedeli 9 293 196 TL toplam geliri ise 2 393 208 TL olup gelir / 

yatırım oranı (2 393 208 TL / 9 293 196 TL) = 0.26’dır. 
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9.3.3.3 Gelir-Artış Oranı 

Proje sahasında; bugünkü koşullardaki toplam gelir 215 183 TL, projeli koşullardaki 

toplam gelir ise 2 608 391 TL olup, gelir artış oranı (2 608 391 / 215 183 TL) = 

12.12’dir.    

9.4 PROJE EKONOMİSİ(BUGÜNKÜ DEĞERLER YÖNTEMİNE GÖRE) 

50 yıllık bir sürede gelir ve giderlerin nakit akımlarını belli bir iskonto oranı ile (bu 

proje için % 5) birinci yıla taşıyıp bu değerleri oranlayarak hesaplanması sonucunda 

proje rantabilitesi 4.14 olarak bulunmuş ve Tablo 9.15’te verilmiştir. Tablo 9.15’ten 

görüldüğü üzere, tarımsal gelir kaybı alındığından sulama kamulaştırma maliyetleri 

proje bedeline dahil edilmemiştir. 

Toplam Giderlerin Bugünkü Değeri  : 9 567 537 TL   

Toplam Gelirlerin Bugünkü Değeri  : 39 628 327 TL 

Rantabilite      :  4.14 (Tablo 9.15) 

Dahili Karlılık Oranı ( IRR )    :   % 23.81 (Tablo 9.16) 

9.5 NAKİT İHTİYACI 

İhale usulüyle yapılacak olan projenin yaklaşık 8 872 534 TL nakit ihtiyacı 

bulunmaktadır. 

9.6 DUYARLILIK ANALİZLERİ 

9.6.1 Gelirlerin %10 Azalması Durumu 

Projede toplam gelirin % 10 azalması durumunda; Rantabilite 3.73 ve Dahili Karlılık 

Oranı (IRR) gelirlerin %10 azalması durumunda %21.54'tür. (Tablo 9.17-18). 

9.6.2 Giderlerin %10 Artması Durumu 

Projede toplam giderin % 10 artması durumunda; Rantabilite 3.77 ve Dahili Karlılık 

Oranı (IRR) %21.75 olmaktadır (Tablo 9.19-20). 
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Tablo 9.1  Muğla Seydikemer Boğalar YÜS Keşif İcmali 
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Tablo 9.2   Muğla Seydikemer Boğalar YÜS İnşaat İşleri - Regülatör Keşfi 
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Tablo 9.3  Muğla Seydikemer Boğalar YÜS İnşaat İşleri - Depolama Tesisi Keşfi 
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Tablo 9.4   Muğla Seydikemer Boğalar YÜS İnşaat İşleri - İletim Hattı-1 (Lboru-1=770 
m) Keşfi 
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Tablo 9.5   Muğla Seydikemer Boğalar YÜS İnşaat İşleri - İletim Hattı-2 (Lboru-2=150 
m) Keşfi 
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Tablo 9.6 Muğla Seydikemer Boğalalar  YÜS İnşaat İşleri - Sulama Şebekesi Keşfi 
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Tablo 9.7 Muğla Seydikemer Boğalar YÜS İnşaat İşleri  - Şantiye Tesisleri ve Yollar 
Keşfi 
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Tablo 9.8 Muğla Seydikemer Boğalar YÜS Nakliye Analizleri  
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Tablo 9.9 Muğla Seydikemer Boğalar YÜS Tesis Maliyetleri ve Yıllık Giderleri 
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Tablo 9.10 Muğla Seydikemer Boğalar YÜS Proje Alanındaki Taşınmazların Net Gelir 
Kaybı 

 

 

 

Tablo 9.11 Muğla Seydikemer Boğalar YÜS Kamulaştırma Alanındaki Taşınmazların 
Fiili Ödeme Değerleri           
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Tablo 9.12 Muğla Seydikemer Boğalar YÜS İnşaat Süresi Faizi 
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Tablo 9.13 Muğla Seydikemer Boğalar YÜS Yenileme Bedelleri 
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Tablo 9.14 Proje İle Elde Edilen Yıllık Ulusal Tarım Geliri Artışı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
HEPP Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.

 
 

B.MENDERES HAVZASI YÜS PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ    
(MUĞLA SEYDİKEMER BOĞALAR YÜS PLANLAMA RAPORU) 

9-19

 
Tablo 9.15   Muğla Seydikemer Boğalar YÜS Gelir/Gider Oranı 
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Tablo 9.16    Muğla Seydikemer Boğalar YÜS İç Karlılık Oranı 
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Tablo 9.17 Muğla Seydikemer Boğalar YÜS Gelir Gider Oranı (Gelirlerin %10 
Azalması Halinde) 
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Tablo 9.18  Muğla Seydikemer Boğalar YÜS İç Karlılık Oranı (Gelirlerin %10 
Azalması Halinde) 
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Tablo 9.19 Muğla Seydikemer Boğalar YÜS 
Gelir Gider Oranı (Giderlerin %10 Artması Halinde) 
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Tablo 9.20 Muğla Seydikemer Boğalar YÜS  İç Karlılık Oranı (Giderlerin %10 
Artması Halinde) 
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Tablo 9.21  Muğla Seydikemer Boğalar YÜS Ekonomik Analiz Sonuçları 
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1100  BBÖÖLLÜÜMM  

AALLTTEERRNNAATTİİFFLLEERR  

10.1   TESİS YERİ ALTERNATİFİ 

Boğalar YÜS Regülatör aks yeri; DSİ’ce yörede ön inceleme aşamasında yapılan 

etüt ve çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir. Regülatör; Seydikemer ilçesi Boğalar 

mahallesine ait toplam 100 ha (brüt) sulanabilir alanların projeli olarak sulanması için 

tek alternatiftir. Boğalar Regülatör yerinin seçiminde topografik ve jeolojik nedenler 

gözönüne alınmıştır. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, regülatör yeri 

topoğrafyaya bağlı olarak ekonomik şartlarda genel yerleşim planı için fazla alternatif 

imkanı vermemektedir. Bunun dışında, başka bir kaynaktan sulanması için alternatif 

bir tesis bulunmamaktadır. 

Boğalar Regülatörü Yılanlıöz Dere üzerinde gerek topoğrafik gerek teknik gerekse de 

jeolojik açılardan en uygun konumda yer almaktadır.  
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1111  BBÖÖLLÜÜMM  

SSOONNUUÇÇ  VVEE  ÖÖNNEERRİİLLEERR  

11.1   SONUÇ 

11.1.1 Teknik Yönden 

1. Boğalar Regülatörü Yılanlıöz Dere üzerinde talvegden 3.00 m olarak 

planlanmıştır. 

2. Tabandan alışlı regülatör beton dolu gövde şeklindedir. 

3. Proje ile Boğalar mahallesine ait net 90.00 ha, brüt 100.00 ha arazi 

sulanabilecektir. 

4. Regülatöre su, üzerine inşa edileceği Yılanlıöz Dere’sinden sağlanacaktır. 

5. Boğalar YÜS projesi kapsamında yapılacak olan regülatör aks yerinden sulama 

sahasının sonuna kadar devam eden boru hattı temel kayasını genel olarak 

Kızılcadağ Melanjına ait ofiyolit birimleri ve Orhaniye Formasyonuna ait kireçtaşı 

birimleri oluşturmaktadır. Güzergah boyunca bu birimler ile bu birimlerin ayrışması 

sonucu oluşmuş olan yamaç molozu ve rezidüel toprak birimler gözlenmiştir. 

6. Proje alanı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası” 

na göre 1. derece deprem bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır. 

proje alanı için yapılan deprem risk analizi çalışmaları sonuçlarına göre; 

 Enerji Esaslı Deprem (EED) değeri olarak 0.30 g pik yer ivmesinin, 

 İşletmeye Esas Deprem (İED) değeri olarak 0.23 g pik yer ivmesinin, 

 Maksimum Deprem Şiddeti (MDŞ) için Richter Magnitüdü M=7.5 olan 

depremin hazırlanacak olan baraj mühendislik projesinde dikkate alınması 

önerilir. 

7. Projenin sulama alanı ve iletim hatları güzergahında 6 adet araştırma çukuru 

(AÇ), 5 adet gözlem çukuru (GÇ) açtırılmıştır. Araştırma ve gözlem çukurlarında 

görülen zemin türlerinin mühendislik jeolojisi özelliklerinin tespiti için gözlemsel 

incelemenin yanı sıra gerek görülen araştırma çukurlarında örselenmiş numuneler 

alınarak laboratuvar deneyleri ile incelemeler yapılmıştır. Projenin iletim hatları 

güzergahında görülen kaya ve zemin birimleri içerisinde yapılacak olan hendek 



   
HEPP Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.

 
 

B.MENDERES HAVZASI YÜS PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ    
(MUĞLA SEYDİKEMER BOĞALAR YÜS PLANLAMA RAPORU) 

11-2

kazılarına klas verilmiştir. 

8. Ana boru hattı jeoloji çalışmaları kapsamında ana iletim hattı üzerinde açılan 

araştırma ve gözlem çukurlarından su alınan dereye yakın kotlarda olan GÇ-01 ve 

GÇ-03 nolu çukurlarda 1,50 m, AÇ-04 nolu çukurda ise 3,40 m derinliğinde yeraltı 

suyu (YAS)’na rastlanmıştır. Açılan diğer araştırma ve gözlem çukurlarında yeraltı 

suyuna rastlanmamıştır. Boru hatlarında yapılacak olan kazılarda suyun alınacağı 

derenin alt kotları dışında genel olarak yeraltı suyu ile karşılaşılmayacaktır. Regülatör 

yeri ve dere yatağı kotlarında yapılacak olan kazılarda karşılaşılacak olan yeraltı 

sularının inşaat sırasında pompaj ile dışarı atılması gerekebilir. 

9. Boğalar YÜS boru hatları üzerinde yapılacak olan kazılara ait belirlenmiş 

ortalama kazı klasları %30 toprak, %25 küskü ve %45 kaya olarak verilmiştir.  

10. Sulama sahası iletim hatları güzergahında açılan araştırma çukurundan alınan 

numuneler üzerinde yapılan laboratuar deneylerinden zemin sınıfı ve kıvamlılıklara 

göre belirlenen taşıma gücü değerleri 2,00-2,50 kg/cm2 civarında kabul edilebilir. 

Hendek kazısı tabanına gelen proje yükü < 0,50 kg/cm2 dir. Bu nedenle taşıma gücü 

açısından bir sorun beklenmemektedir.  

11. Zemine intikal edecek max. yüke göre ince taneli kohezyonlu zeminde meydana 

gelecek konsolidasyon oturması max 1,32 cm, kumdan oluşan zeminde meydana 

gelecek ani oturma 1,39 cm olarak hesaplanmıştır. Bu tür zeminlerde münferit 

temeller için izin verilebilir max. oturma miktarı 2,5 cm olduğundan, sulama 

güzergahında oturma açısından bir sorun yaşanmayacaktır. 

12. Yapılan incelemeler sonucunda örtü birimleri oluşturan ince ve iri taneli zeminlere 

ait şişme yüzdesi ve şişme basıncı değerlerinin değerlendirilmesi sonucu birimlerin 

şişme derecesinin genel anlamda düşük-orta olduğu belirlenmiştir. 

13. Sulama hattı güzergahları boyunca heyelan ve kütle hareketleri gibi benzeri 

akmalar gözlenmemiştir. Regülatör aks yeri ve boru hattı güzergahlarında gözlenen 

anakayayı oluşturan kireçtaşları ve ofiyolit birimleri genel olarak duraylı bir özellik 

sergilemektedir. Temel kaya üzerinde bulunan örtü birimleri ise küçük çaplı akmalar 

ve kaymalar dışında projeyi etkileyecek boyutta önemli duraysızlıklar tespit 

edilmemiştir. 

14. Proje sahasında, boru hatlarının güzergahları boyunca doğal şevleri etkileyecek 

herhangi bir kütle hareketi beklenmemektedir. Boğalar YÜS ana ve yedek boru 
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hatlarında kazılar iş makinası marifeti ile yapılacak olup, geçici kazılardır. Kazılar 

sandık kazı şeklinde olacak ve borular yerleştirildiğinde kapatılacaktır. Bunun dışında 

yapılacak olan kazılarda kalıcı olarak oluşturulacak şevlerde alüvyon, yamaç molozu 

ve ayrışmış kaya birimleri içerisinde 1Y/1D, sağlam kaya içerisinde 1Y/3D şev 

uygulaması alınması yeterli olacaktır. 

15. Proje kapsamında yapılacak olan regülatör aks yeri dere yatağında açılan GÇ-01 

nolu gözlem çukurunda 3 m kalınlığında alüvyon tespit edilmiş olup, bu derinlikten 

itibaren temel kayayı oluşturan kireçtaşları yer almaktadır. Yamaçlarda ise temel 

kaya yüzeyde görülebilmektedir. Regülatör aks yerinden kireçtaşlarına ait mostradan 

alınan numune üzerinde yapılan laboratuar deney sonuçlarına göre regülatör yapısı 

için hesaplanan taşıma gücü değeri 147.91 kg/cm2 olarak belirlenmiştir. Yapı 

temelinin bu kireçtaşı birimleri üzerine oturtulması durumunda taşıma gücü yönünden 

bir problem oluşmayacaktır.  

16. Temel kayayı oluşturan kireçtaşları genel olarak geçirimli-çok geçirimli 

özelliktedir. Bu nedenle regülatör yapısının bu geçirimlilik durumları göz önünde 

bulundurularak projelendirilmesi gerekmektedir. Regülatör yerinde yapılacak olan 

kazılarda kazı klası olarak %30 yumuşak toprak, %40 sert küskü ile %30 sert kaya 

belirlenmiştir. Aks yerinde bulunan alüvyon birimi içerisinde yapılacak kazılarda 

uygulanacak olan şev oranı en az 1Y/1D şeklinde alınmalıdır. Temel kaya içerisinde 

daha dik şev oranları uygulanabilir. Proje aşamasında yapı karakteristiklerinin 

kesinleşmesinden sonra, regülatör yerinde detaylı araştırmalarla jeoteknik 

değerlendirmeler yeniden yapılmalıdır. 

17. Proje Alanının bulunduğu Muğla İli kuzey doğu kesimindeki don derinliği; 

“Karayolları Genel Müdürlüğü Don İndeksi ve Don Penetrasyon Derinliği Haritası”na 

göre, 40-60 cm derinliğindedir. Proje kapsamında boru sistemleri bu derinliğin daha 

altına gömüleceği için herhangi bir don sorunu yaşanmayacaktır.  

18. Proje kapsamında ihtiyaç duyulacak doğal yapı malzemeleri için; 2 adet kaya (K-

2 ve K-3) malzeme alanı belirlenmiştir. Ayrıca satın alma yoluyla hazır beton ve kum-

çakıl malzeme temin edilebilecek Yiğit Hazır Beton tarafından işletilen 1 adet kırma-

eleme tesisi ve hazır beton santrali belirlenmiştir. Belirlenen kaya malzeme 

sahalarından yeteri sayıda örnek alınarak, gereçlerin fiziksel ve jeomekanik 

özelliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuvar deneyleri yaptırılmıştır. 
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19. Boğalar YÜS projesi kapsamında, yapılacak olan tesislerde, servis-ulaşım 

yollarında ve sulama iletim hatlarında kullanılmak üzere; 5 411 m3 yastık-gömlek 

malzemesi, 1 038 m3 yol stablize malzemesi ve 7 876 m3 beton agrega malzemesi  

ihtiyacı bulunmaktadır. 

20. Boğalar YÜS (Yer Üstü Sulaması) Projesi inşaatında kullanılmak üzere ihtiyaç 

duyulacak olan yastık, gömlek ve beton agrega malzemesinin temini için proje alanı 

ve çevresinde gerekli olan araştırmalar yapılmış fakat proje alanına yakın mesafede 

bulunan geçirimli malzeme niteliğindeki malzemeler genel olarak inşaatı devam eden 

Seki Barajı göl alanında kalmakta ve burada bulunan malzemenin tamamı Seki 

Barajı inşaatında kullanılacağından YÜS projesi için çalışılamamıştır. 

21. K-1 Kaya malzeme sahası olarak belirlenen alan proje alanının hemen 

doğusunda, Türkmenler ve bozarmut mahallelerinin üst kısımlarında Ekoltaş Mermer 

tarafından işletilen mermer ocağının pasa döküm alanından oluşmaktadır. Proje alanı 

ile pasa döküm alanı arasındaki ulaşım; 500 m’lik asfalt ve 1 600 m’lik stablize yollar 

ile sağlanabilmektedir. 

22. K-1 Kaya malzeme sahası olarak isimlendirilen mermer ocağı pasa döküm 

alanından alınan 2 adet örnek numunenin laboratuvar sonuçları toplu olarak 

değerlendirildiğinde; sahada bulunan mermer parçalarından oluşan malzeme 

kırmataş şeklinde geçirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanılabilir 

özelliktedir. Fakat yapılan araştırmalar sonucunda Boğalar YÜS projesi planlama 

aşaması çalışmalarının yapıldığı sıralarda işletilen mermer ocağının ilerleyen 

dönemlerde kapatılma ihtimalinin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu saha 

Boğalar YÜS projesi için kullanılabilir malzeme sahası olarak gösterilmemiştir.  

23. K-2 Kaya malzeme sahası olarak belirlenen alan proje alanının güney batısında, 

Boğalar mahallesinin güneyinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 

hazine arazisinden oluşmaktadır. Malzeme sahası inşaatı devam eden Seki 

Barajında kullanılmak üzere DSİ tarafından 48/2012-03 nolu ruhsat altına alınmıştır. 

Proje alanı ile malzeme alanı arasındaki ulaşım; 9 800 m’lik asfalt, 1 100 m’lik 

stablize ve 300 m'lik ham yollar ile sağlanabilmektedir.  

24. K-2 Kaya malzeme sahasından alınan 2 adet örnek numunenin Laboratuvar 

sonuçları toplu olarak değerlendirildiğinde; sahada bulunan malzeme kırmataş 

şeklinde geçirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanılabilir özelliktedir. 100 
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000 m2 lik K-2 Kaya malzeme sahasından, 1,00 m’lik ayrışmış kısmın sıyrılmasından 

sonra ortalama 10 m kalınlıktaki işletme derinliğinde 1 000 000 m³ malzeme 

alınabilecektir. Bu miktar, proje kapsamında inşa edilecek tesislerde, sulama iletim 

hatlarında ve servis yollarında kırmataş şeklinde kullanılacak olan geçirimli, tüvenan, 

beton agregası, yol stablize ve yastık-gömlek malzeme ihtiyacının 1.5 katından daha 

fazladır. Geçirimli malzemenin, hazır beton santralinden satın alma yoluyla temin 

edilmesinden sonra K-2 malzeme alanından 2. öncelikli kullanılması önerilmektedir. 

25. K-3 Kaya malzeme sahası olarak belirlenen alan proje alanının batısında, 

Boğalar mahallesinin üst kısmında Fethiye Mermer Sanayii tarafından işletilen 

mermer ocağının pasa döküm alanından oluşmaktadır. Proje alanı ile pasa döküm 

alanı arasındaki ulaşım; 6 700 m’lik asfalt, 3 600 m’lik stablize ve 300 m'lik ham yollar 

ile sağlanabilmektedir.  

26. K-3 Kaya malzeme sahası olarak isimlendirilen mermer ocağı pasa döküm 

alanından alınan 2 adet örnek numunenin laboratuvar sonuçları toplu olarak 

değerlendirildiğinde; sahada bulunan mermer parçalarından oluşan malzeme 

kırmataş şeklinde geçirimli ve beton agrega malzemesi olarak kullanılabilir 

özelliktedir. Fethiye Mermer Sanayii tarafından işletilen mermer ocağına ait yaklaşık 

17 200 m2 lik pasa döküm alanından, ortalama 2 m kalınlıkta malzeme alınması 

durumunda 34 400 m³ malzeme alınabilecektir. Bu miktar, proje kapsamında inşa 

edilecek tesislerde, sulama iletim hatlarında ve servis yollarında kırmataş şeklinde 

kullanılacak olan geçirimli, tüvenan, beton agregası, yol stablize ve yastık-gömlek 

malzeme ihtiyacının 1.5 katından daha fazladır. Geçirimli malzemenin, hazır beton 

santralinden satın alma yoluyla ve DSİ adına ruhsatlı K-2 kaya malzeme sahasından 

kırmataş şeklinde temin edilmesinden sonra projede kullanılacak geçirimli malzeme 

temini için K-3 malzeme alanının 3. öncelikli kullanılması önerilmektedir. 

27. Proje kapsamında kullanılacak olan beton için yakın çevrede bulunan hazır beton 

santralleri araştırılmış olup proje yerine en yakın mesafede bulunan Seydikemer 

ilçesine bağlı Bayır mahallesinde bulunan Yiğit Hazır Beton Santrali belirlenmiştir. 

Beton santrali proje alanının yaklaşık 25 km güney batısında ve 34.4 km yol 

mesafesinde bulunmaktadır. Proje alanı ile santral arasındaki ulaşım; 33 300 m’lik 

asfalt ve 1 100 m’lik stablize yollar ile sağlanabilmektedir.  

28. Yapılan çalışmalar sonucunda Yiğit Hazır Beton Santralinde kullanılan beton 

agregasının kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığı belirlenmiştir. Proje 
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kapsamında beton agraga malzemesi hazır beton santralinden beton agregası ya da 

hazır beton şeklinde satın alma yoluyla temin edilebilecektir. Ayrıca santralde 

kırmataş şeklinde üretilen çakıl ve kum malzemeler de proje kapsamında ihtiyaç 

duyulan geçirimli malzeme olarak satın alma yoluyla temin edilerek kullanılabilir. 

Taşıma mesafesi olarak kaya malzeme sahalarından daha uzakta olmasına rağmen 

ihtiyacın çok az olması sebebiyle kaya malzeme sahalarında yeni bir kırma-eleme 

sisteminin kurulmasının daha maliyetli olacağı düşünülerek geçirimli malzemenin 1. 

öncelikli olarak Yiğit Hazır Beton Santralinden satın alma yoluyla temin edilmesi 

önerilmektedir. 

29. Proje kapsamında yapılacak olan tesislerin ve iletim hattı temel kazıları genel 

olarak temel birimlerin ayrışması sonucu oluşmuş örtü birimler içerisinde yapılacaktır. 

Genel olarak az çakıllı ve kumlu kilden oluşan örtü birimleri içerisinde yapılacak olan 

kazılardan çıkacak olan malzeme genel olarak proje kapsamında ihtiyaç duyulacak 

malzemeler için uygun nitelikte değildir. Proje kapsamında inşaa edilecek regülatör 

yapısı ve ana iletim hattının bazı kısımlarında mostra veren kireçtaşları içerisinde 

yapılacak olan kazılardan çıkacak olan kireçtaşı parçaları kırmataş şeklinde uygun 

granülometreye getirilerek geçirimli malzeme olarak kullanılabilir.  

11.1.2 Ekonomik Yönden 

Boğalar YÜS tesislerinin 2018 yılı fiyatlarıyla tesis bedeli 7 983 773 TL, proje bedeli  

8 872 534 TL ve yatırım bedeli 9 293 196 TL’dir. Projenin yıllık geliri 2 393 208 TL, 

yıllık gideri 595 650 TL, rantabilitesi ise 4.14’tür. 

11.2   ÖNERİLER 

Projenin rantabilitesinin 1’in üstünde olması, göçün önlenebilmesi için ve yöre 

halkının refah düzeyini artırabilmesi için projenin uygulanması uygun görünmektedir. 

Su ekonomisi ve işletme kolaylığı sağlamak amacıyla, son yıllarda yoğun bir 

uygulama alanı bulmuş olan sulama sistemlerindeki basınçlı borulu sistemlere ait 

teknolojik gelişmeler göz önüne alınarak, proje sahasında sulama sistemi borulu 

olarak önerilmiştir. Bunun için çiftçilere yeni sulama teknikleri konusunda eğitim 

verilmelidir.  
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1122  BBÖÖLLÜÜMM  

EEKKLLEERR  

12.1   HESAPLAMALAR 

12.1.1 Sulama Suyu Hesaplamaları 

Sulama suyu hesapları BÖLÜM 3’te verilmiştir. 

12.1.2 Regülatör Hesapları 

Yılanlıöz Dere’den akan sudan maksimum fayda sağlanabilmesi için bir regülatör 

tesisi uygun görülmüştür. Regülatör hesapları aşağıda verilmiştir. 

12.1.2.1 Regülatör Gövdesi Hesapları 

Dolusavak Kret Kotu : 1356.00 m

Regülatör Talveg Kotu : 1353.00 m

L (Regülatör Boyu) : 15.00 m

P = 1,356.00 - 1,353.00 = 3.00 m

ho (kabul) : 1.799 m

P / ho = 3.00 / 1.80 = 1.6676
Co = 2.163

Q100 = 78.30 m
3
/s

L (Regülatör Boyu) : 15.00 m

q = 78.30 / 15.00 = 5.220 m
3
/s/m

q =  Co.ho
3/2

5.220 = 2.163 x ho3/2

ho = 1.799 

Hava Payı 0.45 m
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Q100 Rezervuar Kotu :

 = 1,356.00 + 1.80 = 1357.80 m

Çevre Düzenleme Kotu :

 = 1,356.00 + 1.80 + 0.45 = 1358.25 m

Q500 için kontrol :

Q500 = 108.61 m
3
/s

q = 108.61 / 15.00 = 7.241 m
3
/s/m

ho (kabul) : 2.241 m

P / ho = 7.24 / 2.24 = 1.3387

Co = 2.158

q =  Co.ho
3/2

7.241 = 2.158 x ho3/2

ho = 2.241  2.241 m

Q500 için hava payı = 0.01 m Yeterli   
 

12.1.2.2 Çakıl Geçidi Hesapları 
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Çakıl Geçidi Kapağı Üst Kotu = 1354.00 m (K5)

Çakıl Geçidi Yaklaşım Kotu = 1353.00 m (K4)

Mansap Su Kotu = 1354.94 m (K3) (Q100 için)

Regülatör Nap Kotu = 1357.80 m (K1)

Çakıl Geçidi Kapak Yüksekliği = 1.00 m

Çakıl Geçidi Kapak Açıklığı = 1.00 m

Çakıl Geçidi Kapak Sayısı = 1

Çakıl Geçidi Kapak Açıklığı = 1.00 m ( 1,00 x 1,00 x 1 )

Ht = 1,356.00 - 1,354.00 = 3.80 m

V1 = 8.633 m/s

Q = V1 x A1 5.61 m³/s (Çakıl Geçidi Debisi)

K2 (Kabul) = 1352.50 m (K2)

3.50 = d1 + 1.1 x 5.61² / [1.00² x 19.62 x d1²]

d1'in bulunan kökleri : 3.342 ; -0.652 ; 0.810

a 1
b -3.50
c 0
d 1.76559

Kökler : 3.341912 -0.652095 0.81018

d1 = 0.810 m

V1 = Q / A1

V1 = 5.61 / (0.810 x 1.000) = 6.93 m/s

Fr1 = V1 / = 2.46

d2/d1 = 3.010

d2 = 3.010 x 0.810 = 2.439 m

K3 - d2 = 1,354.94 - 2.44 = 1352.504 m 1352.50

K2 @ K3 – d2 Taban Kotu Uygundur

Htg.2

g

V

g

V
dKK

2
1.0

2

2
1

2
1

121 

1.dg

)181(
2

1 2

1

2  Fr
d

d
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Çakıl Geçidinden çeşitli rezervuar su kotlarında geçebilecek olan debi 

Blanket Kotu 1353.00 m

Kapak Alt Kotu 1354.00 m

Ç.Geçidi Eşik Yük. 1.00 m

Su kotu h hkr Vkr=q/hkr hvkr=vkr
2/2g V=q/h hv=v2/2g h+hv hkr+hvkr Q=B*q

1353.25 0.25 0.589 2.4034 0.2944 5.6604 1.6330 1.883 1.883 1.42

1353.50 0.50 1.000 3.1321 0.5000 6.2642 2.0000 2.500 2.500 3.13

1353.75 0.75 1.376 3.6734 0.6878 6.7370 2.3133 3.063 3.063 5.05

1354.00 1.00 1.732 4.1220 0.8660 7.1393 2.5978 3.598 3.598 7.14

1354.25 1.25 2.077 4.5134 1.0383 7.4976 2.8651 4.115 4.115 9.37

1354.50 1.50 2.412 4.8643 1.2060 7.8218 3.1183 4.618 4.618 11.73

1355.00 2.00 3.064 5.4825 1.5320 8.3992 3.5956 5.596 5.596 16.80

1355.25 2.25 3.384 5.7613 1.6918 8.6637 3.8256 6.076 6.075 19.49

1355.50 2.50 3.705 6.0288 1.8525 8.9346 4.0687 6.569 6.558 22.34

1356.00 2.50 4.55

1356.50 3.00 4.99

1357.00 3.50 5.39

9.3720

Orifis

5.0527

11.7328

16.7984

3.1321

Orifis

19.4932

22.3366

Orifis

q=(ghkr
3)0.5

7.1393

1.4151

 

12.1.2.3 Düşü Havuzu Hesapları 
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K1 = 1357.80 m

Mansap Su Kotu = 1354.94 m (100 yıllık feyezan için)

K3 = 1351.90 m (KABUL) 1351.88

1,357.80 - 1,351.90 = [78.30 / 15.00 / V1] + [V1² / 19.62]

V1³ - 115.738V1 + 102.416 = 0

   
V1'in bulunan kök leri : 10.285 ; -11.176 ; 0.891

a 1

b 0
c -115.738
d 102.416

Kökler : 10.28496 -11.17597 0.89101

V1 = 10.285 m/s

d1 = q / V1 = 0.508 m 0.250

Fr1 = V1   / = 4.61

d2/d1 = 6.038 FR = 4.61

V = 10.28 m/s

d2 = 6.038 x 0.508 = 3.06 m

d = 1,354.94 - 1,351.90 = 3.04 m

d2 = d  Seçilen Kot Uygundur

0 2.5 < FR Radyeden ayrıca özel bir havuz tipine ihtiyaç yoktur.
0.1

0 2.5 < FR < 4.5Tip I Enerji Kırıcı Havuz
0.1

1 FR > 4.5 Tip II Enerji Kırıcı Havuz
1.1 V < 18.29 m/s (60 ft/s)

0 FR > 4.5 Tip III Enerji Kırıcı Havuz
0.1 V > 18.29 m/s (60 ft/s)

Tip II Enerji Kırıcı Havuz

LI / d2 = 2.22 (Abaktan) LII = 7.000 m 0.8d2 (giriş-orta blok arası)

2.50 m

h2 / d1 = 1.36 (Abaktan) h3 = 0.690 0.70 m

h4 / d1 = 1.28 (Abaktan) h4 = 0.650 0.65 m

FR > 4.5

V < 18.29 m/s (60 ft/s)

g

V

VL

Q
KK

2.

2
1

1

31 

1.dg

)181(
2

1 2

1

2  Fr
d
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12.1.2.4 Dolusavak Profil Hesapları 

P = 1,356.00 - 1,353.00 = 3.00 m

q = 78.30 / 15.00 = 5.22 m
3
/s/m

ho = 1.80 m

ha @ 0.060 m

ha/Ho = 0.06000 / 1.85900 = 0.0323

(Design of Small Dams, III
rd

 Edition) K= 0.5393

(P.366; Fig.9.21) n= 1.7646

Ho = 1.86

1.7646

(Design of Small Dams, III
rd

 Edition) (P.367; Fig.9.21)

Xc / Ho = 0.1978  Xc = 0.3677 m

Yc / Ho = 0.0440  Yc = 0.0818 m

R1 / Ho = 0.4585  R1 = 0.8523 m

R2 / Ho = 0.1707  R2 = 0.3173 m

y = -0.3357 x

2

2

)(2 o

a
hPg

q
h




n

oo H
K

H

y
)(



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12.1.2.5 Dolusavak Profili  
 

X Y KOT

0.00 0.000 1356.00

0.20 -0.020 1355.98

0.40 -0.067 1355.93

0.50 -0.099 1355.90  
 

q = Co.Ho
3/2

Q = q . L L = 15.00 m P = 3.00 m

Ho

(m)

1356.000 0.000 - -

1356.250 0.250 12.000 2.180

1356.500 0.500 6.000 2.180

1356.750 0.750 4.000 2.180

1357.000 1.000 3.000 2.180

1357.250 1.250 2.400 2.173

1357.500 1.500 2.000 2.167

1357.750 1.750 1.714 2.163

1358.000 2.000 1.500 2.161

1358.250 2.250 1.333 2.158 7.283

6.112

Q

1.416

2.180

3.980

3.037

Dolusavak 
Üzeri Su 

Kotu
P / Ho

0.771

0.273

5.008

Co

 q  

(m3/s/m)

-

59.706

75.116

91.683

109.249

(m3/s)

0.000

4.088

11.561

21.239

32.700

45.560
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12.1.2.6 Su alma Prizi Hesapları 

Proje  debisinde  hesap :

Enerji seviyesi sabit hipotezi ( Kapalı çözüm )

Q= 0.10 m3/sn m= 50.00 mm ψ= 0.300
B= 15.00 m n= 15.00 mm μ= 0.957

q= 0.007 m3/sn/m c= 0.901 λ= 1.262

h0= 0.021 m ε= 10 derece

h1= 0.013 m

Lız= 0.12 m IZGARA BOYU UYGUNDUR, DEBİ KONTROL EDİLMELİ !

Izgara üzerindeki akım uzunluğu:

L= 0.12 m

s2= 0.00 m

 Denklemin kökleri:

s2
2 h2 h2

2 h2= 8.58E-08 m

  =  2 x h2= 0.025228 m

L2 h1 h1
2 secilen h2= 0.000 m

Mansaba su geçmemektedir.

Mansaba geçen birim debi miktarı: 0.00 m3/sn/m

Toplama kanalına giren birim debi miktarı (qa): 0.007 m3/sn/m

Toplama kanalına giren toplam debi : 0.100 m3/sn

DEBİ YETERLİDİR  
 

 
 
 
 
 



   
HEPP Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.

 
 

B.MENDERES HAVZASI YÜS PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ    
(MUĞLA SEYDİKEMER BOĞALAR YÜS PLANLAMA RAPORU) 

12-9

Max.  Debide ( Q100 )  hesap :

Enerji seviyesi sabit hipotezi ( Kapalı çözüm )

Q= 78.30 m3/sn m= 50.00 mm ψ= 0.300
B= 15.00 m n= 15.00 mm μ= 0.535

q= 5.220 m3/sn/m c= 0.901 λ= 0.705

h0= 1.848 m ε= 10 derece

h1= 1.110 m

Lız= 0.12 m

 
Izgara üzerindeki akım uzunluğu:

L= 17.99 m

s2= 17.87 m

 Denklemin kökleri:

s2
2 h2 h2

2 h2= 0.982043 m

  =  2 x h2= 1.238021 m

L2 h1 h1
2 secilen h2= 0.98

Mansaba su geçmektedir

Mansaba geçen birim debi miktarı: 5.13 m3/sn/m

Toplama kanalına giren birim debi miktarı (qa): 0.091 m3/sn/m

Toplama kanalına giren toplam debi: 1.363 m3/sn

( MINIMUM IZGARA BOYU ) Lmin = 0.18 m

( UYGULANACAK IZGARA BOYU ) Luy   = 0.50 m  
 

TOPLAMA KANALI TAHKiKi  

1- Proje debisinde toplama kanalı tahkiki:

Q  = 0.10 m3/sn
c   = 0.65

Orifis taban kotu    = 1354.4 m
Orifis tavan kotu    = 1355.81 m
Orifis genişliği       = 0.25 m
Orifis yüksekliği     = 1.41 m

A   = 0.3525 m2
Çökeltme havuzu işletme kotu = 1355.7 m

Q= c x A x ( 2 x g x Δh )1/2
Δh= 0.01 m

V=Q / A V= 0.28 m/s

Kayıplar= 0.5 x (V2 / 2g) h= 0.00 m

Toplama kanalında su kotu= 1355.71 m

Kanal taban kotu  = 1354.4 m

KANAL DERİNLİĞİ UYGUNDUR.  
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2- Feyezan debisinde toplama kanalı tahkiki:

Q=Q100= 78.30 m3/sn
Izgara üzerinde ortalama su yüksekliği   = 1.05 m
Izgara üst kotu ( savak kotu ) = 1355.90 m
Izgara alt kotu  =  1355.81 m
Toplama kanalı üzerinde su kotu  = 1356.90 m
Çökeltim havuzu savak kotu         =  1355.300 m
Kanal ve havuz su kotları farkı Δh= 1.60 m

Q= c x A x ( 2 x g x Δh )1/2
Q = 1.28 m3/sn

Çökeltim havuzundan savaklanacak debi= 1.18 m3/sn

 
 

12.1.3 Çökeltim Havuzu Hesapları 

         Sınır dane çapı : Çökeltim havuzunda sudan ayrılacak minimum dane çapı tesisin düşüsüne

bağlı olarak 0,20 mm olarak seçilmiştir.

d = 0.20 mm (d : havuzda çökeltilecek dane çapı)

h = 3.35 m (h : havuz sonu eşik yüksekliği)

Havuzda su kotu : 1355.30 m (İletim Kanalı Başlangıç taban kotu oluyor!!)

Havuzda Taban min. Kotu : 1351.95 m

Priz Yapısı Eşik Kotu : 1355.30 m

         Izgara Önünde hız Bızgara= 0.5 m Izgara Yüksekliği= 3.0

= 0.095 m/s < 0.50 m/s

Uygundur         

0.10

(3*0.5)


A

Q
v d
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12.1.3.1 Çökelme Teorisi ile Havuz Boyu Hesabı 

12.1.3.1.1 Klasik Metod ile Havuz Boyu Hesabı  
         Bu dane çapına bağlı olarak çökelme hızı ise w=5 cm/sn (High Head Power Plants V2. E.Masony P.23) olarak tespit edilmiştir. 

w = 216 m/saat = 0.06000 m/sn = 6.00 cm/sn
2

         Havuzdaki ortalama su hızı ; 

u (cm/sn) = a=44 d= 0.20 mm

u = 19.68 cm/sn

(Retarding effect) (h : havuz sonu eşik yüksekliği)

w' = 0.132 x 0.20 / \// 3.35 = 0.0142

L = 3.35 x 0.20 / (0.0600 - 0.0142) = 14.39 m

)(mmda

h

u
w

132.0
'

'ww

uh
L




 
 
     

12.1.3.1.2 Çökelme Teorisi ile Havuz Boyu Hesabı     

K = 1.10 (Güvenlik katsayısı)

Q = 0.10 m³/s (Proje debisi)

B = 3.00 m (Havuz genişliği)

Vg = 0.060 m/s (Kritik çökelme hızı)

L = 1,10 x 0,10 / (3,00 x 0,060) = 0.61 m

Seçilen Çökeltim Havuzu Boyu = 15.00 m

gVB

QK
L 

 

 

 

 

 

 


