TEKNIK SARTNAME

MADDE 1. KONU

Bu 6zel teknik sartname, AYDIN ILI. EFELER ILCESI ADNAN MENDERES
- STADYUMU. ADU KAMPUSU ICERISINDE YER ALAN AYDIN OGRENCI YURDU
VE i, MUDURLUGU PERSONEL LOJMANI BINASININ VE SOKE ILCESI SOKE
STADYUMUNUN deprem tehlikesi dikkate alinarak incelenmesi ( madde 2°de tanimli ),
gerekmesi halinde giiglendirme projelerinin hazirlanmasi isinde uyulmasi gerekli asgari
kosullar icermektedir.

1.1. KAPSAM

Tim inceleme ve analizler 18 Mart 2018’de resmi gazetede yayinlanan Deprem
Bolgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda Yénetmelik (DBYBHY 2018)’ e uygun, Tiirk
Standartlarina ve Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanhigi Genel Teknik Sartnamesi
kurallarina uygun olacaktir. Idare proje miiellifini depreme kars: giiglendirme projesini 4734
say1li Kamu Thale Kanununun kriterlerine gore hazirlanmasindan sorumlu kilmaktadur.

1.2. TANIM:
Bu sartnamede hizmetler i¢in idare ile sdzlesmeyi imzalayacak olan firma “yiiklenici ”
olarak adlandirilmistir.

1.3. AMAC:

AYDIN iLI, EFELER ILCESI ADNAN MENDERES STADYUMU. ADU
KAMPUSU ICERISINDE YER ALAN AYDIN OGRENCI YURDU VE iL MUDURLUGU
PERSONEL LOJMANI BINASININ VE SOKE ILCESI SOKE STADYUMUNUN mevcut
~ zemin kosullarinda, yapilarin 2018_Deprem Bélgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda
Yonetmelik (DBYBHY 2018)’ e uygun olarak depreme dayaniklilik analizi ve gliglendirme
amacli zemin incelenmesi (birinci kisim), gerekirse zemin 1slah1 ve/veya temel ve tist yapi
tastyic1 sisteminde takviye (gii¢lendirme) igin gerekli tahkiklerin yapilmasi ve gerekmesi
halinde gii¢clendirme projelerinin ihaleye esas metraj ve kesiflerin hazirlanmasi islerini
icermektedir.

idarece temin edilecek hizmetler:
A) Dokiimanlar
- Varsa projelerinin temini
B) Idarece verilecek destek hizmetleri
-Projede . gecikmeleri onleyebilecek muhtemel problemlerin tartisilacagi
diizenli toplantilar yapmak.
-Bazi1 teknik problemleri desteklemek amaciyla teknik destek vermek.

Yiiklenici tarafindan verilecek hizmetler:

Yapilarin deprem giivenliginin belirlenmesinde “2018 Deprem Bdélgelerinde
Yapilacak Binalar Hakkinda Yonetmelik” in yiiriirliige giren en son kosullarinin uyulmasi
gerekmektedir.

Projelerin idarece temin edilememesi durumunda her bina i¢in mevcut hasarlarin da
islendigi hasar rélevelerinin yiiklenici tarafindan hazirlanmas: ve dvd/cd ortaminda kayit

altina alinmasi;
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Yapilarin gelecekte meydana gelebilecek siddetli depremlere karsi deprem glivence
.saptémasmda zemin ve malzeme ile beraber yapimi son durumu belirlenmelidir. Bu durum
icin yapilmasi gereken calismalar asagida belirlenmistir.

Bir yapinin depreme kars1 gii¢lendirilmesi, deprem giivence saptamasi raporu denilen
bir rapor bi¢iminde asagida siralanan ¢alismalari igermesi gerekmektedir.

RAPOR VE PROJELERI DUZENLEMEYE YETKILI KiSi VEYA

KURULUSLAR:

> JEOTEKNIK/ZEMIN ETUT RAPORU: Jeoteknik etiit raporu ve gerekirse zemin
islaht ‘zemin ve temel miihendisligi konularinda deneyim sahibi (daha &nce benzer isler
yapmis); jeoloji miihendisi, jeofizik miihendisi ve insaat miihendisleri tarafindan ortaklasa
hazirlanacaktir veya biinyesinde odasindan ig¢inde bulunulan yil i¢in (2022) SMM belgesi
olan insaat miihendisi, jeofizik miihendisi ve jeoloji mihendislerini bulunduran kuruluslar
tarafindan, diizenlenecektir. (Birinci Kisim) 2.1.2.3 Geoteknik incelemeler boliimiinde
tanimlanmustir.

>  IDEPREME DAYANIKLILIK RAPORU: Yapilarin depreme dayanikli olup olmadig:
konusundaki arastirmalar, konusunda uzman, TMMOB insaat miihendisleri odasindan
i¢inde bulunulan yil i¢in (2022) SMM belgesi olan insaat miihendisleri tarafindan depreme
dayaniklihik raporu diizenlenecektir. (birinci kisim)

» GUCLENDIRME PROJESININ HAZIRLANMASI: Zemin islahi ve/veya temel ve {ist
yapt tasiyici sisteminde takviye (giiglendirme) igin gerekli tahkiklerin yapilmasi ve gerekmesi
halinde giiclendirme projelerinin ihaleye esas metraj ve kesiflerin hazirlanmas: isleri
konusunda uzman, TMMOB ingaat miihendisleri odasindan iginde bulunulan yil i icin (2022)
SMM belgesi olan ingaat miihendisleri tarafindan depreme dayaniklilk raporu
diizenlenecektir. (ikinci kisim)




DEPREM GUVENLIK TAHKIKi VE INCELEME CALISMALARI
(BIRINCI KISIM)

MADDE 2. YAPILACAK TESPIT VE DENEYLER

Tim inceleme ve analizler 18 Mart 2018’de Resmi Gazetede yayimlanan Deprem
Bolgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda Yonetmelik ilkelerine uyularak yerine
getirilecektir.

Zemin ile iligkili tim deneyler ile karot numune ve beton test ¢ekici ile ilgili tiim
deneyler Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanliginca lisanslandirilmis laboratuvarlar
veya Resmi Kurumlar tarafindan yapilacaktir.

18 Mart 2018’de Resmi Gazetede yayinlanan Deprem Bolgelerinde Yapilacak Binalar
Hakkinda Yonetmeliginin 15.2.1.3. Binalardan bilgi toplanmasi1 kapsaminda tanimlanan
inceleme, veri toplama, derleme, degerlendirme, malzeme ornegi alma ve deney yapma
islemleri insaat miihendislerinin sorumlulugu altinda yapilacaktir. maddesi geregi tiim is
ve islemler Insaat Miihendisi denetimi ve sorumlugu altinda yapilacak ve rapor ve projelerin
her sayfasi Ingaat Miihendisi tarafindan imzalanacaktir. Bu is kapsaminda ¢alisan tiim
mithendisler meslek odalarinca proje ¢izmeye yetkili olduklarin belgeleyeceklerdir.

2.1. HASAR TESPIiTi VE MEVCUT DURUM ARASTIRMALARI
(DEPREME DAYANIKLILIK ANALIZi)

BINANIN YAPISAL MEVCUT DURUMUNUN TESPITi

2.1.1. Binaya Ait Proje ve insa Dokiimanlarinin Belirlenmesi ve incelenmesi
41dare, elinde mevcut olmasi durumunda, (yapilacak inceleme — analiy ve
degerlendirme ¢alismalarinda  kullanilmak lizere) binaya ait mimari-betonarme proje
¢izimleri, ilgili hesaplar, zemin arastirma raporlari, atagman defterleri, beton dayanimina
iliskin laboratuvar test raporlari, v.b. dokiimanlari firmaya verecektir. Idarece temin
edilememesi durumunda, yiiklenici tarafindan hazirlanacaktir.
2.1.2. Bina Uzerinde Yapilacak Gozlem, inceleme ve Deneyler
Mevcut yapilarin miihendislik kalitesi yapildiklari zamanin bilgi diizeyi ile
simirhidir. Ayrica, kullanim siiresi i¢inde deprem ve benzeri dis etkilere ve degisikliklere
maruz kalmis olabilirler. Bu nedenlerle yeni yapilacak binalara oranla yapisal belirsizlikleri
daha fazladir. Tim bu belirsizlikler, yapidan derlenen verilerin kapsamina gGre
azaltillabilir. Bu bolimde s6z konusu olan binanin yapim yilinin sartlarina gore de
degerlendirilmesi hakkinda agiklama yapilacaktir, fakat istenen giiniimiize 2018
DBYYHY’ e gore degerlendirilmesidir. Raporda bu husus siipheye mahal verilmeden
acikea belirtilecektir.
Bu bélimde tanimlanan inceleme, veri toplama, derleme, degerlendirme, malzeme
ornegi alma ve test etme islemleri yetkili teknik elemanlar tarafindan, miihendislerin
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sorumlulugu altinda  yapilacaktir. Bu  bolimde tamimlanan hesap ydéntemlerinin
uygulanmasindan, verilerin degerlendirilmesinden gii¢lendirme tasarimindan ve uygulama
denetiminden, (bu konuda deneyimini ve yeterliligini kanitlamis) insaat miihendisleri
sorumludur. Yapilarin gelecekte meydana gelebilecek siddetli depremlere karsi deprem
glivence saptamasinda zemin ve malzeme ile beraber yapimi son durumu belirlenmelidir.

Binalarin tasiyici sisteminde yapisal hasar olup olmadigi belirlenmeli ayrica yapisal
olmayan duvar ve siva catlaklar1 belirlenmelidir. Betonarme betonlarinda tahribat olup
olmadigi ve donatilarda korozyon bulunup bulunmadigi tespit edilmelidir. Tasiyici sistemi
etkileyen tiim olumsuz etkiler belirlenmelidir.

Binada agagida belirtilen inceleme, etiit ve deneyler yapilacaktir. Bu ger¢evede, yapiin
projesine uygun olarak yapilip yapilmadigi, projede ©ngoriilmiis yapr malzemelerinin
kullanilip kullanilmadigi, yapinin projelerinin mevcut olmamasi durumunda ise rélevesi
¢ikarilarak yapmin geometrik ve mekanik 6zellikleri bakimindan mevcut durumu tespit
edilecektir. Yapilacak tiim deney ve olgiimlerin yerleri, verilecek planlara referansli olarak
raporlarda yer alacaktir. Bu amagla;

2.1.2.1. Roleve Calismalan

A)  Bina Geometrisi: Yapmin mevcut projeleri varsa yapimin bu projeye uygun yapilip
yapilmadigi mimari ve tastyici sistem bakimindan kontrol edilmelidir. Kismen veya tamamen
uymayan farkhliklar yerinde alinacak Rolevelerle tespit edilerek hesaplara yansitilmalidir.
Yapinin meveut projeleri yoksa yapiya ait mimari ve tastyici sistem Roleve projeleri yeniden
hazirlanmalidir. Bina geometrisi bilgileri, bina kiitlesinin hassas bi¢imde tanimlanmasi i¢in
gerekli ayrintilari igermelidir. Binadaki kisa kolonlar ve benzeri olumsuzluklar kat planina
ve kesitlere islenecektir. Binanin komsu binalarla olan iligkisi (ayrik, bitisik, derz var/yok)
belirlenecektir.

Temel sistemi bina iginde veya disinda acilacak yeterli sayida inceleme cukuru ile
belirlenecektir. Temel sisteminin tespiti/kontrolii amaciyla agilacak kontrol gukurlari icin
ek’te yer alan Tutanak-1 diizenlenecektir. Tasiyic1 sistemi olusturan kolon ve kirislerin
boyutlart teker teker olgiilmeli, doseme kalinliklari, kat yiikseklikleri ve plan &lciileri
belirlenmelidir, temel sistemi ve temellere ait boyut bilgileri alinmalidir. Varsa temel bag
kirisi boyutlar1 tespit edilmelidir. Meveut yapimin her katinin kalip plani ve temel plam
¢izilmelidir. Duvar cinsi ve kalinliklar ile doseme kaplama cins ve kalinliklari belirlenerek
hesaplarda alimacak vyiiklere yansitilmahdir. Hacimlerin kullanim amagclari belirlenerek

hareketli yiiklere yansitilmalidir. Cati doseme ve kaplama cinsi belirlenmelidir. Ayrica yapiya
ait bir vaziyet plam hazirlanmalidir.

B) Yapinmn; (i)mimari kat planlari, (ii) tasiyicr sistem kat planlari, (iii) boyuna ve enine
dogrultularda olmak iizere en az iki adet tagtyicr sistem kesiti gizilecektir. Plan ve kesitler.
1/100 slgeginde paftalar halinde diizenlenecek, fakat ‘insaat Miihendisligi Proje Diizenleme
Esaslari’nda belirtilen 1/50 proje safhasinin gerektirdigi bilgileri igerecektir (ddseme. kolon,
perde, kiris isimleri ve boyutlan, i¢ ve dis 6lgiiler, vb).

C) Her bina i¢in, Roleve plan ve kesitlerle, a2 boyutunda albiim yapilacaktir. Albiimiin bir
kapak sayfasi bulunacak ve kapak sayfasi tizerinde 1/500 Olgekli yonlendirilmis ve usuliine
gore ¢izilmis bir vaziyet plani, blok isimleri, proje etiketi ve igerigi, pafta numarasi ve ismi
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yer alacaktir. Her bina i¢in en az iki cepheden ¢ekilecek fotograf ve DVD/CD 1. asama rapor
iceriginde yer alacaktir. Ayrica ¢at1 doseme ve kaplama cinsi belirlenmelidir.

D) Mevcut temel sistemi ve boyutlar i¢in yeterince bilgi {liretilemedigi ve temel projesi kisith
bilgilerle tasarlandigi takdirde, temel Roleve planina bu husus isaret edilecektir; Bu durumda
gﬁ@léndirme ingaatt esnasinda mevcut temelin gergek boyutlarina goére, gerekirse temel
projesi revizyonu yapilacaktir. :

E) Her bina icin varsa mevcut hasarlarin islendigi hasar roleveleri hazirlanacak, bu durum
fotograflarla tespit edilecektir.

E) Olgtimler %1 veya 3 cm hata pay: iginde yapilacaktir. Mimari ve Statik rélevesi idareye
sunulacak uygun oldugu tasdik olunduktan sonra yiiklenici tarafindan statik hesaplmalarda
kullanilacaktr.

e Yapmin Tanimi

| Yapinin bulundugu yer, yapi cinsi, yigma veya betonarme yasi, bodrum kat ve rutubet
sorunu olup olmadigi, bina ¢ikmalari, yapilan bir mtidahale olup olmadigi, bakim ve onarim
goriip gdrmedigi, hasar ve catlak olup olmadigi, binanin sekli (bitisik blok, kare v.b.), yapida
dilatasyon bulunup bulunmadig1 belirlenmeli, yapinin kag kattan olustugu, bodrum ve ¢atinin
olup olmadigi ve Kkatlarin kullanim amaci belirlenmelidir. Yapinin her Kkatta tasiyici
sistemlerinin nelerden olustugu bodrum kat ¢evresinde perde bulunup bulunmadig
belirlenmelidir. Yapinin temel sistemi hakkinda bilgi verilmelidir. Ayrica yapinin bulundugu
mevcut arsanin biiyiikliigii m? cinsinden belirtilecektir.

e Hasar Tespiti
Binalarin tagiyici sisteminde yapisal hasar olup olmadig: belirlenmeli ayrica yapisal
olmayan duvar ve siva catlaklarl belirlenmelidir. Betonarme betonlarinda tahribat olup
olmadig1 ve donatilarda korozyon bulunup bulunmadig: tespit edilmelidir. Tasiyic1 sistemi
etkiléycn tiim olumsuz etkiler belirlenmelidir.

Her iki durumda da (Projelerin olmasi ve olmamas: durumlart) Her bina icin varsa

meveut hasarlarin islendigi hasar réleveleri hazirlanacak ve bu durum fotograflarla tespit
edilecektir; Hazirlanacak tastyict sistem rolevesi esas aliarak binada her katta b6lme duvari,
kolon, kiris, kirig-kolon birlesim bdlgesi, perde ve temel hasari islenmelidir.
Binada donme veya temelin zemine batmasi durumlari incelenmeli, 6zellikle gatlakla kesilmis
veya dagilmis kolonlar, kirisler, perdeler, dosemeler (yani tasiyici elemanlar) islenmelidir.
Hazirlanacak hasar raporuna varsa cati hareketi veya go¢mesi, kalkan duvarlarmin veya
bacalarinin yikilmas: gibi hususlar isaretlenecek, hazirlanacak elemanlar (betonarme perde,
k_olon mantolama, temel takviyesi v.b.)yerlesimi i¢in uygun yerlerin tespiti yapilacaktir.

2.1.2.2. Malzeme Kalitesinin Tanimlanmasi:
Beton Kalitesinin ve Donati Durumunun Belirlenmesi

Binadaki tespitler “deprem bolgelerinde yapilacak binalar hakkinda yonetmelik
(2018)” madde 15.2.2°te tamimlanan ‘orta bilgi diizeyi® i¢in ongoriilen esaslara gore

yapilacaktir.
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a)Eleman Detaylari:

Betonarme projeler veya imalat ¢izimleri mevcut degil ise 18 Mart 2018’de Resmi
Gazetede yayinlanan Deprem Bolgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda
Yonetmeligindeki kosullar gegerlidir, ancak pas paylari siyrilarak donati kontrolii
vapilacak perde, kolon ve kirislerin sayisi her katta en az ikiser adet olmak iizere o
kattaki toplam kolon sayisimin %20’sinden ve Kkiris sayisinin %10’undan az
olmayacaktir. Betonarme projeler veya imalat ¢izimleri mevcut ise donati kontrolu i¢in
18 Mart 2018°de Resmi Gazetede yayinlanan Deprem Bolgelerinde Yapilacak Binalar
‘Hakkinda Yonetmeliginde belirtilen islemler, ayn1 miktardaki betonarme elemanda
uygulanacaktir. Ayrica pas pay1 siyrilmayan elemanlarin %20’sinde enine ve boyuna
donati sayis1 ve yerlesimi donati tespit cihazlari ile belirlenecektir. Proje ile uygulama
arasinda uyumsuzluk bulunmasi halinde, betonarme elemanlardaki mevcut donatinin
projede 6ngoriilen donatiya oranini ifade eden donati gergeklesme katsayisi kolonlar
ve Kkirigler i¢in ayr1 ayri belirlenecektir. Eleman Kkapasitelerinin belirlenmesinde
kullanilan bu katsay1 1°den biiyiik olamaz. Bu katsay: donati tespiti yapilmayan diger
tlim elemanlara uygulanarak olas1 donati miktarlar1 belirlenecektir.

Yapilan donat1 tespitleri i¢in ek’te yeralan Tutanak-2 diizenlenecektir.

b)Malzeme Ozellikleri:

d)

Her kattaki kolonlardan veya perdelerden toplam ii¢ adetten az olmamak {izere ve
‘binada toplam 9 adetten az olmamak iizere, her 250 m2’den bir adet beton Ornegi
(karot) TS-10465de belirtilen kosullara uygun sekilde alinarak deney yapilacaktir.
Elemanlarin kapasitelerinin hesaplanmasinda 6rneklerden elde edilen (ortalama-
standart sapma) degerleri mevcur beton dayammi olarak alinacaktir. Beton
dayamiminin binadaki dagilimi, karot deney sonuglari ile uyarlanmis beton c¢ekici
okumalari veya benzeri hasarsiz inceleme araglari ile kontrol edilebilir. Donati sinufl,
yukaridaki paragrafta agiklandigi sekilde siyrilan ylizeylerde yapilan gorsel inceleme
ile tespit edilecek, bu simftaki ¢eligin karakteristik dayanimi eleman kapasite
hesaplarinda mevcut ¢elik dayanmmi olarak alinacaktir. Bu incelemede, donatisinda
korozyon gozlenen elemanlar planda isaretlenecek ve bu durum eleman kapasite
hesaplarinda dikkate alinacaktir.
Karot numune alimi igin ek’te yeralan Tutanak-3 diizenlenecektir.
Beton Test Cekici okumalari igin ek’te yeralan Tutanak-4 diizenlenecektir.
Donati tespit cihazlari ile yapilacak okuma yerleri, pas paylari siyrilarak donati
kontrolii yapilacak perde, kolon ve kirislerin yerleri ve karot yerlerinin se¢imi kontrol
teskilatinin  yiiklenicinin  hazirladigi  réleve iizerine belirledigi  elamanlara
uygulanacaktir.

Yigma binalarda duvar malzemelerinin tiirii, duvar yiizeyinin bir

boliimiiniin sivas1  kaldirilarak gozle tespit edilecektir ve fotograflar
cekilecektir. Bina dayanimi hesaplarinda, DBYBHY (2018) béliim 11°de her
duvar tiirii i¢in verilen duvar kesme dayanimlari esas alinacaktir. Ayrica buna
ek olarak, duvar baglantilar1 ve duvarlarin stabilitesi tahkik edilecektir.

2.1.2.3. Geoteknik incelemeler
EK-1 de belirtilen formattaki sartlara uygun yapilacaktir. Idaresince uygun

gortildiikten sonra statik hesaplamalarda kullanilacaktir.

.
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MADDE 3. YAPILARIN DEPREM DAYANIMININ DEGERLENDIiRILMESI VE
GUCLENDIRILMESI

3.1.  Mevcut Yapinin Analizi

Binanin tasiyicr sistem 6zelliklerinin belirlenmesinden sonra farkli senaryolara gore,
yap1 dnce diisey yiiklere gére daha sonrada deprem etkisine gore analiz edilecektir.

Analizler 18 Mart 2018’de Resmi Gazetede yayinlanan “Deprem Bolgelerinde
Yapilacak Binalar Hakkinda Yénetmelik” kullanilacaktir. Bu analizlerde yonetmelikte
“orta bilgi” diizeyi i¢in 6ngériilen katsayilar kullanilacak, yonetmeligin Depremde bina
performansinin  dogrusal elastik hesap yontemleri ile belirlenmesi” maddesine gore
binanin deprem performansi belirlenecektir. '

Analizlerde kabul gérmiis, kullanimi yaygin bilgisayar programlari ( sta4cad, pro bina,
sap2000, idecad....v.b.) kullanilarak program girdileri, tastyict sistem ideallestirmeleri ve
kullanilan analiz yontemleri verilecek raporlarda anlagilir bir sekilde gosterilecektir. Mevcut
yapt dogrulugu kamitlanmis statik veya statik-betonarme hesap programlari ile 3 boyutlu
olarak modellenmeli, modellemede geoteknik etiit sonucunda bulunan zemin parametreleri ve
meveut betonun Kalitesi, elastisite modiilii, donati kalitesi, donati adet ve caplari, varsa
catlaklarda g6z 6niine alinarak yapi betonarme ve statik projelerinin yeniden ¢6ziilmesi
yapilmalidir. Meveut temel boyutlari géz éniine aliarak yapilan analizde tiim temellerde
zemin gerilmelerinin zemin emniyet gerilmesini asip agsmadigr tahkik edilerek bir tabloda
gosterilmelidir. DBYBHY (2018) gire meveut yapida yapilan analiz sonucunda kesiti yetersiz
elemanlar, siineklilik alani yetersiz elemanlar ve kusatilmig kolon kontrolii birer siitun halinde
tek bir tabloda verilmelidir.

e Sonuglar

Deprem giivence saptamasi ¢alismalarinin  sonunda ¢ikarilan neticeler sonuclar
bolimiinde belirlenmelidir. Sonuglar bsliimiinde meveut yapt lizerinde yapilan incelemeler,
aragtirmalar ve yapilan ti¢ boyutlu analizlerden elde edilen neticelere gore asagidaki hususlara
deginmelidir.
A)Yapinin projesine uyum gésterip gostermedigi, yapim yili sartlarina uygun olarakA'ins‘a
edilip edilmedigi
B) Yapilan karot deneyleri ve schmidt cekici Slgtimleri sonucu beton karakteristik dayanim, etriye capi
ve araliklarmin kag cm oldugu, bunlarn meveut projelerine uyup uymadigi, kolon — kirig birlesim
bolgelerinde etriye siklastrmalarinn yapilip yapilmadigs, varsa yapida dilatasyon durumu.
C) 2018 Deprem bolgelerinde yapilacak binalar hakkinda yonetmelik gercevesinde yapllan
analiz ve tahkik sonucu tagtyici sistem kesit ve donatilarimin yeterli olup olmadig, temellerde
zemin gerilmelerinin zemin emniyet gerilmesini asip asmadig;
D) Yapinin giiglendirilmesine gerek olup olmadigi
E) Giiglendirme gerekiyorsa, genelde yapinin nerelerinde nasil bir ilave gliclendirme
elemanlarma ihtiya¢ duyuldugu ve gliclendirme hesaplarinda nelere dikkat edilecegi
F) Tasiyic1 sistem elemanlarinda korozyon bulunup bulunmadigi, varsa ne gibi tedbirler
alinacagi
G) Temel seviyesinde drenaj gibi tedbirlerin alinmas: gerekiyorsa bunlarin
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H)Temel tipinin ne oldugu 2018 DBYBHY’ ne gore revizyon gerekip gerekmedigi, (zemin
1slahi vs.)

I) Gerekiyorsa ilave temellerin belirlenmesi

J) Yapida giderilmesi gereken diizensizliklerin belirlenmesi

K)Belirtilmesi gereken diger 6nemli hususlarm belirlenmesi :

L) Binanin yapildigi yil vyiiriirliikte olan afet bolgelerinde yapilacak yapilar hakkinda
yonetmelik (1975 veya 1998) esas almarak yapilan inceleme sonuglart da “sonuglar”
boliimiinde bir madde olarak ifade edilmelidir.

2018 deprem yonetmeligine gore yapilan analizde bulunan deprem kat kesme kuvvetleri,
binanin yapildigi y1l yiiriirliikte olan afet bolgelerinde yapilacak yapilar hakkinda yonetmelik
(1975 veya 1998) esas alinarak yapilan inceleme sonucunda bulunacak deprem kat kesme
kuvvetlerine boliinerek yapida yeni yonetmeligin getirdigi artis orani verilmelidir.

* Bilgisayarla Hesap Yapilirken Asagidaki Kurallar Uygulanacaktir:
» Diigiim noktalarinin ve elemanlarin numaralarin gosteren li¢ boyutlu tasiyici sistem
semas1 hesap raporunda yer alacaktir.
» Tium giris bilgileri ile i¢ kuvvetleri ve yer degistirmeleri de igeren ¢ikis bilgileri,
kolayca anlasilir bi¢imde mutlaka hesap raporunda yer alacaktir.
» Hesapta kullanilan bilgisayar yazilimmim adi, miiellifi ve versiyonu hesap raporunda
acik olarak belirtilecektir.
> Proje kontrol makaminin talep etmesi durumunda, bilgisayar yaziliminin teorik
agiklama kilavuzu ve kullanma kilavuzu hesap raporuna eklenecektir.

Vi
’ e Giiclendirme Onerisi

Binanin gelecekteki siddetli depremlerde ayakta kalabilmesi i¢in giiclendirme onerileri
ve yapmin nerelerinde nasil gliclendirme elemanlaria ihtiyac duyuldugu belirlenmeli ve
yapiya ait gliclendirme neri kalip planlart  verilmelidir. Gereken ilave temellerin
belirlenmesi, meveut elemanlarda ne gibi tedbirlerin alinmasi gerektigi belirtilmelidir. Yeni
yapilacak giiglendirme elemanlarinda beton kalitesi ve donat: cinsinin asgari degerleri
belirtifmelidir. (Guglendirmede kullanilacak beton kalitesi C30 dan, donati ise S420 den daha
az olmamalldlr.) Giiglendirme projesinin yapilmasi sirasinda dikkat edilmesi gereken hususlar
ve tavsiyeler, meveut yapmnin émrii. inceleme safhasinda yapilan ¢alismalar ve mevcut
yapmin analizi giiclendirme 6nerisi boliimiinde acitkca belirtilmelidir. Bu ¢alismanin
sonucunda binanin hasar durumunun degerlendirilmesinde asagidaki kriterler g0z Oniine
alinacaktir:

» Hasarsiz (Binanin deprem etkileri ve sabit ytikler altinda tasiyici elemanlarinda ve
malzeme dayanim 6zelliklerinde bir degisiklik olamamistir)

» Orta Hasarh (Binanin deprem etkileri altinda ve sabit yiikler etkisinde tasiyic
* elemanlarinda hasarlar tespit edilmis olup, malzeme dayamim ozellikleri énemli olglide
~ korunmaktadir.)

> Agir Hasarh (Binanin deprem etkileri altinda ve sabit yiikler etkisinde tasiyici

elemanlarinda hasarlar tespit edilmis olup, malzeme dayamim ozellikleri Sneml Olctide

korunmamaktadir)

Gocme Durumu (Binanin deprem etkileri altinda ve sabit yukler etkisinde tasiyici

elemanlarin bir béliimii goemiis, gd¢meyen diger tasiyici elemanlar diisey yiikleri

- tastyabilmekte fakat dayanimlarinda ve rijitliklerin de azalmalar olmustur. yapisal
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olmayan elemanlarin biiytik gogunlugu goemustiir. Yapida belirgin kalic1 telenmeler
olusmustur. Yapi tamamen gd¢miistir veya yikilmanin esigindedir ve daha sonra
meydana gelebilecek hafif giddette bir yer hareketi altinda bile yikilma olasihig:
yiiksektir.)

e Takdim

Hazirlanan deprem giivence saptamasi raporu asagida belirtilen maddelerdeki bilgileri de
igerecek sekilde bes cilt halinde idareye sunulmalidir.

(@)

Dis Kapak Ve I¢ Kapak
Dis kapak ve i¢ kapakta yapinin ismi, deprem giivence saptamasi raporu oldugu, projeyi
yapan firmanin isim ve adresi, danismanin ismi ve unvanlari belirlenmelidir.

Kimlik Sayfasi
Kimlik sayfasinda yapimin ismi, adresi, projeyi yapan firmanin isim ve adresi, danismanin
ismi ve unvani belirlenmelidir.

Ozet Tablo

Yapinin adi, adresi, kat sayisi (n), etkin yer ivmesi katsayis1 (Ao), bina 6nem katsayisi (I),
sistem davrams katsayisi (R), yerel zemin sinifi (2), spektrum karakteristik periyotlari (TA,
TB), zemin emniyet gerilmesi, tasiyict sistem ortalama beton dayanimi, tasiyici sistem
elastisite modiilii (E), modlara ait dogal titresim periyotlart vb. binanin meveut sisteminde
bulunan diizensizlikler, hesap yontemi bilgileri bir tablo halinde verilmelidir.

Deprem Haritas:
Yapinin bulundugu ilin deprem haritasi ve listesi verilmelidir.

I¢indekiler

Hazirlanan ciltteki konulari iceren maddeler halinde bir i¢indekiler sayfasi verilmelidir.
I. Giris: Giris boliimiinde yapilan ¢alismanin kisaca bir 6zeti verilmelidir.

Giris béliimiinden sonra hazirlanmis bulunan asagidaki bilgiler sunulmalidur.

Binanin tanim

Hasar tespiti

Malzeme

Zemin etiitleri

Diisey yiik analizi

Yiik kombinasyonlar

Kullanilan bilgisayar programlari

2018 Deprem bolgelerinde yapilacak binalar hakkinda yonetmelige gore mevcut
yapinin analizi ve tahkikleri

10. Sonuglar

11. Giiglendirme &nerisi

D SO0 [ON FOh T T 1)

3.2. Onay ve Karar



Deprem giivenlik tahkiki ve inceleme calismalar1 raporu 3 (ii¢) takim halinde hazirlanarak
idareye teslim edilir.

Biitiin bu analizlerin neticesinde elde edilen sonuglar irdelenecek; yapinin mevcut
haliyle korunmasi veya takviye edilmesi veya yikilmasi (maliyetini analizi) alternatifleri
degerlendirilerek yiiklenici goriisi, maliyet unsurlarini da igerecek sekilde gerekeeleri ‘ile
birlikte, idare onaymna sunulacaktir. Hazirlanan deprem giivenlik raporu idare ile birlikte
degerlendirilerek, giiclendirme projesi hazirlamp — hazirlanmayacagina biitiin sorumluluk
yiiklenici ve proje miellifi Insaat Miihendisine ait olmak iizere idare ile birlikte karar
veril‘_écektir.

Giiglendirilmesine gerek goriilmeden kullanilmasi &nerilen yapilar, giiclendirilmesi
onerilen yapilar ile yikilmasi 6nerilen yapilar baglaminda yapilacak ¢alismalar (birinci kisim)
bu raporla sona ermis olacaktir.

Birinci kisim sonrasinda onaylanmis GUCLENDIRILMESi UYGUNDUR kararindan
sonra IKINCI KISMA gegilecektir. ( giiglendirilmesi uygundur raporunun ekleri ile idareye
tesliminden sonra Idarenin incelemesi siiresince isin stiresi ilerlemez). yapmin hedef
performans: karsilamasi sonucu ¢ikmasi ve idaresince de kabul géormesi durumunda
ikinci kisima ait pursantaj dilimleri §denmez.
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GEREKMESI HALINDE DEPREM GUCLENDIRME PROJELERININ
IHALEYE ESAS METRAJ VE KESIFLERIN HAZIRLANMASI ISLERI
(IKINCI KISIM)

MADDE 4. GUCLENDIRME

4.1.  Giiclendirme Projesinin Hazirlanmasi

Firma, yapilan tahkik hesaplari sonucuna gore yapinin deprem dayaniminin yeterli
diizeye ulastirilmasi i¢in tasiyict sistemin bir biitiin olarak ve/veya belirli elemanlar bazinda
gliclendirilesi igin oneriler gelistirecek; Idare uygun goriistinden sonra giiglendirilmesine
karar verilen yapilarin giiglendirme projeleri firma tarafindan (gliglendirme  onerisi
dogrultusunda) hazirlanarak biitiin sorumluluk yiiklenici ve proje miiellifi Insaat Miihendisine
ait olmak tizere idare onaymna sunulacaktir. Giiglendirme projeleri temel takviyesi ve
gerekmesi halinde zemin iyilestirmeye iliskin tiim detay ve hesaplari igermelidir.

Bubsﬁre(;te firma, teknik bakimdan gegerli, bslge sartlarinda yapimi miimkiin ve yapinin
mimari islevlerine en az miidahale icerecek tarzda tasarlayacag gii¢lendirme sistemlerinin
gelistirilip projelendirilmesini saglayacaktir. Coziimlerin, yonetmeligin 6ngordiigii giivenlik
saglanirken ayni zamanda ekonomik olmasina dikkat edilecektir.

* Hazirlanacak deprem giiglendirme projesi, miimkiin mertebe binalarin bosaltmadan
uygulanacak bir proje olmali ve idare tarafindan da uygun goriilen bir proje
hazirlanmalidir.

Gerekli tiim analiz ve tahkikler, yapiya etkiyebilecek tiim ylkler gz tiniinde bulundurularak
gliclendirilmis durum igin yeniden yapilarak elde edilen sonuglar mevcut durumla
kargilastirilacak ve binanin yeterli glivenligine ulastigi gosterilecektir.

* Yapmn gii¢lendirme projesine iligkin ¢izimler, profesyonel miihendislik kurallari
cercevesinde yeterli ayrintida, anlasilabilir ve uygulanabilir bi¢imde hazirlanacaktir.

*  Gii¢lendirme ve onarim detaylari her bir bina ve eleman bazinda ayr1 ayr1 diizenlenecek
olup kesinlikle tip detaylarla yetinilmeyecektir. Hesaplardan ¢ikacak sonuglara gore
yeni yapilacak ilave elemanlarin, ilave temellerin detaylart ve mevcut elemanlarla
birlesim detaylar1 1/20 veya 1/25 Olgeginde, giiglendirilmis yapinin tiim kalip planlan ve
temel planlar1 1/50 veya 1/100 6l¢eginde, gerekli olan nokta detaylar ise daha biiytik
olgeklerde uygulama ¢izim teknigine uygun olarak verilmelidir. Ayrica gii¢lendirme
perdelerine ait kesit, donati, donati boyu gibi bilgiler detaylarin disinda ayrica bir
tabloda verilmelidir.

e Projelendirme sathasinda mevcut temellerle ilgili  bilgilerin yeterince ortaya
¢ikarilmamasi halinde, meveut bilgilere gore diizenlenecek temel kalip ve detaylari, séz
konusu yapimin giiclendirme ingaati sirasinda temellerin agilmasi ile ortaya ¢ikan

~ bilgilere gore, gerekirse, firma tarafindan idare’ce kabul edilecek bigimde iicretsiz
olarak revize edilecektir.

e Incelenen her bina icin binamn yiiriirliikteki Enerji Performansi Yonetmeligi,
Binalarin Yangindan Korunmasi1 Hakkindaki Yonetmelige ve Engelli Bireylerle
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ilgili yapilmasi zaruri olan TS9111 Standartlarina uygunlugu kontrol edilecek,
buna yénelik bir rapor diizenlenecek ve gerekmesi durumunda s6z konusu
yonetmeliklerin hiikiimlerini saglamayan binalar icin uygun diizenlemeleri iceren
gerekli hesaplar yapilarak projeler hazirlanacaktir.

4.2.  Onarmm Ve Gii¢clendirme Kesif Ve Metrajlarin Hazirlanmasi

Onarim ve giiglendirme projesi hazirlanan binalar i¢in, gliclendirme projelerinde yer
alan tiim imalatlar1 (gii¢lendirmeye ait toprak kazisi, grobeton, betonarme kalibi, kalip iskelesi,
betonarme betonu, betonarme demiri ve ankraj isleri v.b.) hazirlanacaktir. Metraj hazirlamada.
Bayindirlik ve [skan Bakanlig: standartlarina uyulacak, gerekli hallerde 6zel is kalemleri (5zel
poz, 0Ozel pozlara ait piyasa arastirmast yapilip proforma fatura toplanacaktir)
ongoriilebilecektir. Kesifte tanimlanan islerin pozlarina ve alternatif pozlar halinde bunlarin
se¢imine idare karar verecektir.

4.3. Diger isler

e Hazirlanacak Giiglendirme Projesi: IDAREYE Sunacaklardir IKINCI KISIM.
Gii¢lendirme projesi ve ihaleye esas metraj ve kesifler bashgi altinda yapilan bu
raporla sona erecektir.

* Giiglendirme projesi ¢ikmasi halinde statik ve mimari projeleri, giiglendirme projesine
uygun olarak hazirlanacak idaresine proje ¢iktist ve Cd/Dvd ortaminda teslim
edilecektir.

® Mekanik, elektrik, yalitim, drenaj ve benzeri donamm ve tesisat; gliclendirme isleri
esnasinda kismen veya tamamen tahrip olabilir; yenilenmeleri gerekebilir. Bu gibi
hallerde, bu tiir kismi veya yenileme isleri i¢in de gerekmesi halinde ayrica uygulama
projesi Firma tarafindan, ilave bir bedel denmeksizin hazirlanacaktir.

MADDE 5. PROJE VE RAPOR VERME YUKUMLULUGU

Yiiklenici tiim is adimlan ile ilgili olarak, isbu sartnamede agik¢a ya da zimnen belirtilen
¢esitli rapor, hesap, proje, tutanak ve belgeleri idare’ye sunacaktir. Bu dokiimanlar (tim
raporlar, analizler ve ¢izimler vb.) onaylandiktan sonra diizeltilmis olarak 5 adet niisha ve 5
adet cd/dvd olarak idareye teslim edilecektir. Rapor formati A4 veya gerektiginde: A3
olacaktir. Pafta formati A1 olacaktir. :
Yiiklenici, takviye projesinin uygulanmasina yonelik “Uygulama Teknik Sartnamesi”ni
hazirlayacak ve takviye projesi ile birlikte idareye teslim edecektir.

Bu rapor, hesap, proje ve diger belgeler, asagidakiler dahil ancak, bunlarla sinirli olmayém
firma hizmetlerini kapsayacaktir.

5.1.1. Genel

Tim raporlarin bir taslak niishasi, tizerinde goriiglilmek {lizere dnce idare’ye sunulacaktir,
Bunun ardindan firma bu gorlismelerde yapilan degisiklikleri kapsayan nihai raporu
hazirlayacaktir.

5.1.2. Inceleme ve Analiz
Madde.2’de belirtilen réleve, inceleme, deney ve gézlem sonuglarini igeren ve bu konularla
ilgili firma goriislerini kapsayan rapor (incelenen binanin tiim cephelerini ve madde 2’de
belirtilen hasar rélevelerine referansli olmak tizere tastyicr elaman hasarlarina_iliskin yeterli
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séyl ve ziyrmtlda fotograflari raporlara ekleyecektir), ve madde 4°de belirtilen hesaplari i¢eren

rapor.

5.1.3. Giic¢lendirme Safhasi Dokiimanlar

Madde  4’de belirtilen giiclendirme sistemlerine ait 6zel detaylar, ilgili hesaplar,
giiglendirilmis durum réleveleri ve hesaplar ile metraj, kesif ve ekleri, pursantaj tablosu,
teknik tarifleri, teknik sartname ve genel bilgiler. :

YUKLENICININ GOREVLERI

Yiiklenici teknik eleman konusunda idarenin istegi dogrultusunda gerekli elemanlar
calistirmakla yiikiimliidiir.

Is ortakliklarinda, ortaklik oranina bakilmaksizin, pilot ve diger ortaklara ait personelin
tamamu bir biitlin olarak degerlendirilir.

Yiklenici, hizmetlerin sézlesme hiikiimlerine gore yerine getirilmesi sirasinda ve
hizmetlerin ifasinda ihmal, kusur yada temerriidii nedeniyle idarenin maruz kalacag
her tiirlii zarar ve ziyandan idareye karsi sorumludur.

Yiiklenici s6zlesme konusu hizmetleri i¢in sozlesme sartlarina ve idarenin yazili
talimatlarina  gére tanzim edecegi belgelerin  dogrulugundan ve sartnamelere
uygunlugundan sorumludur.

Yiiklenici, kanunda belirtilen siire, 6zen ve sadakat borcunun gereklerini eksiksiz
yerine getirmekle sorumludur.

Idarenin lizumlu gordiigli mesleki gizlilik sartlarina ylklenicinin tiim personeli de
uymak zorundadir. Yiiklenici, bu s6zlesme nedeniyle 6grendigi olay ve bilgileri tigiincii

~ sahislara vermeyecektir.

L1,

12.

13

Idareye siirekli olarak bilgi akisi saglamak amaciyla; raporlama sistemini ve idare -
yiiklenici periyodik toplantilarin gerceklestirecektir.

S6zlesme konusu isle ilgili olarak her ne suretle olursa olsun higbir firma ve kurulugla
¢ikar iliskisine girmeyecektir.

Idarenin haklarin, toplum ¢ikarlarini da gozeterek li¢tinct kisilere karsi koruyacaktir.

- Kararlarinda, teknik bilgileri ve deneyimi dogrultusunda bagimsiz olacak ve gizlilik

kuralina tam olarak uyacaktir.

Soézlesmeye esas is ile ilgili olarak idareyi sikintiya sokacak durumlarda 4734 sayili
kamu ihale kanununda yer alan yasaklar ve ceza sorumluluklar uygulanacaktir.
Yiiklenici, s6zlesme konusu isi, s6zlesmeye ve eki olan sartnamelere, gelismis teknik
ve ckonomik usullere, tiirk standartlarina ve idarece kabul edilecek diger iilke
standartlarina uygun olarak en iyi sekilde yapacaktir.

Yiiklenici, birinci kisimda yapilmasi gereken analizler sirasinda Cevre ve Sehircilik
Bakanligi miilga (Bayindirhk ve iskan Bakanligi) = yetki belgesine sahip
laboratuvarlarda sartnamelere gore yapilmasi zorunlu bulunan deneyler ile kontrol

- gayesiyle kendisinin veya idarenin istedigi deneylerin yapilmasini izleyecektir.

14.

Yiiklenici, arazide ve laboratuvarda yapilan test ve deneylerin dogrulugundan,

sartnamelere uygun olarak yapilmasindan ve degerlendirilmesin den idareye Kkars1
sorumludur. ek

Yiiklenici, her ne surette olursa olsun miiteahhitten veya tigiincii sahis / kuruluslardan
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13,

16.

17.

18.

19;

higbir isim altinda maddi ¢ikar saglamayacak / saglatmayacaktir.

Yiiklenici, her tiirlii plan, proje, ¢izim ve hesabi ilgili yasalar, yonetmelikler,
sartnameler ve sozlegme hiikiimleri dogrultusunda yapmak, degerlendirmek ve gerekli
diizeltmeleri yaparak onaylayacak ve onaylatacaktir,

Yiklenici, sozlesme konusu hizmetleri igin sozlesme sartlarina ve idarenin yazih
talimatlarina  gére tanzim edecegi belgelerin dogrulugundan ve sartnamelere
uygunlugundan sorumludur.

Ustlendigi gorev ile ilgili ihmal ve kusurlardan yiiklenici kanuni olarak sorumlu
olacaktir.

Laboratuvarlarda yaptirilacak analizler, onay alinacak kurumlarmn iicretleri vb. isler
tamamiyla yiikleniciye ait olup bu isler i¢in ayrica bir iicret verilmeyecektir.

Incelenecek yapmin giiglendirilmesinin uygun ve ekonomik fizibilite ¢alismalar

detaylandirilacak ( fayda, maliyet analizi.. v.b. ) Proje Miiellifi Ing. Miih ve yiiklenici
gortisii agikea belirtilecektir.

Bu 6zel teknik sartname toplam 24 ( yirmidort) sayfadan ibarettir.
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EK-1
DEPREM GUCLENDIRME TAHKIKiNDE KULLANILACAK
JEOLOJIK ZEMIN ETUDU TEKNIK FORMATI

A) SARTNAME KONUSU: AYDIN (LI, EFELER ILCESI ADNAN MENDERES
STADYUMU, ADU KAMPUSU ICERISINDE YER ALAN AYDIN OGRENCI
YURDU VE IL. MUDURLUGU PERSONEL LOJMANI BINASININ VE SOKE
ILCESI SOKE STADYUMUNUN Performans degerlendirilmesi i¢in Zemin Etiidii,
Mevcut Binanin zemin durumunun belirlenmesi ve bu konulara ait raporun belirtilen normlara
uygun olarak diizenlenmesi ile ilgilidir.

Sondaj veya gozlemsel etiid sonrasi ‘Bina ve Bina tiirii yapilar i¢in Zemin ve Temel Etiidii
Raporu Genel Formati’na uygun olarak * Zemin ve Temel Etiidii Raporu” hazirlanacaktir.

B) YAPILACAK ETUDUN AMACTI:

1. Sahanin genel jeoteknik davranisinin belirlenmesi, binanin oturacagi alanin jeolojik kesitinin

¢cikarilarak bina ile zemin iliskisinin kurulmast,

Zemin tagima giiciiniin ve zemin emniyet gerilmesinin (qu kg/cm?) belirlenmesi,

Zemin yatak katsayisinin (ks) belirlenmesi,

Zemin gurubunun (AI—A2-A3,BI-BZ-B3,CI-C2-C3,DI—D2-D3) belirlenmesi

Zemin smifinin (Z21,722,73,74) belirlenmesi,

Spektrum karakteristik periyotlarinin Ta-Tb belirlenmesi,

Etkin yer ivmesi katsayisi (Ao) belirlenmesi,

Oturma (s) durumunun belirlenmesi,

9. Deprem biiyiitme katsayisinin belirlenmesi,

10. Yeralti suyu durumu ve yeralt: suyunun temel mithendisligine olan etkilerinin incelenmesi.

I'l. Heyelan durumunda kayma yiizeyinin belirlenmesi,

12. Depremsellik durumu, tabakalarinin sismik Ozelliklerinin belirlenmesi,

13. Sivilasma potansiyelinin arastirilmasi, varsa sivilasma analizinin yapilmasi,

14. Gerektiginde zemin 1slahi ve zemin iyilestirme segeneklerinin tespiti, ‘

I5. Projelendirme ve insaat sirasinda dikkat edilmesi gereken husus ve tavsiyelerin agiklanmasi,

C) ETUT ALANININ YERI:

1. Tﬁrkiye haritasindaki yeri

2. Uydu fotografi ile yeri

D) IMAR PLANI DURUMU:

I.. Mevcut 1/5000 6lgekli imar plani ve hali hazir plant varsa rapora ek olarak konulacak,

2. Belediyece belirlenmis imar esasli Jeolojik etiit raporunda yapi yasagi veya Onlemli Alan
(OA) olup olmadigi arastirilacak varsa konu hakkindaki bilgi mutlaka raporda belirtilecek,

E) JEOLOJI VE TEKTONIK:

I. Genel Jeoloji hakkinda bilgi konulacak,

2. Etiit alaninin jeolojisi hakkinda bilgi konulacak,

3. Tektonigi hakkinda bilgi konulacak,

F) ARAZI CALISMALARI ARASTIRMA SONDAJLARI:

I. Sondaj calismalarinin basinda yiiklenici firma tarafindan teknik eleman olarak mutlaka bir
Jeoloji mithendisi bulundurulacaktir,

2. Sondaj yerleri insaat yapilacak alan iizerinde olacak sekilde secilecek veya idarenin

. gorevlendirecegi jeoloji mithendisince de belirlenebilecek,

3. Insaat oturum alami 500m? ve kadar olan verlerde en az 2 adet sondaj, 500m? iizerindeki
alanlarda ise her 1000m? icin 1 adet sondaj ilave edilecek sekilde toplam sondaj savisi
belirlenecektir. Sondaj derinlikleri en az 15 ser metre olacaktir.
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Aynismis kaya zeminlerde 5 metre, saglam kayada 3 metre karotlu sondajdan sonra sondaj
bitirilecek,

Her 1,5 metrede SPT deneyi yapilacak,

Her kuyudan temel alti seviyeden en az biri UD olmak iizere 3 numune alinarak laboratuvara
analize gonderilecek,

Numune alinamayan zeminlerde en az iki sondaj igin temel alti seviyeden 3 metre ara ile 3
adet pressiyometre deneyi yapilacak,

Bodrumlu binalarda sondaj derinligi temel alt: seviyesinden baslayacak,

Kaya zeminlerde alinan karot numuneleri karot sandiginda fotograflari ¢ekilip idareye teslim
edilecek, ’
0. Sondaj yerleri vaziyet plani iizerine GPS koordinatli olarak isaretlenecektir,

1. Her sondaja ait ayri ayri fotograf cekilecek, sondaj kuyulari PVC boru ile borulanacak ve
kontrol ekibine (idareye) sondaj kuyulari teslim edilip tutanak tanzim edilecek,

12. Uygun zeminlere uygun yéntemler secilerek gerekli deneyler yapilacak, sondajlar ile sonug

alinamamasi durumunda mutlaka madde G’ deki jeofizik ¢alisma ydntemi uygulanacaktir,

G) JEOFIZIiK CALISMALAR:

1
2.
3

ROt

- Zemin durumuna gore 90 metre agilimli en az 12 kanalli cihazla sismik serim yapilacak

Her tabakaya ait sismik Vp ve Vs hizlari belirlenecek,

- Sismik hizlarin geoteknik sondajla korelasyonu yapilacak her 1,5 metre derinlik icin Vs hizlari
belirlenecek ve bir tablo halinde verilecek,

Her jeofona sinyallerin gelis zamanlarini gosterir tablo konulacak ve ham datalar verilecek
Sismik yontemle belirlenen zemin parametreleri tablo halinde verilecek

Serimlerin vaziyet planinda yerleri gosterilecek, calismalarin fotograflari ¢ekilecek,

Zemin hakim titresimin ve deprem biiyiitme katsayisinin belirlenecek,

Yer alti suyuna sondajlarda rastlanamamasi durumunda (DES) rezistivite yontemi ile yer alts
suyunun durumu ve katmanlarin 6zdirencleri belirlenecek bu konuda kesitler hazirlanacak,

H) AFET DURUMU:

1

. Arazinin aktif fay hatti, kaya diismesi, heyelan, ¢13, sel gibi afete maruz kalip kaImayaééQmm
arastirilmasi,

i) DEPREM DURUMU:

DN B W N -

Deprem bolgesi haritasinda yerinin ve derecesinin belirlenmesi

Sismik tarihgesi arastirilacak,

Bolgedeki aktif faylarin yerlerini gosterir haritalar konulacak,

Bélgede dlgiilmiis en yiiksek ivme degerleri tarih ve biiyiikliik olarak tablo halinde verilecek,
. Sismik calismalarda elde edilmis 6zel tasarim ivme spektrumlar belirtilecek,

J) LABORATUVAR DENEYLER:

I

Her sondaj kuyusundan en az 3 numune laboratuvara gonderilerek gerekli deneyler (3
cksenli basing, Serbest Basing, Elek Analizi, Hidrometre deneyi (200 nolu elekten
gecen malzemenin %350 fazla olmasi halinde) Atterberg limiti, Konsolidasyon vb.) ve
analiz yaptirilacak,

- Yer alti suyunun temeli etkileyecek derinlikte olmas: durumunda kimyasal analizinin yapilmasi,
Laboratuvar formlari Bayindirlik ve iskan Bakanhg kriterlerine uygun, antetli ve onayli olacak,

K) JEOTEKNIK ARASTIRMA VE DEGERLENDIRME:

[SS]

. Zeminin enine kesiti ¢ikarilacak, yass varsa Kesitte seviyesi gosterilecek,

Her sondaj i¢in ayri ayri zemin emniyet gerilmesi ve oturma hesabi ¢ikarilacak, hesaplanan
degerler vaziyet planinda gosterilecek, hesaplamalara esas olan temel derinligi (Df) yazilacak,

- Hesap detay1 gosterilmeyen hicbir deger kabul edilmeyecek, hesaplamalara esas olan sayisal

degerler mutlaka Sl¢iilmiis degerler olacak ve kullanilan yéntemin Kime ait oldugu yazilacak,
Kazi sev duraylilhig ve kayma yiizeyi belirlenecek, giivenli kaz i¢in uygun sev agisi ve agilimi

belirtilecek,
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L)
I

[se]

M)

N)

Stvilagsma riski olan zeminlerde sivilasma analizi yapilacak,

SONUCLAR VE ONERILER:

Jeolojik ve jeofizik yontemle elde edilen biitiin sonuglar bir tablo igerisinde birimleri ile
yazilacak,

Statik hesaplamalarda kullanilacak zemin tasima glicli, emniyet gerilmesi mevcut temel tipi,
temel boyutlar i¢in ¢ziimleme yapilip tablo halinde verilecek,

Elde edilen sonuglara gore zeminde iyilestirme gerekiyorsa ydntemler hakkinda bilgi verilecek,
EKLER:

- Caligmalara ait fotograflar, kesitler, sondaj loglari, krokiler, uydu resimleri, imar planlari,

laboratuvar sonuglari, Egim > %10 ise Egim Haritasi v.b belgeler A4 boyutunda renkli ve onayli
olarak konulacak,

. Zemin  gruplar (A1-A2-A3,B1-B2-B3,C1-C2-C3,D1-D2-D3), yerel zemin  siniflar

(£1,22,73,74), deprem bolgesi, etkin yer ivme katsayisi (Ao), spektrum karakteristik periyotlari
(Ta-Tb), Bina 6nem katsayisi (I) tablolarinda ilgili bsliimii taranarak belirtilecek,

. Zemin _etiit raporunun sonucuna gOre zemin degerlerinin diisiik cikmasi veya zemin

iyilestirmesi gereken durumlarda (gem < 1.0 kg/cm2. sivilasma riski olmasi, topografik
egimin > %30 vb) Geoteknik uzmani tarafindan yapt Ozellikleri ve zemin sartlarina
uygun tasarim ve insaat yontemi ile ilgili 6nerileri icerir ek bir rapor hazirlanacak.

. Idare tarafindan verilen ve calismaya esas olan Zemin Etiidii Teknik Sartnamesi eklere

konulacak,

. Deneylerin yapildigi laboratuvarin Bayindirlik ve iskan Bakanligi onay/izin belgesi eklerde

olacak,
Islemler esnasinda Tutanak 5 ve tutanaké tanzim edilecektir.
ONAYLAR:

- Zemin etiidii raporu arazi ve laboratuvar asamalari hazirlanmis olarak geldigi icin sartnameye

uygunluk agisindan incelenmektedir bu nedenle her tiirlii teknik ve hukuki sorumluluk raporu
hazirlayan firmaya aittir ayrica firma bagli bulundugu TMMOB meslek odasina gerekli onaylari
yaptiracaktir,

- Zemin etiidii raporlar Saglik Bakanligi insaat ve Onarim Dairesince onaylanmak iizere 3 takim

olarak (rapor ve CD) idareye teslim edilecek.

Rapor onaylanmadan yiiklenici firmaya 6deme yapilmayacaktir.

Rapor kontrol teskilatinca sartnameye uygun yapildigr i¢in uygun gériildiigii takdirde yiiklenici
tarafindan statik hesaplarda kullanilacaktir.
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TEMEL SISTEMi KONTROL CUKURU TESLIiM TUTANACI

(TUTANAK-1)

Isin Adi » % L et i s 5 6598 8 e wnte st s e s S SRS Arsasi Zemin Etiidii [si
Muayene CukuruNo. nolu ¢ukur
Arsa plankotesine gore kuyu iist kotu .m
Muayene ¢ukuru agilma tarihi /.../200
Muayene ¢ukuru derinligi(my) .| m

Alinan Srselenmis numune adedi [ adet
Alinan (")rselenmemis Numune Sayisi(UD) | .| adet
Yeralti suseviyesiomy m

Zemin Kesiti ve
Tanimlamasi

18




Kuze

Yukarida belirtilen kontrol ¢ukuru

.................................

tarafindan ..... I i

201.. tarihinde agilarak gerekli tespitler ve inceleme yapilmus olup, is bu tutanak ... sahife ve

... niisha olarak tanzim ve imza edilmistir.

vossleness 1201..

N

Arsa Krokisi ve Kontrol Yeri

isim ve imzalar

Firma YetKkilisi

Proje Miiellifi
Insaat Miih.

Zemin Etiid
Firmasi Yetkilisi

idare Temsilcisi

Cevre ve Sehircilik il
Miidiirligii Temsilcisi
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DONATI TESPIT TUTANAGI(TUTANAK-2)

Isin Adi

Bina adresi

Firma

Kontrol teskilati

Siklastirma Siklastirma Etriye Donatida
i Olgesi Olgesi Kancalari Korozyon
No lnc\';;l:en Dz B Elrilye Bl;l)?euSl BE(;riéye Kivrilma Olug
Eleman (adetigap) (Fapiazlic] (cap/aralik) sekli Olmadigi ve
(135%-90% Korozyon
Seviyesi
1
2
3
4
5
6
o
8
9
10
L
12
13
14
15
16
17

Yukarida agik bilgileri bulunan binanin meveut donati durumunun tespiti i¢in .../.../201..

tarthinde mahalline gidilerek tespit edilen demir ¢ap ve adetleri ile demir aralikl
yazilmis olup, is bu tutanak ... sahife ve ..

Isim ve imzalar

ar1 yukarida
. niisha olarak tanzim ve imza edilmistir.

F Firma Yetkilisi

Proje Miiellifi
Insaat Miih.

Karot Alan
Firma Yetkilisi

Idare Temsilcisi

Cevre ve Sehircilik il
Miidiirliigii Temsilcisi
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SERTLESMIS

BETONDAN KA ROT NUMUNESI

TUTANAGI (TUTANAK-3)

ALMA

Isin Ad1

Bina adresi

Karot alan kurulus

Firma

Kontrol teskilati

Numune alinan

A — Numunenin Numune
: ap1 ve -
Nu;q(;me (proje tizerindeki almaeﬁql:;lzh@ yi?kSekligi Diistinceler
bael]<is rt\i/leef:ll:) (Evet / Hayir) | (mm olarak)
1
2
3
4
3
6
7
8
9
10
11
12

Yukarida agik bilgileri bulunan binanin beton dayaniminin tespiti igin .../.../202.. tarihinde
mahalline gidilerek ..... adet beton karot numunes;i alinmis olup is bu tutanak ... sahife ve ...
niisha olarak tanzim ve imza edilmistir.

isim ve imzalar

Firma Yetkilisi

Proje Miiellifi
Insaat Miih.

Karot Alan Firma
Yetkilisi

idare Temsilcisi

Cevre ve Sehircilik il
Miidiirliigii Temsilcisi
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BETON TEST CEKIiCi DENEY TUTANA GI(TUTANAK-4)

Isin Adi

Bina adresi

Deneyi yapan kurulug

Firma

Kontrol teskilati

Test ¢ekici tipi ve seri no

Deney :
No | Yapilan li(e;‘;n Y(L(l);uj Geri Tepme Sayisi Ortalama
Eleman

1

2

3

4

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.7

18

19

20

- Yukarida agik bilgileri bulunan binanin beton dayaniminim tespiti igin .../.../202.. tarihinde
mahalline gidilerek beton test ¢ekici ile yapilan deney sonucunda bulunan geri tepme sayilari
yukarida yazilmig olup, is bu tutanak ... sahife ve ... niisha olarak tanzim ve imza edilmistir.

isim ve imzalar

Firma Yetkilisi | Proje Miiellifi | Karot Alan Firma | idare Temsilcisi Cevre ve Sehircilik il
: Insaat Miih. Yetkilisi Miidiirligii Temsilcisi
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MUAYENE CUKURU TESLiM TUTANAGI (TUTANAK-5)

Kuzey

ISINADL | ] e, Arsasi Zemin Etiidii Isi
Muayene CukuruNo. . nolu ¢ukur
Arsa plankotesine gore kuyu iist kotu ..m
Muéyene cukuru agilma tarihi awsaln /200
Muayene gukuru derinligi(m) | .| m
Alinan 6rselenmis numune adedi | | adet
Alman Orselenmemis Numune Sayisi(UD) | adet
Yer alti su seviyesi(m) | m
Zemin Kesiti ve
Tanimlamasi
Yukarida belirtilen muayene ¢ukuru ................................ tarafindan ...../...../

201.. tarihinde agilarak gerekli tespitler ve inceleme yapilmis olup, is bu tutanak ... sahife ve

... niisha olarak tanzim ve imza edilmistir.

R - .. | 2

| Arsa Krokisi ve Kuyu Yeri

Isim ve imzalar

Proje Miiellifi

Firma Yetkilsi
: Insaat Miih.

Zemin Etiid
Firmasi Yetkilisi

Idare Temsilcisi

Cevre ve Sehircilik il
Miidiirliigii Temsilcisi
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SONDAJ KUYUSU TESLiIM TUTANAGI (TUTANAK-6)

17 G T OO Arsasi Zemin Etiidii [si
Sondaj No. SK-.......
Arsa plankotesine gore sondaj tist kotu . m
Sondajin tiirii (Zemin / kaya)

Sondajin uygulama sekli (Burgulu ~burgusuz /sulu-susuz)

Sondaj makinesinin tiirii (marka/model)

Baslama Tarihi ../.../200
Bitis Tarihi il 7220200
Sondaj Derinligi (m) . m
Yapilan SPT Deney Sayist [ . adet
Alman Orselenmemis Numune Sayist(UD) | adet
Yeraltisu seviyesi(m) m

Yukarida belirtilen sondaj kuyusu

tarafindan ... .. e /

201.. tarihinde agilarak gerekli tespit ve deneyler yapilmis olup, is bu tutanak ... sahife ve ...

niisha olarak tanzim ve imza edilmistir.

sewsluonse (202

Kuzey:--

: Arsa Kr:ok:isi vé Ku=yu Yeri |

Isim ve Imzalar

Firma Yetkilsi

Proje Miiellifi
Insaat Miih.

Zemin Etiid
Firmasi Yetkilisi

Idare Temsilcisi

Cevre ve Sehircilik il J

Miidiirliigii Temsilcisi
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