D

>

EFELER
BELEDIYESI

2014

T.C.
EFELER BELEDIYE BASKANLIGI
Fen Isleri Miidiirliigii

Aydin ili, Efeler Ilgesi, Veysipasa Mahallesine
Sportif Faaliyetler Ger¢eklestirmek Amaciyla Tasarlanan Celik Konstriiksiyon
Esash Tirmanma
Duvari Yapilmasi isi

INSAAT OZEL SARTNAMESI



Bu Yapim Isi kapsaminda yapilacak isler, bu isle ilgili cizilen proje, detay ve yazilan imalat
tarifleri ve mahal listeleri esaslarina uygun yapilacaktir.

_ Bu is kapsamindaki tiim imalatlar Cevre ve Sehircilik Bakanligl Birim Fiyat Tarifleri, Yapim
Isleri Genel Teknik Sartnamesi, Yururlikteki teknik mevzuat, diger yonetmelik, birim fiyat tarifleri ve
sartname esaslarina gore yapilacaktir.

Yapilacak ingaat isinin yer teslim tarihinden isin bitirilip idareye tutanakla teslim edildigi
tarihe kadar is yerinde olabilecek her tirli olumsuzluklardan yiklenici firma birinci derecede
sorumludur.

Yiklenici firma s6z konusu ise baslamadan 6nce ve isin yapimi esnasinda her tirll glivenlik
dnlemleriicin 6331 Sayili is Saghig ve Glvenligi Kanununa uyacaktir. Ayrica yapinin insaasi esnasinda
bitisik parselle olan gecisler separatorlerle engellenecektir.

Yapilacak her tirli imalat icin kullanilacak malzeme, arag, gere¢ ve ekipmanlar TS, TSE
ve TSK standartlarina uygun 1. sinif olacak, ihale sartnamesi ve yapim ekleri ile belirlenmis
standartlara uygun malzemelerin cins, renk, kalite ve kapasite se¢ciminde mutlaka idare onayi
alinacaktir.

Yiiklenici isin ifasi ile ilgili mahalli sartlari, yérenin mevsim kosullarini, resmi tatil giinlerini,
iscilik, malzeme, cins miktarini, fiyat artisini, devaliiasyonu, isin ifasi ile ilgili kendi kapasitesini,
ozetle isin ifasi ve maliyetine etkili olabilecek tiim etkin faktorleri tetkik ve hesap ederek bu
sartlari bilerek gerekli tedbirleri aldigini ve alacagini beyan eder ve yukarida sayilan ya da benzeri
sebeplerle is bu teknik sartname hiikiimlerinin degistirilmesini talep edemez, herhangi bir isim
altinda higbir bedel ve fiyat farki talep edemeaz.

Yapilacak olan bitin imalatlar projesine uygun idare bilgisi dahilinde, kontrol
teskilatindan malzeme oluru alindiktan sonra yapilacaktir. Idare projeye gore metraj degistirmeden
gerekirse sekli ve yeri degistirebilecektir.

Yapim isleri Genel Teknik Sartnamesi bu sartnamenin eki olup yapilacak biitiin imalatlar

bu sartname esaslarina gore yapilacaktir.

ONEMLI:

> Insaat asamasinda cikacak olan hafriyat idarenin gésterecegi bir yere dokiilecektir.

» Yapilacak insaat isinin yer teslim tarihinden isin bitirilip idareye tutanakla teslim edildigi tarihe
kadar is yerinde olabilecek her tlrli olumsuzluklardan yiklenici firma birinci derecede
sorumludur.

» Yuklenici calistiracagl iscilerde liyakat ve deneyime 6zen gosterecektir.

ise baslamadan 6nce idareden insaat tanitim panosunun dlgiileri ve sekli alinarak insaatin

Y

uygun bir yerine asilacaktir.

» Butln imalatlar asama asama fotograflandirilacaktir.

» Kullanilacak olan bitin malzemelerin numunesi kontrollikce goriliip, onayi
alindiktan sonra siparis verilecek ve uygulanacaktir.

» 13*18 cm ebatlarinda 1 Tk halinde ve istenilen adette fotograf albimi, hakedis
ddemelerinde ve kesin hesap esnasinda idareye teslim edilecektir.



TAMAMLAYICI MADDE:

> Bu Yapim isi Anahtar Teslimi Gétiirii Bedeldir.

» Yuklenici firma, imalatlarin yapimi asamasinda sartnamesine uygun olarak
yapamadigl her tirli imalati, gecici kabull yapilmis olsa dahi hicbir itiraz ve talimata
gerek kalmaksizin onarmakla, yapmakla veya yenilemekle yikimluddr.

» Yiklenici firma ise baslamadan ve isin yapimi esnasinda her tirli fizibilite ve harita
islemleri yapmakla ylikimlidir. Ayrica bu yapim isindeki fiyatlara nakliye dahildir.



