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A ) PROJENİN ADI, YERİ VE AMACI
1- PROJENİN ADI 
: Denizli Çürüksu Sol Sahil Sulaması Ortak Tesisleri Ana Kanal Onarımı
2- PROJENİN YERİ : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü  sorumluluk alanında yer alan Çürüksu Sol Sahil Sulaması Ana Kanalanın km-17+999 ile km-23+305 arası
3- PROJENİN AMACI : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü  sorumluluk alanında yer alan Çürüksu Sol Sahil Sulaması Ana Kanalanın km-17+999 ile km-23+305 arasının bakım onarım çalışmalarının yapılması
B ) BU İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER
Poz No-01 Açık Kanal Beton Kaplama İmalatının Yapılması (C20/25)

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, açık kanal güzergâhı boyunca mevcut sulama kanalında temizlik, eski kanalın kırılarak kaldırılması, kanal kaplama betonu için zeminin uygun hale getirilmesi, kanal kaplama betonunun yapılması ve imalat için her türlü malzemenin temini, taşınması ve her türlü işçilik(TL/m3) 

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: 

Kaya ve küskülükten başka her cins zeminin kazılması, her nevi küskülük zeminin kazılması, kazı çukuru dışına atılması; gerekli imalât veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların ve duvar arkalarının doldurulup düzeltilmesi, artan kısmın veya tümünün İdarece belirlenen yere kadar atılması veya taşıtlara yükletilip, depo veya dolgu yerinde boşaltılması, serilmesi, kazı yeri ile depo veya dolgunun düzeltilip muntazam hale getirilmesi, kazı kesitinde su çıkması halinde suyun tahliyesinin sağlanabilmesi için kazının İdare’nin onayı ile belirlenecek noktadan memba yönüne doğru yapılması, bunun yetersiz kalması halinde İdare’nin onayıyla pompajla su boşaltılması,  kanal kazısından çıkan ve herhangi bir şekilde kullanılmayacak olan malzemenin iş yerinden uzaklaştırılması için taşıtlara yüklenmesi, İdare’nin onaylayacağı bir depo yerine boşaltılması, bu maksatla kazı makineleri ile taşıma araçlarının uyumlu şekilde işletilmesi, projedeki kazı derinlik ve sınırlarına ulaşıldıktan sonra temel kazı yüzeyinin temizlenmesi, düzeltilmesi, tesviye edilmesi, beton döküm hattı, dolgu hattı gibi proje temeline yaklaşıldığında yapılacak bütün itinalı kazıların ve düzeltmelerin yapılması, yapının temelle olan temasında zayıflık yaratabilecek tabakaların kaldırılması, projede belirtilen eğim ve palye genişliklerine sahip her türlü kazı şevlerinde gereken düzeltme işlemlerinin yapılarak sulama suyunun iletilmesinin sağlanması, her nevi zeminde proje paftalarında belirtilen kanal kesitinin oluşturup kaplama betonu yapılacak kanalların şev ve tabanlarının beton altlarının hazırlanması, gerekmesi durumunda mevcut kaplama betonun kesit sınırları aşılmayacak şekilde kaldırılması, kalan boşlukların uygun malzemeyle doldurulması, bu poz tarifine göre dökülecek beton ve betonarme betonları için projesinde ve şartnamesinde belirtilen her türlü ahşap (düz yüzeyli rendeli veya rendesiz, eğri yüzeyli rendeli veya rendesiz), sac veya madeni yüzey şartlarını sağlayan kalıpların çalışma yerine getirilmesi, beton imalatına uygun şekilde yerleştirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik, beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/s kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü,  min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, bütün bu sayılan iş kalemleri için gereken her türlü işçilik, malzeme, ekip, ekipman, iş makineleri, enerji, su vs. gibi giderler ve şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri ile yüklenici karı, sigorta ve genel giderleri.
Birim Fiyata Dahil Olmayan İşler:

 Yok

Ölçü: 

Projesinde gösterilen açık kanal ekseninin “m3” türünden hacmidir. 

Ödeme Şekli: 
Birim fiyat cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödenir.

Notlar:
1-Teklif birim fiyata tüm zamlar dahildir. (su zammı, müşkülat zammı vs.)
2- Elek artığı veya kullanılmayan malzeme bedelleri teklif birim fiyatlara dâhildir.
C ) İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİYE VERİLECEK DOKÜMANLAR
1. 1/5000, Ölçekli Plan ve Profil Projeleri
Ç) İŞİN SÜRESİ
1.   İşin süresi yer tesliminden itibaren 110 takvim günüdür.  
D) GENEL HUSUSLAR

1. Tüm inşaat çalışmaları tasdikli projelerine, Özel Teknik Şartnameye, sözleşme eki Genel Teknik Şartnamelere, İdare’nin talimatları ile yürürlükteki tüm kanun, yönetmelik, şartnameler ve  ulusal-uluslar arası standartlara uygun olarak yapılacaktır. 
2. İşin devamı sırasında yüklenici tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına (Karayolları Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, TEDAŞ, TEİAŞ, BOTAŞ, İl Özel İdareler, Belediyeler vb.) iş kapsamında yapılacak her türlü harçlar, vergiler, pullar vb. giderler teklif edilen toplam fiyata dahil olup İdare tarafından yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
3. Şantiyeye ilk ulaşım için mevcut yol ve tesisler kullanılacaktır. Proje sahasına ulaşım yolları, geçici servis yolları ve malzeme ocaklarına ulaşım yollarının yapımı, bakımı ve işletilmesi için gereken harcamalar Teklif Birim Fiyatlara dahildir. Yüklenici ilave bedel talep edemez.  
4. İşin yapımı sırasında; mevcut içme suyu şebekesi, kanalizasyon şebekeleri, telefon hattı, enerji nakil hattı, doğalgaz, petrol boru hattı, köy yolu geçişleri gibi hat ve tesislere zarar verilmeyecektir. Mevcut tesislere zarar verilmesi halinde sorumluluk yükleniciye aittir.
5. Yüklenici, sözleşme kapsamında idarenin talep ettiği hazır betonun, talep edilen iş sahasına güvenli bir şekilde nakledilmesinden sorumludur. Bununla birlikte, iş sahası dâhilinde idarenin veya idareye iş yapan yüklenicilerin almış olduğu güvenlik tedbirlerine, kendisine ait iş makinesi (Beton transmikseri, pompası v.b.) ve çalışanlarıyla birlikte uymak zorundadır. Yüklenici, gerektiğinde ilave tedbirler alarak kendi iş makinesi ve çalışanlarının iş sahası dâhilinde güvenliklerini sağlar.
6. İş kapsamındaki her türlü inşaat çalışmalarında, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında iş güvenliğini sağlamak üzere her türlü tedbir yüklenici tarafından alınacaktır. Yüklenici, iş yerine getirilen malzemenin korunması ve emniyetinden sorumludur. İmalatlar sırasında vatandaşların ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü emniyet tedbirini alacaktır. Gerekli yerlere ikaz ışıkları koyacak, çit çekecek, hendek, derin kazı gibi yerlerde imalatı hızla tamamlayacak açık bırakmayacak, devam eden durumda ise sahaya girişe izin verilmeyecek her türlü emniyet tedbirini alacaktır. 

7. Tuvenan, kum-çakıl, stabilize vb. inşaat malzemeleri; sözleşme ve eklerinde istenen özelliklere ve standartlara uygun olması kaydıyla, yüklenici tarafından belirlenen ve İdarece uygun görülen malzeme ocaklarından veya tedarikçilerden temin edilecektir. Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuatlara göre bu Malzeme Ocakları için gerekli her türlü müracaat, ruhsat, işletme belgesi, emisyon raporu, ÇED, GSM, mülkiyet izni, her türlü harç ve giderler, teknik nezaretçi atanması vb. işlemler yükleniciye aittir. 
8. Kazılardan çıkan ve dolgularda kullanılmaya elverişli olmayan malzemeler,  idare tarafından belirlenecek depo sahalarına konulacaktır. Depo sahalarına ait her türlü işlemler (müracaat, ruhsat, işletme belgesi, emisyon raporu, ÇED, GSM, mülkiyet izni, her türlü harç ve giderler, teknik nezaretçi atanması vb.) yükleniciye aittir. 
9. İşin yapımı sırasında ortaya çıkan atıklar, ikaza gerek kalmadan, Yüklenici tarafından inşaat sahasından uzaklaştırılacaktır.
10. İnşaat ve imalat bünyesine girecek her türlü malzemenin işbaşında temin edilmesi ve bunun için gerekecek geçici servis yolları, depo ve ocak ulaşım yollarının yapılması ve bakımı yükleniciye aittir. 
11. İmalatların kuruda yapılabilmesi için gereken her türlü drenaj işleri yapılacak, kazılarda yapılacak geçici iksalar, iş iskeleleri ve plâtformlar için herhangi bir ilave ödeme yapılmaz. Bu gibi masraflar birim fiyatlara dahildir.
12. İnşaat için gerekli her türlü malzeme (çimento, agrega, su, kalıp, saç vb.)  sözleşme, teknik şartnameler ve eklerinde istenilen özelliklere uygun olması kaydıyla, yüklenici tarafından temin edilecektir.

13. İnşaatta, yakın ve uzak çevrede bulunan akarsu ve dere yatağı malzemeleri ile yamaçlarda biriken killi, kumlu, çakıllı teras veya yamaç molozu birikintileri kesinlikle beton imalatında kullanılmayacak, İşin bünyesinde kullanılacak beton ve betonarme betonları hazır beton, beton santrali veya idarece uygun görülecek beton olacak ve işyerine nakli transmikser ile yapılacaktır. Bu betonlarda çıkacak fazla dayanımlar gösterilerek ilave bir bedel talep edilmeyecektir.  

14. Teknik Şartnamelere uygun olarak Beton ve/veya Betonarme Betonu imalatında kullanılacak malzemelerin (agrega, çimento, su, katkı maddesi vb.) karışım oranları tespit edilirken İdarenin onayı alınacaktır. 

15. Yapı Denetim Görevlisi her bir poz ile ilgili imalat aşamasında, kullanılan malzeme kalitesi ile birlikte üretimin kalitesini kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir. 
16. İnşaatın yapımı sırasında kontrol mühendisi ya da işin sorumlu personeli tarafından, imalatta kullanılan malzemelerin işe başlamadan önce deneyi yapılan malzemelerle arasında  farklılıklar olduğu ya da aynı malzeme olmadığı tespit edilirse imalata uygun yeni malzeme gelene kadar idare inşaatı durdurabilir.

17. DSİ Genel Müdürlüğü TAKK Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan kalite kontrol rehberine göre yapılan her türlü malzemelere ait deney ve test sonuçları kalite ve kontrol rehberindeki belirtilen formlara uygun olarak hakediş raporlarında yer alacaktır. Deney raporları olmadan hakediş ödemesi yapılmayacaktır. Deney bedelleri yüklenicinin teklif bedeline dahil olup herhangi bir ilave bedel talep edilmeyecektir. (DSİ Laboratuarlarında ve/veya Yapı Denetim Görevlisince uygun görülecek başka bir kuruluşa ait laboratuara teslim edilerek, Teknik Şartnamelerde aranan özelliklere haiz olup olmadığının tespiti yönünden gerekli muayene ve deneylere tabi tutulması istenir.) Kırım sonuçları hem hazır beton firması hem de İdare açısından bağlayıcıdır. Deney sonuçlarında malzemenin değiştirilmesine yönelik bir karar çıktığında bu karar İdare tarafından Yükleniciye bir tutanakla bildirilir. Yüklenici tarafından tedarik edilmiş “Deney Sonuçları İlgili Türk Standartları İle Uymayan Beton İle İmal Edilmiş Yapıların” yıkılması, taşınması ve yeniden yapılması sorumluluğu yükleniciye ait olup yüklenici tarafından bununla ilgili ilave bir bedel talep edilmeyecektir.
18. Şantiyenin inşaat süresince olan enerji (elektrik, jenaratör vb.) ihtiyaçları Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici şantiyenin dışarı ile iletişimini sağlamaya yeterli iletişim tesislerini (telefon, telsiz, faks, internet bağlantısı, bilgisayar vb.) temin edecektir. 
19. İşlerin yapılması için gereken su ve içme suyu yüklenici tarafından temin edilecektir. İçme suyu temiz ve hijyenik anlamda güvenli olacak ve kalitesi inşaat faaliyetlerinden etkilenmeyecektir. Atık sular arıtma olmadan herhangi bir su yoluna boşaltılmayacaktır. İş sahasında, yüklenici çevre sağlığı ve sağlık koşullarına tamamen uyacak ve ilgili kanun, mevzuat ve talimatları uygulayacaktır. Yüklenici ilk yardım imkanlarını sağlayacak ve inşaat süresince devamlılığını temin edecektir.
20. Yüklenicinin yükümlülüğü, kesin kabul tarihine kadar devam edecek ve bu sebeplerden meydana gelecek zarar ziyan ve hasar bedelleri kendisine ödenmeyecektir. (All-Risk) sigorta poliçesi Yüklenici tarafından ibraz edilmedikçe ilk hakediş tanzim edilmeyecektir. İş için verilen süre uzatımlarında, yüklenici verilen süre kadar (All-Risk) sigortasını uzatmakla yükümlüdür ve (All-Risk) sigortasını uzattığına dair makbuz ibraz edilmediği sürece hakediş düzenlenmez. 
21. İnşaat sırasında yapılacak bütün imalatlar Bu işe ait sözleşme kapsamında yapılacak her türlü iş; “DSİ Genel Teknik Şartnameleri”nde verilen esaslara göre uygulanacaktır. Söz konusu şartnameler bu işe ait sözleşmenin eki olup; http://www.dsi.gov.tr/faaliyetler/teknik-sartnameler adresinden ulaşılabilir.
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