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PARKE TAŞ SÖKÜMÜ VE YENİDEN DÖŞEME İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 
 

1-PREFABRİK BETON PARKE TAŞI DÖŞEMESİ YAPIM ŞARTLARI 
 
 

A- Kaplama Yapılacak Alanın Sökümü: 
 

1- Mahal Listesinde belirtilen sokakların kazıcı- yükleyici veya paletli kazıcı ile söküm işlemi 
yapılacaktır. 

2- Sökümden çıkana malzemeler damperli kamyonlara yüklenip, İdarenin göstereceği alana 
nakledilecektir. 

3- Yolun sökümü yapıldıktan sonra İdare tarafından yolun temel tabakası hazırlanacaktır. 
 

 
B- Kaplama Elemanlarının Yerine Konulması: 

 
1. Kaplama elemanları düz bir yol yüzeyine latalar ve istikamet ipleriyle aralarında boşluk 

kalmayacak şekilde yerleştirilerek dizilecektir. 
2. Yol üst yüzeyinin düzgünlüğünü sağlamak üzere iş esnasında karşılaşılacak olan yağmur suyu 

ızgarası, logar kapakları, menholler … vb yapıların yol profiline uyacak şekilde tamiratları 
yüklenici tarafından yapılacaktır.  

3. Çakıl-kumlu yatak üzerine konularak yerleştirilen prefabrik elemanların yapımının 
tamamlanmasından itibaren 24 saat trafiğe kapalı tutulacaktır. Bu süre içerisinde yapılan imalatın 
üzerine kum serilerek tüm derzleri sıkı bir şekilde dolduracak şekilde süpürme işlemi yapılacaktır.  

4. Yerleştirilen elemanların kumlanması, harçlanması ve derzlerin sıkıştırılması bittikten sonra 
geriye dönük rutin temizlik işleri sözleşme süresi içerisinde yapılacaktır. 

5. Yapılan imalatlardan sonra oluşacak çökme ve bozulmaların tamiratı yüklenici tarafından 
yapılacaktır. 

6. Parke taşın parke yol ile birleştiği noktalarda betonlama, sathi kaplama ve benzeri birleşimlerde 
yol yaması ile birleştirilecektir.  

7. Parke taşlar İdare tarafından verilecektir. Şantiyeden döşeme alanına yüklenmesi ,nakliyesi ve 
boşaltması Yüklenici tarafından olacaktır. 

8. Kaplama yapılacak yolun temeli İdare tarafından hazırlanacaktır. 
9. Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve ortalama 5 cm kalınlıkta kumun serilmesi ve 

sıkıştırılması İdare tarafından yapılacaktır. Yol üst yüzeyinin düzgünlüğü ve profiline uygunluğu 
yüklenici tarafından yapılacak ve kontrol edilecektir. 

 
 
C- Makine-Ekipman ve Teknik Personel: 
 

 Forklift 2-adet (Şantiyede yükleme- Çalışma alanında indirme ve taşıma için) 

 Açık Dorseli Tır veya Kırkayak – 1 adet (parke taşı nakliyesi için) 

 Damperli kamyon – 1 adet (sökülen malzemelerin nakliyesi için) 

 Kazıcı-Yükleyici – 1 adet 

 İnşaat veya Harita Teknikeri  
 
D- DİĞER HUSUSLAR: 
 

 

 İşin süresi 100 gündür. 


