PARKE TAS SOKUMU VE YENIDEN DOSEME iSINE AiT TEKNIK SARTNAME

1-PREFABRIK BETON PARKE TASI DOSEMESi YAPIM SARTLARI

A- Kaplama Yapilacak Alanin Sokumu:

1-

2-

3-

Mahal Listesinde belirtilen sokaklarin kazici- yukleyici veya paletli kazici ile sokum islemi
yapilacaktir.

Sékimden cikana malzemeler damperli kamyonlara yiklenip, idarenin gdsterecegi alana
nakledilecektir.

Yolun sékiimi yapildiktan sonra idare tarafindan yolun temel tabakasi hazirlanacaktir.

B- Kaplama Elemanlarinin Yerine Konulmasi:

1.

2.

© ©

Kaplama elemanlari diz bir yol ylzeyine latalar ve istikamet ipleriyle aralarinda bosluk
kalmayacak sekilde yerlestirilerek dizilecektir.

Yol Ust ylzeyinin dizgunligunla sadlamak Uzere is esnasinda karsilasilacak olan yagmur suyu
Izgarasl, logar kapaklari, menholler ... vb yapilarin yol profiline uyacak sekilde tamiratlar
yuklenici tarafindan yapilacaktir.

Cakil-kumlu  yatak UGzerine konularak yerlestirilen prefabrik elemanlarin  yapiminin
tamamlanmasindan itibaren 24 saat trafige kapali tutulacaktir. Bu stire icerisinde yapilan imalatin
Uzerine kum serilerek tim derzleri siki bir sekilde dolduracak sekilde stipurme islemi yapilacaktir.
Yerlestirilen elemanlarin kumlanmasi, harglanmasi ve derzlerin sikistirimasi bittikten sonra
geriye donuk rutin temizlik isleri sdzlesme suresi igerisinde yapilacaktir.

Yapilan imalatlardan sonra olusacak c¢cokme ve bozulmalarin tamirati yuklenici tarafindan
yapilacaktir.

Parke tasin parke yol ile birlestigi noktalarda betonlama, sathi kaplama ve benzeri birlesimlerde
yol yamasi ile birlestirilecektir.

Parke taslar idare tarafindan verilecektir. Santiyeden déseme alanina ylklenmesi ,nakliyesi ve
bosaltmasi YUklenici tarafindan olacaktir.

Kaplama yapilacak yolun temeli idare tarafindan hazirlanacaktir.

Kaplama yapilacak tabanin dizenlenmesi ve ortalama 5 cm kalinlikta kumun serilmesi ve
sikistirimasi idare tarafindan yapilacaktir. Yol st yiizeyinin diizgiinligi ve profiline uygunlugu
yuklenici tarafindan yapilacak ve kontrol edilecektir.

C- Makine-Ekipman ve Teknik Personel:

Forklift 2-adet (Santiyede yukleme- Calisma alaninda indirme ve tagima igin)
Acik Dorseli Tir veya Kirkayak — 1 adet (parke tasi nakliyesi icin)

Damperli kamyon — 1 adet (s6kiilen malzemelerin nakliyesi igin)
Kazici-YUkleyici — 1 adet

ingaat veya Harita Teknikeri

D- DIGER HUSUSLAR:

e sin siiresi 100 giind(ir.

Cengiz GUZEL
Insaat Teknikeri



