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TEKNiK ŞARTNAME

A) AMAÇ ve KAPSAM:

Ilçemiz Kuşadası Yeniköy Mahallesi, 447 ada 7 parsel sayılı yerde, defin alanr oluşturmak
amacıyla tespit edilen alanın, kot farklılıklanndan kaynaklı şev stabilitesinin istinat duvan ile
sağlanması ve alanda kullanılacak yollann diizenlenmesine ihtiyaç vardır. Mezarhk alanı
oluşturulması ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması amacıyla, aşağıdaki imalatlar
yapılacaktır.

B) ocAK TAŞI İLE İSTİNAT DUVARI YAPIMI ve BEToN DÖKÜM iŞİ

l) İşin imalatının yapılabilmesi için gerekli, duvar yapımında kullanılacak iş makinelerinin
temini ve C30/37 beton sınıfı hazır beton harcı giderleri yükleniciye aittir.

2) Taş duvann imalatında kullanılacak olan ocak taşı temini yükleniciye ait olup, kullanılacak
taşın ocaktan çıkanlması, yüklenmesi, çalışma sahasına taşlnması, sahaya nak_li ve
boşaltı[ması işeri Yükleniciye aittir.

3) 3 m ve üstü harçlı taş istinat duvarlannın arkasrna işin projesinde gösterilen şekilde ve

miktarda "Ocak Taşından İstifsiz Taş Dolgu" yapılacak olup, imalatta kullanılacak ocak
taşınrn ocaklan çıkanlması, yi,iklenmesi, çalışma sahasına taşlnması, sahaya nakli ve

boşaltılması işleri yiikleniciye aittir.

4) İstinat yapılırken gerekli temel kazısı ve hafriyat işleri idarece yapılacak olup, istinat

duvannın drenaj amacıyla gerekli yerlerde barbakan yapımı ve gömme oluklu derz yapılması

işi yükleniciye aittir.

5) İhale konusu iş kapsamında, bu şartnamenin eki olan Ek-l'de görülen ölçü ve özellikte işin

projesinde hesaplanan sayıda mezar yeri için, her bir mezar için donatısrz Cl6/20 sınıfında

beton kalıbın dökiirnü işi Yüklenici tarafindan yapılacaktır.



6) Ocak Taşı İle İstinat Duvan Yapımı ve Beton Döküm İşine Ait Poz Tarifleri

Poz No 0l:

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, ocak taşından C 30/37

sınfi hazır beton harcı ile temel ve elevasyonlarda moloz taş inşaat yapılmasını kapsar.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Moloz taşın; ocaktan çıkanlması, , vasıtalara
yfülenmesi, iş yerinde boşahlması, sulıın iş başında temini, kullanılması, moloz taşlann
hazırlanması, inşaat yerindeki her tiirlü yükleme, boşaltma, yaiay ve düşey taşıma, şablon,
çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, C
30/37 sınıfi hazır beton harcının iş başında temini, pğesine göre kuruda ve/veya su içinde
duvann örülmesi, gerekli yerlerde barbakan yapılması, duvar cephelerinin muntazam
görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işleı, priz müddetince duvann sulanması, her türlü
malzeme zayiatı, taşın iş başına taşınması ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan
Masraflar" başhğı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütiin işlerin yapılması için gerekli
olan her tiirlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kan ve genel

masraflardrr. Pğesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar düilinde, 450 dozlu

çimento harcı ile moloz ve çaplanmış moloz taş inşaat yüzeylerine gömme oluklu derz
yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Dahil olmayan masraf yoktur.

Ölçü : Moloz taş inşaatın, proje ebadı iizerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme : Birim Fiyat Teklif "Ocak Taşı İle Moloz Taş İnşaat (Hazır Beton Harcı İle)" m'
birim fiyatı iizerinden yapılır.

PoZ No 02:

Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu

Taşın; ocaktan çıkanlması, hazırlanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, inşaat

yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma , hazırlanmış temel, tabarı veya tabii zemin üzerine

dolgu taşının; doldurulması, yayılması, serilmesi, her tiirlü malzeme zayiah ile aşağıda "Birim
Fiyata Düil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütiin işlerin

yapılması için gerekli olan her ti.irlü işçilik, malzeme,makine, alet ve araç giderleri ile

yüklenici kan, taşın ocaktan çalışma sahasına nakliyesi ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Dahil olmayan masraf yoktur.

Ölçtl: "Ocak Taşı ile tstifsiz Taş Dolgu" m' birim fiyatı üzerinden yapılır.

Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde "ocak Taşı ile istifsiz Taş Dolgu" m, birim fiyatı

iizerinden yapılır.

Not: Gabari dışlna atılmış ve inşaatın bünyesine girmemiş dolgu veya tahkimat malzemesi

için herhangi bir bedel ödenmez.



Poz No 03:

Mezar yerlerinin tespiti için. her türlü inşaat temel dışında kuruda veya suda her doz demirsiz
beton dökülmesi işidir.

Ek-l'de görülen ölçü ve özellikte işin pğesinde hesaplanan sayıda mezar yeri için, her bir
mezar için 0,08 m3 donatısız Cl6l20 sınıfinda beton, kalıp, elevasyon tertibatı ve işçiliği ile
rendeli düz yüzeyli beton, betonarme kahbı ve yüklenici kan ile genel masraflar birim fiyata
dahildir dökiimü işidir.

Ölçtl: Uygulama projesi üzerinden boyııtlan ve sayısr hesaplanan mezar yeri için, adet olarak
ölçülecektir.

C) MEZARLIK ALANI iÇERİsiNoB«İ YoLLARIN YAPIMI İŞİ

Genel Hususlar:

Uygulamaya giren tüm malzemeler, İdarenin onaylayacağı akredite onaylı kantarda dolu ve
boş olarak tartılacak ve kullanılan malzeme miktarlan kontrolü yapılarak mahaldeki
uygulama metğlarının tarif edilen miktar olup olmadığı kontrol edilecektir. Figüre halinde de

teslim alınan malzemenin de (Temel malzeme) kantar tartı kontrolü yapılarak mahaldeki
uygulama metrajlannın tarif edilen aralıkla olup olmadığı kontrol edilecektir. Eğer uygun
miktarda kullanılmayan malzeme (tarif edilen miktardan daha az kullanılan) tespit edilen
mahal, Yüklenici tarafından, idarenin tarif ettiği şartlarda yeniden yapılıncaya kadaı teslim
alınmayacak olup bu mahalle ilgili ödeme yapılmayacaktır. Yiiklenici, yanlış yapmış olduğu
bu işlem veya işlemler için hiç bir hak ve ücret talebinde bulunmayacaktr.

l) Alt Temel ve Temel Yapımı:

Alt temel ve Temel yapımu mevcut zeminin durumuna göre, sadece İdare'nin gerekli gördüğü

hallerde ve idare'nin mevcut zeminin durumuna göre, Karayollan Teknik Şartnamesine uygun

malzeme ve yapım tekniği standardtna uygırn olarak yapılacaktır.

2) Yol Sathının Hazrrlanması:

Hazırlanan T.C. Bayındırlık ve İskAn Bakanhğı Karayollan Genel Müdiirlüğü Karayolu

Teknik Şartnamesine ve ilgili TSE standartlanna uygıın temel tabakası malzemesi (0-25 mm),

yaplmı Ve diizeltmeleri tamamlanmış, gerekli eğim verilmiş şekilde serilecektir. Eğer temel

malzemesinin serileceği zemine alt temel malzemesinin serilmesi gerekiyorsa İdare'nin uygun

gördüğü T.C. Bayındırlık ve isk6n Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolu Teknik

şartnamesine ve ilgili TSE standarttanna uygun alt temel malzemesi serilip sıkrştınldıktan

sonra, yüklenici tarafindan temel malzeme serilecektir.
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3) Alt Temel ve Temel Malzemesinin Taşınması:

Karışımın işyerine taşınmasl, damperli kamyonlaıla yapılacaktır. Kamyon adedi işin kesiksiz
çalışmasını sağlayacak sayıda olacaktır.

Çalışma alanına gelen temel malzemesi serim hızına uygun olarak yolun belirti kesimlerine
boşaltılacak ve serilip, sulanıp stkıştırılacaktır.

,l) Temel Tabakalarının Yapımı:

Temel tabakalannın yaplmı sırasında, önceki böliimlerde verilen ve aşağıda belirtilen şartlara
ululacaktır.

Temel tabakasınrn yaplma başlanırken bölgenin coğafi özellikleri göz önünde
bulundurulacaktıı. Yağışh havalarda serim yapılmayacaktır.

Çok sıcak havalarda yüzeydeki suyun büarlaşmasına engel olunacak, gerektiğinde yüzey
nemlendirilecektir. Serilen bir tabakanın bozulmasına meydan verilmeyecek, kısa bir süre
içerisinde üzeri kaplanacaklıı.

5) Malzemelerin Serilmesi:

5.1. Alt temel malzemesinin serimi:

(0-70mm) Alt temel malzemesi, inşaat ve tesviyesi tamamlanarak hazırlanmış taban iizerine,
idarenin gerekli gördüğü ve belirlediği alanlarda, en az |5 cm olmak iizere, istediği ölçü ve
şekilde, tabaka halinde serilip sıkıştınlacaktır. Ancak sıkıştırma makinelerinin kapasitelerinin
yüksek olması durumunda, tabaka kalınhğı deneylere dayanarak ve Kontrol Mühendisi'nin
onayı ile arttırılabilecektir. Alt lemelin birden fazla tabakalar halinde serilmesi durumunda,
tabaka kalınlıklan birbirine eşit olacaktır.

Yol taban yüzeyinde gevşek kısımlar varsa Yüklenici tarafindan onanlacak, serbest malzeme,

çukurlar, kabarmalar bulunmayacak, alt temel malzemesi donmuş taban üzerine veya alt
temelin istenilen sıkışması sağlanmadan önce donabileceği hallerde serilmeyecektir.

Serme işi, homojen, eşit miktar ve kalınhklarda sermeyi sağlayacak tertibata sahip araçlarla
yapılacak ve bir kerede serilip sıkıştınları tabakanın sıkrşmış kalınlığı 1ukarıda verilen
değerleri geçmeyecektir.

Sermeye, malzemenin alındığı yere en uzak noktadan başlanarak, malzemenin alındığı yere

doğru devam edilecektir. Serme işi sıkıştırma işinden en çok 200 metre ileride olacak, her iş
günü sonunda serilen bütün malzeme sıkıştınlmış olacaktır.

Belirtilen kalınlığın fazlalığı veya idarenin talep etmesi nedeni ile alt temelin birden fazla

tabakalar halinde serilmesi gerektiğinde, tabaka kalınlıklan birbirine eşit alınacak ve her bir

tabaka, iizerine yenisi serilmeden, istenilen birim ağırhğa kadar sıkıştınlmış olacaktır.

yüklenici tarafindan yayıcı makine kullanılacağı zaman, malzeme figilre halinde yolun bir

tarafına konulacak, ancak yağmurlu mevsimlerde ve kış aylannda platform kenarında

bırakılmayacaktlr. Sıkıştınlmış malzeme üzerinden trafik geçirilmeyecektir,
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Malzeme yayıldıktan sonıa bütün kesit genişliğince greyderle tesviyesi yapılacaktır. Bu sırada
özellikle malzeme gradasyonunun bozulmamasına dikkat edilecektir.

Alt temel malzemesinin serilmesi, tesviye edilmesi, sıkıştınlması srrasrnda gerekli sulama
yapılacak ve İdare tarafindan istenen uygulama kalınlıklan Yüklenici tarafından
sağlanacakhr.

5.2. Temel malzemesinin serimi:

(0-25mm) Minimum 20 cm kalınlıkta Temel tabakasının üstyapl takviyesi olaıak uygulanması
halinde, yol üst kotunda meydana gelecek değişiklikler nedeni ile kot farklılıklan ve gabari
daralmalan olmaması için gerekli önlemler alınacaktr.

Bir seferde serilip sıkıştınlan tabakanın sıkışmış kalınlığı, 10 cm'den fazla olmayacaktır.

Malzemenin özelliğine ve kullanılan sıkıştırma makinelerinin kapasitesine bağlı olarak
gerekiyorsa serilip sıkıştırılan tabaka kalınlığı l0 cm'den az olabilir. Serim sırasında
segregasyona meydan verilmeyecek olup malzeme, İdarenin belirleyeceği, yolun plan, profil
ve en kesitlerine uygun olarak serilip sıkıştınlacaktır. Serme genişliği, üstyapı projesinde

belirtildiği gibi olacaktır. Gerektiğinde işin durumuna göre serme genişliği ve kullanılacak
ekipman sayısı Kontrol Mühendisi tarafından beIirlenecektir.

6) Karışımın Sıkıştırılması:

Kanşım yo[a serilir serilmez silindiraja başlanacaktır. İstenilen sıkışmanın sağlanabilmesi için
gerekli olan tabaka kalınlığı, sıkıştırma makinesi ve geçiş sayıları, serilen kesimin ilk l00
m,lik kısmında denenerek belirlenecektir. Bu deneme kesimi en az üç silindirileme şeridinden
oluşacaktır.

Sıkıştırma, statik çizgisel yükü 30 kg/cm'den daha büyük olan kendi yürür diiz bandajlı
vibrasyonlu silindirler ve lastik başına düşen yükü en az 3500 kg olan lastik tekerlekli
sıkıştıncılarla yapılacaktır.

Sıkıştırma yolun eksenine paralel olarak yapılacak, düşük kotlu kenarlardan başlayarak
eksene doğru kayacaktır. Yatay kurplarda kurbun içinden başlanacak ve dışına doğru devam
edilecektir. Her geçişte, bir önceki geçişte sıkıştırılan kısma silindir genişliğinin % 10'u kadar
bindirme yapılacaktır. Şeritlerin tümiinde ilk geçiş tamamlanmadan ikinci geçiş
yapılmayacaklır.

Sıkıştırma sırt§ında görülen segıegasyona uğramış kesimler, bu kesimlerde malzemenin
kaldınlarak yerine uygun malzeme getirilmesi ve sıkrştınlmasl yoluyla diizeltileceltir.

Bordür, kalıplar ve duvarlann yanlan gibi silindirin yanaşamayacağl yerlerde sıkıştırma,

vibrasyonlu plakalı sıl«ştıncılar, vibrasyonlu tokmaklar veya elle çekilebilen küçiik
vibrasyonlu silindirlerle yapılacaktır.

Arazide slkışma kontrolü 7. maddede verilen metotlardan biri ile yapılacaktır. Dolgu

malzemesi, timel malzemesinin yeterli sıklştırma ile erişilmesi istenen minimum sıkışma

yüzdeleri Tablo 1-2-3'de verilmiştir.
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Tablo l - Dolgularda Sıkışma Kriterled

Tablo 2 - Alİıen,ıel Malzenesi Sıkışıımıa Kriteıleri

lliıimım §ıişmı !r 98
}{oditıı hoctor
Ts ı9OGı , .{AslİTo T ı80

Optiıııın §ı İçıriğ $ §bpı = ! }bditl,t Proctor

Tablo 3 - Teıııel Malzemesi Sıkıştırma Kriterleri

l,tinimımı Süşmı. -1,o

100
\lodifvc hoctor

Ts 1900_ı
AsılTo T l80

97
TitşimliToluılı

T§ ıgOGı
Bs ı377

Opiınııı 5u İçıriğı. ı. llı(opt_ l)_llıopt
q,'opt + 0,5

\lodıf;-c Proctoı
lİşşimli f61gııt

Yapılan kontroller sonucunda gerekli sıkışmanın sağlanmadığı anlaşıhrsa, sıkıştırmaya devam
edilecektir.

Yeterli silindiraja rağmen gerekli sıkışmanın elde edilemediği tabakalar kazınarak kaldınlacak
ve yerine yeni kanşım serilip s*ıştınlacaktır.

Sıkıştınlmış temel kahnlığı, her yol için İdare tarafindan belirlenecek olup öngörülen
kalmhğın % 10'undan farklı olursa, ytizey kabartılacak, gerekli ilave veya azaltma yapılarak
tekar sıkıştınlacaktır.

Sıklştırmanın tamamlanmasrndan sonra yiizey düzgiinlüğiinün enine ve boln:na kontrolü bu

bölümde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

Kaplama yapılıncaya kadar temel yüzeyinin, idarenin talep edeceği kesit ve boyuna eğimine

uygun, iyi bir durumda müafaza ve bakımı Yülenici tarafından sağlanacaktır.

}liıimıu Sıbşma (1t) Dcntı,saıDdırdı

saıdııd hoctoı
Ts l90Gı. AAsıİTo T-99

80 cn ^{iandıti Do[u Tıbılılrı 9j snıdırd pıoctoı
Ts ı9{nl. AAsllTo T-99

\,
\

Tcsıil,c Yiizqi Aluntiıtıi İ& 80 o



7) Kalite Kontrol Deneyleriı

Yapım esnasında oluşturulan tabakayı kontrol etmek .ımacıyla, belirli aralıklaıla yapılması
gerekli Kalite Kontrol Deneyleri, minimum deney sayısı ve sıklıklan Tablo-4'de verilmiştir.

Tablo 4- Kalite Kontrol er1

Nükleer metod ile yapılan sıkışma deney sonuçlan ile Kum Konisi veya Kasnak
metotlarından biri ile yapılan sıkışma deney sonuçlannın korelasyonu yapılacaktır. Sıkışma
kontrolünü niikleer metod ile yapılması durumunda, diğer metotlardan birisi ile de sıkışma
kontrolü yapılacaktır. Kalite kontrol deneyleri Tablo 4'te Kontrol Miihendisinin uygun
gördüğü ara ve sıkhkta yapılacaktır.

Sıkıştırmanın tamamlanmasından soffa yiizey diiz günlüğiiniin enine ve boyuna kontrolü, 4
metre uzunluğunda esnek olmayan mastarla yapılacaktır. Yolun boyuna kontrolü için, mastar
yol eksenine paralel olarak ve yüzeyin genişliği boyunca arahklarla yol yiizeyine
konulduğund4 mı§tann yola temas eden herharıgi iki noktası arasındaki bölümde mastarla
yol yiizeyi arasındaki açıklık 20 mm'den fazla olmayacaktır. Bitmiş tabakanrn enine
kontroliinde yol eksenine dik olarak konulacak mastar ile bulunacak açıklık, yine 20 mm'den
fazla olmayacaktır.

Bitmiş tabakanın herhangi bir noktası ile tabakanrn pğe kotu arasında +20 mm'den fazla kot

farkı olmayacaktır.

8) Alt temel Malzemesi (Tip-A 0-70 mm) ve Özellikleri:

Tablo 5'de verilen gıadasyon limitleri içerisinde, patlatma suretiyle ocaktan elde edilen, önce

ön eleme işlemi ile içindeki tuvenan malzemesi aynlan, daha sonra krrma eleme işlemi ile
istenen anma bolııtunda, sürekli gıadasyon verecek şekilde temiz, sert sağlam ve dayanıklı

tanelerden ibafet alt temel malzemesinin özelliklerini, süip olması gerekli şadan ve deney

metotlannr kapsar.

Alt temel yapımında kullanılacak malzeme, kırma taş malzemeden oluşacaktır. Bu

malzemelerin temin edileceği ocaklar idarece onaylamış olacaktır.

Alt temel malzemesi iiretiminde kullanılacak olan agrega tane sınıflan, petrografik kökeni

kireçtaşı olan, patlatma suretiyle ocaktan elde edilen ve kırma eleme işlemi ile istenen anma

boyutunda, siirekli gradasyon verecek şekilde temiz, sert sağlam ve dayanıkh tanelerden

ibaret olacaktır. içerisinde kil topaklan, ağaç parçalan, bitkisel maddeler, diğer zararlı

IMfNMLIM
|StKLıĞI

DENEYADI DENEY SAYISIVe

Sıkışma % 'si Belirleme Testleri

l -Kıım Konisi Metodu
AAsrrro T_l9l

[arr."l, gerek gördüğü zaınan talep

|edeceüi 
adeı r,e s*lıkta

2 -Kasnak Meıodu
AAsHTo T-l8l

[darenin gerek gördüğü zaman ıalep
Pdeceği adeı ve sıklıha

-]_Nllkleer Mctod*
AAsEto T-238,239

[dar;in g;ci gördüğü zanuı ıa ce
|edeceğ adet ve sıklıkta
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maddeler ve sülfat, klorit, kurutma ve kanştırma sırasında veya sonrasında hava etkisiyle
kırılmaya yatkın olan ayrışma ürünü diğer maddeler bulunmayacaktır.

8.1. Alt temel malzemesi aşağıdaki şartlara uygun olacaktır;

AASHTO T-27, AASHTO T-l 1 ve TS 1900-1 standartlannda belirtilen metotlar ile
bulunan granülometri, Tablo 5'de verilen gradasyon limitleri dihilinde ve iyi derecelenmiş
olacaktır.

Tablo-5 Alt Temel Malzemesi Gradasvon Limitleri

EhkAçülı$ rİr-.r TİP-B
ıntn cıl Gtçcn % Gcçtı
15

:0

3?,5 ı ı,] 85 _ ı00 80 _ ı00

]j 60-90

3] 70 _ ı00
9.J _]8

1.15 No..ı 30-75 25_55

No.10 ı5_40
0..ı]J No..l0 ı0_25 ı0 _:0

0.0?J No.100 0_ı] 0-1ı

]vlalzcoıoiı: 0,07J rİ,tl cı.a gcç:tı kısoı 0.425 ttff cbği gştı tır_ı,n,n 2,3\]od.a fr,ıı oı6ı]ıcrlitır.

Gradasyonu Tip-A limitlerine uymayan malzemeler elenerek gradi§yonu ayarlanacaktır.
Malzemenin 4,75 mm elek i,izerinde kalan kısmının en az % sO'sinin 2 veya daha faz|a yİiz;j
kınlmış olacaktır. Taş ocağından alt temel malzemesi krnmında yassılık endeksi oh 30'den az
olacaktrr.

Alt temel yapımında kullanrlacak olan malzemenin diğer fıziksel özellikleri Tablo-6'de

belirtilen özelliklere uyacaktır.

ıll

J
-!

45_80
.t5 _ 80 30-70

].00
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Tablo-6 Alt Temel Malzemesinin Fiziksel Özellikleri

DE\-El..{Dı Ş.{RT§.$İE Üııİıırni DE\-EI ST.|\D.{RDI

!. Haçı Tesulcrir Kıış Dıl,.ııLhl'l,. \lgSO. ilt
LaFP_ t; :]5 (}tS ) Ts EN 136? _ ]

Paıçılıınıı Dııtocı (Los.Aıgcles), ıı Ts E},t ı09? _ ].
-{AsHTo T 96

l'a:sı}i İndı}ıı. c.
]5 BS 8ı]

s 30 (FıJ Ts E\ 933_3.
SuEmı
(ifuüc ı! İnt Arığiı), % =3,5(snJ,»

Ts E}ı ı097 - 6

=25
Ts ı900_ı

.$sHTo T 89

Plısti:ie İıdclsı- !. 6
Ts ı900 _ l

.tAsırro T 90

Kil Tçı$ ı"ı Dığılıbilın Daı
Orın:. mı&sinım : i

İıi \lılz"-ı
(4.7J .,_ ılt& üstii)

., 1
.lsT\f c ı.ı:

Or_ıaü Vıüc. (!.3 NıOH ılç) f,Itııtif Ts E{ ı 1-44_1

h,tETİ_BJ
\,tA\,İsİ
Ir{B gtg

İıac ıgrcgıım 0,2 un'lıi
Lısoııa

5 a,0 (MB.)
s J,5 (MB.. r, T5 E§ 933-9öğttitmtş nıoııtil

ılrclpııı 0. ! mm Lı,ımııı 1 5.5 Oa._,)"

' R.frrus M.tol
" \fıgnn} Lö}cdi tıyığııü. 9ıığe loLıi&üıd. ütltihııi, in . ı!rcgıdı istğ! ııIbıD. dçı.İiıb
ııilııımımııı &ırmmdı bu şırı ıııııcıüiı_

Modifiye Proktor Deneyi (AASHTO T-193, TS 1900-1) ile bulunan maksimum kuru birim
ağırlığn Yo 97'ine kadar sıkıştırarı numunelerin yaş CBR değerleri Tip-A için minimum % 30
olacaktır.

8.2. Temel Malzemesi ve Ozellikleri

Kırma taş agrega malzemesi kullanılarak, Tablo 7'de verilen gradasyon limitleri içerisinde
si.lrekli gıadasyon verecek şekilde kaba ve ince olmak üzere en az üç ayrı tane bo},ıJtu

grubunun uygun temel tip-2 (0-25 mm) malzemesinin özelliklerine sahip olması için gerekli

şartlan Ve deney metotlarını kapsar.

8.2.1. Kaba Agrega:

Temel malzemesi üretiminde kullanılacak olan agregarun kaba kısmı (4,75 mm elek iizeri).

KTŞ (en son yaymlanan) Tablo 402-1 de verilen özelliklere sahip olacaktır. Kaba agregada

donmuş malzeme ve herhangi bir nedenle kanşmış yabancı madde bulunmayacaktır.

Temel malzemesi tiretiminde kullanılacak olan agega tane sınıflan, petrografik kökeni

kireçtaşı olan, patlatma suretiyle ocaktan elde edilen ve kırma eleme işlemi ile istenen anma

bolııtunda, stirekli gradasyon verecek şekilde temiz, sert sağlam ve dayanıklı tanelerden

ibaret olacaktir. içerisinde kil topaklan, ağaç parçalan, bitkisel maddeler, diğer zararh

maddeler ve sülfat, klorit, kurutma ve kanştlrma sırasmda Veya sonİasında hava etkisiyle

kırılmaya yatkın olan ayrışma ilrilnü diğer maddeler bulunmayacaktır.

g 45 (İA.,)
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DENEY ADl ||şenrNeırır
hıvnrııi DENEY STANDARDI

2 mm clck üzerinde kalan agrcganuıfi
haı,a ıesirlcrinc karşı dayan*lılı{
(donrna) dcneyinde NaıSOı ilc kayıp{l5
Maksimum % İ

Ts 3655
AASHTO T_l04

Aşınına Kaybı (Los Angeles),
Maksimum 7o |..

Ts 3694
AAsHTo T.96

Kil Topağı ı,e Dağılabilen T
Oranı, Maksinıum 7o

,.fJ'mm clckİistii)
ASTM c-l42

Organik Madde, % |Pulunmayacak AAsHTo T-194

Diğo zararlı
Maksimum %

maddeler

{,.

8.2.2. Ince Agrega:

Temel malzemesi yapımında kullanılacak olan agreganın ince kısmı (4,75 mm elekten geçen),
KTŞ (en son yayınlanan) Tablo 402-2 de verilen özelliklere uygun olacaktır.

Temel tabakası yapımında kullanılacak olan malzeme, verilen gradasyon limitlerine giren

kaba ve ince agregadan oluşacaktır. Hangi tip iiretileceği İdare'ce aynca belirtilecektir.

Tablo-8 İnce Agreganrn Fiziksel Özellikleri

DENEYADI ŞARTNAME LİMİTLEN DENEY STANDARDI

Likit Limit.
Maksimuın %

25
TS 1900
AASHTO T_89

plastisite İndeksi,
Maksinıuın %

6
TS 1900
AASHTO T_90

Kil Topağı ve Dağılabilen Tane
Oranı, Maisinıum o/o

(4.75 rnın elekalt,)
l ASTM c-l42

ganik Madde. Maksimuın %

Skalası
0.5
0-1

AAsHTo T-ı94
Ts 367-3

1,0

Su emmesi %o 3'ten büyük olan malzemelerde, tabii don deneyi yapılarak malzemenin
kullanıhp, kullanılmayacağı İdare tarafından karar verilecektir.

Tablo-7 Kaba Agreganm Fiziksel Özellikleri

Diğer Zaıarlı Maddeler,
Maksimum%



Tablo-9 Temel Tabakası Gradasyon Limitleri

A I %GEÇEN
tııı]l 1nç A B C

0 l0o
37.5 l |l2 80 _ l00 l00
25 l 70 _ l00 l00
l9 3/4 60 -92 75 _ l00
9.5 _1/8 30-70 40 -75 0_85
4.75 No.4 25-55 _]0 - 60 35_65

00 o.10 ı5 - 40 5_50
0.425 No.40 8_20 l0_25 12-30
0.075 No.200 2-8 0_ 12 0_12

Granüler temel malzemesinin 4.75 mm elek üzerinde kalan kısmının ağırlıkça en az o/o

5O'sinin iki veya daha fazla yizİj kırılmış olacaktır. Malzemenin 0.075 mm eleği geçen kısmı,
0.425 mm eleği geçen kısmının 2/3'ünden fazla olmayacaktır,

Modifiye Proctor ile bulunan maksimum kuru birim ağırlığının %o 98'ine sıkrştınlan

numunelerin yaş CBR değerleri, % l0O'den az olmayacaktır.

Temel malzeme gıadasyonunun Tablo-9'de verilen A, B, C tiplerinden hangisine uygun

olacağı, ve hangi tip temelin kullanılacağı Kontrol Miihendisi tarafından belirtilecektir.

8.2.3. Su :

Teınel tabakası yapımında kullanılacak su; yağ, tuz, asit. alkali gibi endüstri artıklan ve

bitkisel artıklar içermeyecektir.

Ana gradasyon limitleri içerisinde kalmak koşuluyla, işyeri kanşım gıadasyonuna

uygulanacak toleranslar aşağıda verilmiştir.

Tablo-l0 Tane Büyfülüğiine Bağh Olarak Tolerans Limitleri

ANE BÜYÜKLÜĞÜ TOLERANS LİMİTLERİ

,75 mm ve daha büyük elekler için: +7

,75 mm -0,075 mm arası elekler için: 5

BS 812 metodu ile bulunan yassılık indeksi, en faz|aVo 40 olacaktır.

2
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9) Süada oluşturulacak mezarhk alanlan etrafındaki ytlrtlytlş yollannın 6 cm'lik kaldınm
taşlan ile döşenmesi, saha içerisindeki araç yollarının yağmur ve yiizey suyu drenaj ı için 150

mm'lik drenaj borulannın, 8 cm kilit parke ve bordiirlerin döşenmesi işleri yükleniciye aittir.

10) Saha içerisindeki yollann yapımı esansında kullanılacak, parke, bordür, kaldırım taşı, 150

mm'lik drenaj borulann ve drenaj borulannın dolgusunda kullanılan kırma taşın temini,
ocaktan çalışma alanına nakli, tüm yfüleme ve boşaltma işleri ve yerine döşenmesi işlerinin
tamamı yüklenici tarafindan gerçekleştirilecektir,

11) Yol yapımı işi kapsamındaki tüm alanlarda, temel ve alt temelin 1ukanda anlatılan şekilde
ve yöntemlerle serilmesi, malzemesinin temini, ocaktan çalışma alanına nakli, tilm yiikleme
ve boşaltma işleri yükleniciye aitıir.

12) Yolların döşenmesinde kullanılacak, parke ve kaldınm taşının renk ve deseni idare
tarafindan bel irlenecektir-

13) Yol yapımı esnasında, temel ve alt temel uygulaması hariç yolun idare tarafından
hazırlanan yol projesine uygun hale getirilmesi için gerekli kazısı ve hafriyat işleri idarece
yapılacak olup, mezarlık içerisindeki 8cm kilit parke döşenecek olan araç yollannın yağmur
ve yüzey suyu drenajı işi yükleniciye aittir.

14) Mezarhk Alanı İçerisindeki Yolların Yapımı İşine Ait Poz Tariiteri:

Poz No 04:

Temel ve alt temel uygulaması ile birlikte, idarenin belirleyeceği her renk, desen ve ebatta,

prefabrik beton parke imali, nakli ve yerine döşenmesi (her renk, desende, 8 cm kalınlıkta)
işidir.

Pğesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, hazırlanmış ve

tesviyesi tamamlanmış temeller iizerine prefabrik beton eleman yapma tesisinde imal edilen 8

cm kalınlığındaki beton parkenin; projesinde belirtilen şekil, eğim ve kesitlerde yerine

konulmasıdır.

Birim Fiyata Düil Olan Masraflar: Gerekli makine ve teçhizatın (Tesis ve Santralin); temini,

montajı ve demontajı, gerekli çimento ve suyun tesis yerinde temini, depolanması ve

müafazası, kum ve taşın ocaktan çıkanlması, depolanması, kınlması, gıanülometrisine göre

elenmesi, yıkanması, vasıtalara yiiklenmesi, taşınmas1, boşaltılması, beton santrali ve

prefabrik beton eleman yapma tesisinde şartnamesine uygun bir şekilde beton parkelerin;

imali, kürü, istifi, yti,klenmesi, iş yerinde boşaltılması, yatak kumunun iş başında temini,

elenmesi, projesinde gösterilen kalınlıkta serilmesi ve diizeltilmesi, paıkelerin şartnamesine
göre döşenmesi, inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, kalite

kontrol teknik hizrnetleri, malzeme zayiatı ile işlerin yapılması için gerekli olan her tiirlü

işçilik, prefabrik beton parkelerin imalat yerinden döşendiği yere taşıırması, malzeme,

makine, alet ve araç giderleri ile yiiklenici kan ve genel masraflardır.



Ölçtl : 8 cm kalınlığında prefabrik parkelerin döşendiği yerde ölçülen metrekare cinsinden
alanıdır

Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde "Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi (8

cm Kalınlıkta)" m' birim fiyatı iizerinden yapllır.

Poz No 05:

Temel ve alt temel uygulaması ve nakli ile birlikte 6 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar
kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılm.ısı (her ebat, renk ve desende)

Kaplama yapılacak tabanın diizenlenmesi ve l0 cm kalınlıkta kum serilmesi, 6cm
yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik beyaz çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar
kürlü beton parke taşının kum tabakası iizerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi,
taşlann tokmaklanması, derz aralannın kumla doldurulması, yi.izeyinin süpürülmesi, inşaat
yerindeki yiikleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her tiiırlü malzeme ve zayiat, işçilik,
beton parke taşın imalat yerinden döşendiği yere kadar taşırrmast araç ve gereç giderleri,
müteahhit genel giderleri ve kAn d6hil, 1 m'fiyatı:

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı proje iizerinden hesaplanrr.

Poz No 06:

Temel ve alt temele uygulaması ile birlikte, nakliye düil, prefabrik beton bordiir yapılması ve
yerine döşenmesi (tam kesik çıkış bordilrü) işidir.

Pğesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, prefabrik beton
eleman yapma tesisinde tam kesik çıkış beton bordürün imal edilmesi ve yerine döşenmesidir.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerekli makine ve teçhizatın (Tesis ve Santralin); temini,
montajı ve demontajı, gerekli çimento ve suyun tesis yerinde temini, depolanması ve

muhafazası, kum ve taşın ocaktan çıkanlması, depolanması, kınlması, granülometrisine göre

elenmesi, yıkanması, vasıtalara yfülenmesi, taşınması, boşaltılması, beton santrali ve

prefabrik beton eleman yapma tesisinde şartnamesine uygun şekilde beton bordürlerin; imali,

ktirü, istifi, yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, Yapı Denetim Görevlisince istenilen ve

pğesinde gösterilen kalınlıkta temel kazısl yapılması, bordürlerin şartnamesine göre

döşenmesi, minumum 300 dozlu çimento harcı ile derzlerinin yapılması, inşaat ve imalat
yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, kalile kontrol teknik hizırıetleri,

malzeme zayiatı i|e aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar"dışında kalan diğer

bütiin işlerin yapllması için gerekli olan her tilrlü işçilik, bordülerin imalat yerinden

döşendiği yere kadar taşınması, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kan ve

genel masraflardır.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Bordilr temel betonudur

ölçu : prefabrik tam kesik çıkrş beton bordi.irlerin döşendiği yerde ölçülen metre cinsinden

uzunluğudur.



Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde "Prefabrik Beton Bordiir Yapılması ve Yerine
Döşenmesi (Tam Kesik Çıkış Bordürü)" m birim fiyatı üzerinden yapıhr.

Poz No 07:

g150 mm.lik tiinel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi işidir.

KTŞ'nin ilgili kısımlanndaki esaslar ve şartlar dahilinde, g 150 mm' lik tilnel tipi drenaj

borusu temini ve yerine döşenmesidir.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : 0 150 mm'lik tiinel tipi drenaj borusunun bedeli, inşaat
yerindeki her türlü yükleme, boşaltm4 yatay ve di§ey taşıma, istif, projesine göre yerine
döşenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar
dışında kalan diğer bütiin işlerin yapılması için gerekli olan her tilrlü işçilik, malzeme,
makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kan ve genel masraflardır.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Drenaj borusunun; iş başına taşınmasl, döşeneceği
hendeğin kazılması, üst ve yanlannın uygun malzeme ile doldurulması, sıkıştınlması, drenaj

temel tabanına konulacak seçme malzeme veya beton tabakasıdır.

Ölçü: Yerine döşenen drenaj borusunun ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme: Birim Fiyat Tek|if Cetvelinde o l50 mm' lik Tünel Tipi Drenaj Borusu Temini ve

Döşenmesi" m birim fiyah i.izerinden yapılır.

Poz No 08:

Sanat yapılan ve köprü temel tabanına, beton yol ve tretuvar altlanna kırma taş tabakası

serilmesi ve drenaj hendekleri ile her tiirlü büz yanlannda nakliye düil kırma taş dolgu
yapılması işidir.

İdarece gerekli görülen sanat yapılan ve köprü temellerinin, beton yol ve tretuvarlffm
altlanna ve btizlü veya kuru drenaj hendekleri ile her türlü sanat yapısı yanlarına İdarece

istenilen veya projesine ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara uygun olarak; elenmiş kırma taş

ile gerekli görüldüğü kadar sulama ve tokmaklama yapılmak suretiyle kırma taş tabakası veya

dolgusu teşkilidir.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Taşın; ocaklardan çıkanlması, kınlması, elenmesi,

vasıtalara yüklenmesi, iş başında boşaltılması, figüre yerinden yfülenmesi, kullanılacağı yere

taşınması, boşaltılması, sulun iş başında temini, hazırlanmış taban i.izerine lorma taşın;

tabakalar halinde serilmesi, sulanması ve tokmaklanarak sıkıştınlması ile aşağıda "Birim

Fiyata Dahil olmayan Masraflar" başhğı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin

yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, klrma taşın iş başına taşınması, malzeme, makine,

alet ve araç giderleri ile yilklenici kan ve genel masraflardır.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Kırmataşın figi.ire edilmesidir.

Ölçü: imalata giren kum ve çakılın, kullanılmadan önceki figiire ebadı iizerinden hesap edilen

metreküp cinsinden hacmidir.

\



Ödeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde'daki "Sanat Yapılan ve Köprü Temel Tabanına, Beton
Yol ve Tretuvar Altlanna Krrmataş Tabakası Serilrnesi ve Drenaj Hendekleri ile Her Türlü
Büz Yanlannda Kırmataş Dolgu Yapılması" m. birim fiyah tizerinden yapılır.

Not:

( 1)Figüre istenilen yerde ve boyutta olacaktır

(2)Yıiklenici figüreyi, Yapı Denetim Görevlisi teslim alıncaya kadar muhafaza edecek,

çökiintü ve bozukluklan giderecektir.

D) GENEL HUSUSLAR

l) İşçilik ve işçilikle ilgili tiim giderler yiikleniciye aittir.

2) Yüklenici, iş yerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü malzeme ile gerekli
bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almakla yfüümlüdilr.

3) Bu işin yapılmasında kullanılacak iskele malzemesi, alet, edevat v.b. ekipmanlar ve ti,im
işçilik yüklenici tarafindan karşılanacaktır.

4) Taahhüdtin yerine getirilmesine ilişkin, ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç giderleri ve
sözleşmeye ilişkin diğer giderler tekliffiyata ve sözleşme bedeline dahildir.

5) Teklif fiyatlar KDV hariç olarak verilecektir.

6) İdare hizmet işini yaptınp yaptırmamakta veya bir krsmı yaptırmakta serbesttir.

7) Çalışma esnasında alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tiim emniyet tedbirleri
yükleniciye aittir, İdarenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8) Işin yapımında çalışan yükleniciye ait işçilerin çalışma sahasına ulaşımı ve diğer
ihtiyaç[arın karşılanmasının sorumluluğu Yükleniciye aittir.

9) İdaıe, imalata başlandıktan soma, yerinde, arazi koşullanna göre pğeyi değiştirme

yetkisine sahiptir.

10) İşle ilgili, gerekli izin ve rüsat aşamasında yüklenici, yfülenici tarafindan hazırlanması
gereken her tiirlü bilgi ve belgeyi idareye sunmakla yiikiimlüdür.

l1) İşin başından sonuna kadar yüklenici çalıştıracağı teknik personelleri idareye bildirecek
ve iş başında sürekli bulunmalannı sağlayacaktır. Yükleniciye ait ölçümler gerekli kot
işaretlemeleri, kontroller ve işin devamı için idarenin isteyeceği tiim ölçümler Harita
Miihendisi veya Harita Teknikeri tarafindan gerçekleştirilecektir. Harita işleri için idare,
yükleniciye herhangi bir bedel ödemeyecek olup kullanılacak ekip, malzeme ve ekipmanlan
bulundurmak zorundadır. Aynca inşai faaliyetlerin tamamında Yiiklenici tarafından
yetkilendirilmiş İnşaat Miihendisi bulunacak olup ölçüm, hesap, uygulama ve kalite kontroliin

sağlanması hususlarrnı takip edecektir.

\



12) Hizmetin temini ile sair yüktimlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can
ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyannca her türlü tedbiri almak,
zorundadır.

l3) Yapm işinin gerçekleştirilmesi esnasında, kontroI teşkilatının gerekli kontrolleri
sağlayabilmesi için l adet binek aracın tüsis edilmesi gerekmektedir. Yükleniciden talep
edilecek binek araçta kullanılacak yakıt idare tarafından karşılanacak olup, diğer tiim giderler
yükleniciye aittir. (vergi, resim, harç, muıyene, bakım, onarım v.b.)

14) Denetim, "Muayene ve Kabül İşlerine Dair Yönetmelik" çerçevesinde Fen İşleri
Müdürlüğiince yapılacaktır.

15) Yüklenici İdarenin uyan ve talimatlanna uFnaması veya şartnamede belirtilen
yükümlülüklerin ihmal edilmesi nedeniyle, idarenin ve/veya üçi,incü şahıslann bir zarara
uğraması halinde, her türlü zaru ve ziyan yfüleniciye tanzim ettirilir.

16) Yükleniciye sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde yer teslimi yapılır.

17) İşin süresi yer tesliminden itibaren 200 gündür.

18) Bu işin yapım tekniği "Karayollan Teknik Şartnamesi" esaslarrna göre yapılacak olup,
denetimi aynr esaslara uygun olarak Fen İşleri Müdürlüğtince yapılacaktır.

19) İş bu teknik şartname ve eki çizimler ve hesaplar ile bir bütiin olup, teklif verilirken
projedeki çizimler ve hesaplar dikkate alınarak teklif verilmelidir.

20) Yapılacak işler sırasmda idarenin gösterdiği bölgelerde çalışma ve faaliyet yapılmasının
için gerekli güvenlik önlemini almak Yükleniciye aittir. Ayrıca çalışma sahasında

bulundurulan tiim çalışanların iş güvenliği için gerekli ekipmanlan temin etmek ve 633l
sayılı kanun gereği İş Sağhğı ve Güvenliği ile ilgili alınması gereken tüm önlemleri almak
yüklenicinin sorumluluğunda olup, idarenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2l) Yüklenici işin gerektirdiği sayı ve cinste iş makinesini, işleri aksatmayacak şekilde
temininden sorumludur.

l Adet Binek Araç 5 kapalı, 4+1. dizel motor,
2017 veya düa yeni model,
motor gücü:1400-1600 cc,
araç otomatik vites olacaktır.

1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör 22Ton
1 Adet paletli Ekskavatör 22Ton
5 Adet Çif Dingilli Kamyon 26 Ton
1 Adet Harç Kazanı

E) iŞ BAŞINDA BULUNDURULACAK öNEMLi ırı.xiıırı.BR
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EK-2: 1 Adet proje
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