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KUSADASI BELEDIYESI
Fen Isleri Miidiirliigii

KUSADASI BELEDIYESI SINIRLARI DAHILINDEKI MUHTELIF YERLERDE
VE PARKE URETIM TESISLERINDE KULLANILMAK UZERE DOKME CIMENTO -
TORBA CIMENTO TEMINI ve TESLIMI iSi
TEKNI K SARTNAMESI

1.KAPSAM:
2021 Mali Yili igerisine, Kusadasi Belediyesi sinirlar dahilindeki muhtelif yerlerde ve parke
iiretim tesislerinde kullanilmak iizere 42.5 R Dékme Cimento - 42.5 R torba ¢imento ( 50 Kg'lik ) -
42.5 R torba beyaz ¢imento (50 Kg'lik) temini ve teslimi isi.

2. Bu Dosya Kapsaminda Alinacak Malzeme ve Miktarlar:

1. Dékme Cimento A2.5 Rooooooeeieeceisesereaerseesessvssssessseeessseeestsesessesesssaeasssaasseennneas 3.000 Ton
2. Torba Cimento 425 R (30 Kg Totba) ... cmnmmmivrnmss g 5.000 Adet
3. Torba Beyaz Cimento 42.5 B (50 Kg Torba)  .cnammmmuimmssmmsssisime 200 Adet

3. Cimento Malzemelerin Ozellikleri

3.1. D6kme Cimento 42,5 R:
Porland Dékme ¢imento TS EN 197- 1 (CEM- 1.42.5 R) Standartlarinda olacaktir.

3.2. Torba Cimento (50 Kg'lik)- Torba Beyaz Cimento (50 Kg'lik)
Porland Kalkerli ¢gimento torbali TS EN197-1 (CEM-II B-L 42.5 R) Standartlarinda olacaktir.

4. Teslim alinan malzemelerde bu Teknik Sartnamede bulunmayan diger hususlarda ¢imento iiriinleri
icin TS EN 197-1 'in ilgili kisimlarma uygun olacak ve uygun olmayan malzemeler teslim
alinmayacaktir. Malzemelerin kabul edilmemesi ile ilgili yiiklenici herhangi bir hak talep
edemeyecektir.

5. Idare istedigi anda istedigi miktarda malzemeyi is programina bagli olmaksizin yiikleniciden
isteyebilir. Idarenin galismasina engel teskil edecek gecikmeler olmayacaktir. Malzeme talebi ¢alisma
yapilan giiniin sabahi yikleniciye sifahi olarak yapilabilir. Yiklenici bu talebi mesai saatleri
igerisinde karsilamak zorundadir. Yiiklenici; idarenin talep ettigi ¢calisma saatlerine ve giinlerine hi¢bir
hak talep etmeden uymak zorundadir. Yiiklenici tarafindan Belediyemize teslim edilecek mallara,
nakliye, tiim yilikleme-bogaltma, istif ve tiirn masraflar dahil fiyat verecektir. Bu iglemlerin tamami
yiiklenici tarafindan yapilacak olup bu isler icin yiikleniciye ayrica higbir 6deme yapilmayacaktir.

6. Alima konu dokme ¢imento idarenin kabul edecegi. kontrol ve denetimi yapilan tarti fisi verebilen
akredite (yetkili kurumlarca kalibrasyon yapilarak belgelendirilmis) kantarda. "DOLU™ ve "BOS”™
tartilacak ve net agirlik kontrolti yapilacaktir.

7. Alima konu parke ve bordiir iiretiminde kullanilacak dékme ¢imento, Aydin ili, Kusadas: Ilgesi,
Kipa arkasindaki santiyemiz ile Yenikent Mah. K usadasi Cevre Yolu Corapgi Bogazi Mevkii
Stke/AYDIN adresindeki santiyemize idarenin ihtiyaci ve talebi dogrultusunda nakliye ve tiim
masraflar yiikleniciye ait olmak iizere temin edilerek idareye teslim edilecektir.

8. Alima konu torba ¢imentolar, Belediyenin Boyalik mevkiindeki deposuna idarenin ihtiyaci ve

talebi dogrultusunda, nakliye ve tiim masraflan yiikleniciye ait olmak iizere temin edilerek. idareye
teslim edilecektir.



9. Yiiklenici isle alakali kullandig: her tiirlii arag geregte olusabilecek herhangi bir hasar ve zararda
idareden herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Yiiklenici. ihtiyac1 olmasi ve idarenin onay vermesi
kaydiyla taahhiit edilen Cimento maddesinin 6zelliklerine sahip bir baska iiretim merkezinden malzeme
listesindeki malzemeleri temin edebilir.

10. Stzlesmenin imzalandig: tarihten itibaren 3 (iig) takvim giinti icerisinde yer teslimi yapilarak ise
baslanacaktir.

11. Isin bitim tarihi 30/12/2021'dir.

12. s sahasinda malzeme tasinmasi ve teslimi esnasinda gerekli giivenlik énlemlerinin alinmasi
yiiklenici sorumlulugundadir. Meydana gelebilecek kazalardan yiiklenici sorumludur.

13. Bu Teknik Sartname 13 (onii¢) maddeden olusmakta olup bu ise ait sdzlesmenin eklerindendir.

Fat NAKC)

Fen Isleri Md. V.



