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A.

Belediyemiz Fen Isleri Miidiirliigii Parke Uretim Tesislerinde parke, bordiir ve sev tagi
tretiminde kullamlmak tizere 2500 ton CEMI 42,5R Portland Dékme Cimento
alinacaktir. Satin alinacak dokme ¢imento Tiirk Standartlar1 Enstitiisii TS EN 197-1-
standardina uygun olacaktir.

Bagarasi kavsagindaki santiyede bulunan Parke tiretim tesislerine 1 adet 20 tonluk silo
kurulacaktir. Silonun nakliyesi, montaji yiikleniciye ait olacaktir. Teklif edilecek
fiyata tiim bu masraflar dahil edilecek olup ayrica bir ticret 5denmeyecektir.
Belediyenin belirleyecegi miktardaki dokme ¢imentolar Bagarasi kavsag: santiyede
parke tretim tesislerinde kurulacak silo ile aritma tesisi yaminda yeni parke
santiyesinde mevcut olan 2 adet silolara teslim edilecektir.

Doékme ¢imentonun fabrikadan Belediyemiz Bagaras1 kavsagindaki santiye ile aritma
tesisi yamindaki parke santiyesine nakli, ¢imento silolarina bosaltilmas: yiiklenici
tarafindan yapilacaktir.

Malin teslim noktasina kadar olan nakliye ile ilgili tiim masraflar yiikleniciye aittir.
Idare gerek gordiigii takdirde teslim alnan dékme ¢imentonun TSE standartlarina
uygun oldugunu kontrol etmek i¢in diledigi laboratuvarda analiz yaptirabilir. Buna ait
giderler yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

Yiklenici malzemeyi tasitlara 60.000-Ton’u (altmiston) asmayacak sekilde
yikleyecek ve Belediye santiyelerindeki silolara teslim edecektir. 60.000-Ton’u
(altmigton) agan malzemeler idarenin kantarinda tartilamayacag igin 6denmeyecektir.
Doékme ¢imentonun yiiklendigi kantarda ve idarenin santiyesindeki kantarda tartilacak
ve hangisi az ise 6deme buna gére yapilacaktir.(Not: Belediye kantar1 Soke Bagaras:
yolu aritma tesisi yaninda bulunmaktadir.)

Cimentonun nakliyesi ve teslim esnasinda can ve mal giivenliginin saglanmasi
amaciyla her tiirlii tedbiri almak zorundadir. Aksi takdirde meydana gelebilecek her
tiirlii kaza, hasar ve zarardan yiiklenici sorumludur.

Teslimat 2021 yil1 igerisinde Santiyemizin ihtiyac1 dogrultusunda partiler halinde
peyderpey yapilacak olup teslimat programinda degisiklik idarenin istegi
dogrultusunda yapilacaktir.

Idare ihtiyac1 dogrultusunda aylik teslimat miktarini azaltip arttirabilir.

Idarenin caligmasina engel teskil edecek gecikmeler olmayacaktir. Idare istedigi
miktarda ¢imentoyu yazili veya sozlii olarak talep edebilir. Yiiklenicinin idarenin
calisma saatlerine ve giinlerine higbir hak talep etmeden uymak zorundadir. Idare
ihtiyac1 dogrultusunda yapacagi mal talebini Siparig tarihinden itibaren yiiklenici 2
(Iki) takvim giinii iginde mesai saatleri icerisinde teslim etmek zorundadir.

Yiiklenici teslim ettigi mallarin TS EN 197-1 de belirtilen TSE standartlarina uygun
olmamas:1 durumunda kullamlmamig ise yenisi ile degistirmeyi, kullanilmis ise
kullanimindan dolay: tiretimde meydana gelmis her tiirlii zarar1 tazmin etmeyi garanti
edecektir.

Bu teknik sartname 13 (onii¢) maddeden olusmaktadir.
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