
T.C. KUŞADASI BELEDiYE BAŞKANLtĞI
Fen İşleri Müdürlüğü

Kuşadası ilçesindeki Muhrelif Sokaklarda Üst Yapı Tamiratlan Ypılması

Madde -1: Yeni Ust Zemin Kaplamaya Hazırlık Aşaması :

l. l . Belediyece yer teslimini müteakip: döşeme yapılacak yollardaki mevcut parke, asfalt ve bordürler
yüklenici tarafindan sökülecek ve İlçe sınırlan içerisinde İdarenin göstereceği alana nakledecektir.
1.2. Yüklenici tarafından sökümü tamamlanan yollarda, idarenin belirleyeceği ve izni do$ultusund4
İdaremizce sağlanacak malzeme ile gerekli yükseklikte temel maIzeme serimi ve tesviyesi yapılacak
ve silindir ile sıkışhrılarak döşemeye hazır hale getirilecektir.

l .3. Üst yapı sökümü için yüklenici tarafından gerekli miktarda iş makinası parkı oluşturulacaktır.
1.4. Çalışma yapılan mahallerde yol trafiğe açılıncaya kadar yüklenici, uygulama mahallerinin
emniyet tedbirlerini alacak, İdarenin belirleyeceği noktalara Kuşadası Belediyesinin çalışhğını gösterir

tabelalar ile işaretlemelerini yapacaktır. Bu işten dolayı İdarenin hiç bir sorumluluğu olmayıp, tek
sorumlu yüklenicidir.

Madde - 2 : Üst Zemin Kaplamaya Hazrrlık ve Yapılına Aşaması :

2.1. Çalışma yapılan alanda kazı işlemi sonrasında döşenmeye hazır hale getirilmesi yüklenici
tarafından yapılacaktır. Yol kotuna riayet edilerek üst kaplama çalışması yapılacaktır.
2.2. Bu işte beton parke, beton bordür, çimento, filler ve kum vb. tüm malzeme yüklenici tarafından

temin edilecektir.
2.3. Tamirat yapılacak alanda beton parke, beton bordür döşeme işlemine başlamadan önce zeminde

ince tesviyesi yapılacak kompaktör ile sıkıştırma işlemi yapıldıktan sonra, döşeme, işlemi yapılarak,
kompaktörle parke sıkıIaştırması ve en son kumlama işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
Yüklenici taraflndan kompaktörle sıkıştırma ve düzeltme işlemi yapı|dıktan sonra beton parke taş

üzerine yüklenici tarafından kumlama yapılacak, kumlama işlemi bittikten sonra parke taşları üzerine

serilen bu kumlar fırça ile taşların arası dolacak şekilde yedirilecektir.
2.4. Döşenen parke ve bordürler arasında, parke ve bordürün şeklinden kaynaklı boşluklar kalır ise bu

boşluklar parke kesme makinesinde kesilen parkelerle düzgün bir şekilde dolduruiacaktır, uygun

kesilemeyen bölgeler harç ile kapatılacaktır.
2.5. Kumlama ve fırça işlemi ile yedirme işlemi bittikten sonra parke ve bordür ve kum kalıntıları
toplanıp, yol temiz bir şekilde idareden yetkili kişilere teslim edilecektir.
2.6. Yüklenici düzgün yapılmayan işi itirazsız düzeltecek, düzeltmesi mümkün olmayan yerlerde ise

iş yüklenici tarafından sökülerek yeniden yapılacak, bu düzeltmeler ve yenilemeler için yükleniciye
ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.

2.7. Y apılan alt yapı çalışması sonunda, kazı alanı düşük metrajlı olsa dahi idarenin talebi

doğrultusunda çalışma alanında üst kaplama işlemi yapılacaktır.

Madde - 3 : Mılzemenin Ambalaj ve Nakli :

3.1. Yükleme ve boşaltma sırasında gerekli olan araç, gereç ve işçiler yüklenici tarafindan temin

edilecektir. Yüklenici nakliye esnasında araçlara branda çekilmesi, emniyet ve trafik tedbirlerinin

alınması, yükleme ve boşaltma sırasında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlann yapılarına ve hatlarlna zarar

verilmemesi hususlarından sorumludur.

3.2. Beton Parke, bordür, paletli olarak nakledilecek ve forklift ile yüklenilecek ve indirilecektir.

Madde - 4 : İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetim ve İşin Kabulü:
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4.1 . Sözleşme süresi içerisinde üretilen ürünlerin tekıik şartnamede belirtilen standartlara
uygunluğunun denetimi için idarenin görevlendirdiği personelin kontrolünde döşeme için getirilmiş
her malzemeden, idarece gerek görülür ise numunesi alınarak, İdare tarafından İdarenin öngördüğü
akredite onaylı özel laboratuarlarda muayene ve deneyler yaptınlacaktır. Bu deneylerin ücreti
yüklenicinin hakedişlerinden kesilecektir. Ürünler içerisinden değişik zamanlarda ve rastgele alrrıacak
numunelerin tahlili için gerekli harç ve ücretler yüklenici tarafından karşı lanacakt ır, Ürünlerin test

sonucunda uygunluğu belgelenemediği takdirde numune ürünlerin ait olduğu üretim serisi ürünlerin
tamamı yüklenici tarafindan sökülecek ve standartlara uygun malzeme hiç bir ücret talep edilmeden
yüklenici tarafından yeniden döşenecektir,

4.2. Döşeme usulü Karayolları Genel Müdürlüğü Yollar Fenni Şartnamesi ile Yapım İşleri Genel

Şartnamesine uygun yapılacaktır. Kırık, kusurlu malzeme ile döşeme kaplaması yapılmayacaktır.
Yüklenici yaptığt işlerde kusurlu oldukları tespit edilen imalatları kendisine verilen süre içerisinde
söküp yeniden yapmaya mecburdur. Bundan dolayı her tiirlü gider ve sorumIuluk yükleniciye ait olup,
yükl€nici bu işlem için aynca ücr€t talep etmeyecektir.

4.3. İmalatların yerine döşenmesini müteakip, yerinde yapılan harita ölçümleri sonucunda hazırlanan
ataşmanlara istinaden düzenlenecek hakedişle ödeme yapılacaktır.

Madde-5:İşinSüresi:
5.1. İş 30.12.202l tarihine kadar devam edecektir

Madde - 6: Yükleniciyle llgili Diğer Hususlar:
6.1 . Yüklenici, iş alanlarında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her tiirlü önlemi almak,

araç ve gereçIeri noksansız bulundurmakla yükümlüdür. Çalışma anında oluşabilecek her tiirlü
aksama, kaza, hasar ve zararlara karşı gerekli tedbirler yüklenici tarafindan alınacak, meydana gelecek
her türlü yaralanma ile can ve mal kaybına karşı yüklenici sorumlu olacaktır.
6,2. Yüklenici idarece verilecek talimatlara uvmak zorundadır, İdare: birim fivat teklif cewelinde yer

alan iş kalemlerinden bir ya da birden fazla iş konusunu farklı yerlerde farklı zamanlarda talep

edebilecektir. Yüklenici bu talep doğuItusunda gerekli sayıda ekip, ekipman, iş makinesi, araç-gereç

ve personeli iş başında bu|undurmakla yükümlüdür. Yüklenici bu konuda idarenin talimatlarına
uymayı önceden kabul ve taahhüt eder.

6.3. Yürütülen çalışmalarda yükienici taahhüt konusu teknik personeli iş başında bulundurmak
zorundadır. İş başında bulundurulmayan teknik personel için sözleşmede öngörülen cezalar
uygulanacaktır.
6.4. Yürütülen çahşmalarda yüklenici taahhüt konusu tüm iş makinesi ile araç-gereç ve makine-

teçhizatı iş başında ya da şantiyesinde bulundurmak zorundadır.

6.5. Söz konusu işte kullanılacak zemin kaplama malzemelerinin ebatlarını, rengini ve modelini idare

istediği şekilde belirlemekte serbesttir. Yüktenici İdarenin istediği imalatı yapmak zorundadır.

Yüklenici bu imalatlardan ötürü idareden hiç bir şekilde ücret talebinde bulunmayacaktır.
6.6. Kötü işçilik yapılmasına istinaden yapılan imalatın idarece kabul edilmemesi, parke altı

malzemenin iyi sıkıştınlmaması, malzemenin paletli olarak inşaat sahasına getirilmemesi, kompaktör

kullanılmaması, emniyet tedbirlerinin düzgün alınmadığı, yeterli ekibin ve araç-gerecin iş başında

olmaması, işin yürütülmesi esnasında iş başında bulunacak olan teknik personelin iş başında

bulunmaması durum ve hallerinde, ilgili Kanun ve Yönetmelikler doğrultusunda gerekli işlemler

yapılacakır.
6.7. İş yeri tesliminden sonra iş başına getirilecek malzemelerin boşaltılması ve bekletilmesi sırasında

doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve kayıplardan yüklenici sorumludur.

6.8.İdarenin isieği doğulfusunda yüklenici tatil günleri ile gece çahşması yapabilecektir. Bunun

haricinde Belediyenin imi olmadan tatiI günleri ve gece çalışması yapılmayacaktır. Gece çalışmalarına
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kurulacak olan aydlnlatma sistemi, enerji vb. işlerden belediye hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.
Yüklenici firma bunun için ilave ücret talep etmeyeceğini önceden kabul ve taahhüt eder.

6.9. Yüklenici 633l sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği belirtilen her tiirlü iş ve işlemlerden sorumludur.
Bu kapsamda yüklenici her türlü tedbirini almakla yükümlüdür.
6.10. Çahşma esnasında Yük|enici,Yükleniciler sebep o1duğu her türlü arızayı onarma (Su, Kanal,
Kanalizasyon, Elektrik, Telekom hattı vs.) yükleniciye aittir.
6.1l.Yüklenici, iş sırasında işçilerin çalışmalarında iş kanunları ve ilgili yönetmelik hükümlerinin
uygulanması, ayrıca yapılacak bütün çalışmaların umumi hıfzıssıhha kanunu, işçi sağlık ve güvenliği,
tüzüğü, makinelerin gerekli korunma tebligatı ile tüzük ve makine koruyuculan yönetmelikleri ve

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tebliğlerine uygun olarak yürüttilmesi ile bütün bu hususlara
titizlikle uyulmasının sağlanmasını yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi durumlarda yüklenici iş

esnasında (öncesi ve sonrası da dihil olmak üzere) meydana gelebilecek her ttirlü kazalardan ve bu

kazaların sebep olabileceği İdari, Sosyal, Hukuki, Mali ve hayati bilumum neticelerinden doğrudan
doğruya sorumludur.

6.12. Yi,iklenici bu işte ehil elemanları iş yerinde bulundurarak çalıştıracaktır. İdarece uygun
görülmeyen işçiler iş yerinden uzaklaştın lacaktır, İdare bu işte çalışan personelin iş ile ilgili yaptığı
imalatı beğenmez ise ekibin değiştirilınesini isteyebilir.
6.13. İnşaat sahası her zaman temiz ve düzenli olacaktır. Her gün iş bitiminden sonr4 sahanın içi ve

dışı temizlenerek düzenlenecektir. Etraftaki inşaat artıkları ve çöpler belirlenecek bir yere

bırakılacak,daha sonra maIzemeler yüklenici tarafindan bertaraf edilecektir.
6.14. İmalatlar için tiim nakliye yükleniciye ait olup idare tarafindan yükleniciye herhangi bir bedel

ödenmeyecektir,

6.15. Kazı, reglaj ve imalat serimlerinin tamamlanmasına kadar geçen süreçte klnlan,
kaybolan mevcut kapak, vana, |zgara ve altındaki yükseltme elemanlarının eksiği
Yüklenici tarafindan tamamlanacaktır. Kazı ve reglaj çalışmalannın devamında malzeme
serimi öncesinde hasarlı, kınk ve kaybolan baca kapaklannın, ızgaralann, vanalann ve alt
elemanlannın tamiratı ve yenilenmesi yapılacaktır. Bahse konuda sıkıntt yaşanmarnası için
gerekli önlemler ve uygulamalar Yfülenicinin sorumluluğundadır. Doğrudan doğruya
veya vasıtah olarak yukandaki hususlara riayetsizlik, ihmal ve dikkatsizlik vs. sebeple
doğabilecek zaran, Yfülenici onları en az ilk durumuna getirmek veya yenisini koymak
veya tazmin suretiyle giderecektir.

BlRlM FIYAT TARIFLf,R|

POZ NO 0l : Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım Ve Blokaj Sökülmesi ve Nakli

Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokajın sökülmesi. Birim Fiyata Daiil Olan Masraflar : Parke,

beton plak, adi kaldınm ve blokajın sökülmesi, ayrılması, vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama

25.000 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması ve İdarece gösterilecek yerlerde istif edilmesi ile

diğer bütiin işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri

ile 1riklenici karı ve genel masraflar. Ölçti: Stlklilen parke. beton plak. adi kaldırım ve blokajın

sökülmeden önce yerinde ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.

PoZ No 02 : 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme

kıplaması yapılması (her ebat, renk ve desende);

Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve l0 cm kalınlıkta kum serilmesi. 8cm yiiksekliğiıde
doğru keıarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kiirlü belon parke

taşının kum ıabakası iizerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi. taşların tokmaklanması,
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derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin siipürillmesi, inşaat yerindeki ytikleme, yatay ve diişey
taşıma. boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri. müteahhit genel
giderleri ve k6rı ve nakliye dahil fiyattır.

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.

POZ NO 03 : Idare Mah 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile
döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)

Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve l0 cm kalınlıkıa kum serilmesi, İdare Malı 8cm
yiiksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat. renk ve desende buhar kürlti
beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların
tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yiizeyinin süpürülmesi. inşaat yerindeki yükleme.

yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, 8 cm beton parke taşı hariç her tiirlü malzeme ve zayiat, işçilik.
araç ve gereç giderleri. müteahhit genel giderleri ve kirı ve nakliye dahil tiyattır.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraf'lar: 8cm yiiksekliğinde doğrı kenarlı ve prizmatik normal

çimentolu. her ebat, renk ve desende buhar kürlii beton parke taşı idare taralından yükleniciye temin
edilecek olup, nakliye dahil. iıışaat yerindeki yükleme. yatay ve dilşey taşıma. boşalımalar müıeüide
aittir. Birim fivat hesaplanırken dahil edilmeyen gider|er dikkate alınmalıdır.

Öl.ÇÜ : Kaplama yapılan ytizey alanı proje üzerinden |,ıesaplanır.

POZ NO 04:50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür
döşenmesi (pahlı, her renk)

Biriıı Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: 8cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik nonıal
çimentoIu. her ebat. renk ve desende buhar kürlü beton parke taşı idare tarafından yükleniciye temin

edilecek olup. yerindeki yükleme. yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar müteahide aittir. Biriın fil,aı
hesaplanırken dahil edi|meyen giderler dikkate alınmalıdır. Ölçü: Bordür boyu pğesi üzerinden

hesaplanır..

POZ NO 05: ldare Mah 50 x 20 x l0 cm boyutlarında normal çimentolu truhar kürlü beton

bordür döşenmesi (pahlı, her renk)

Proje ve tekniğine uygun olarak İdare Malı 50x2Oxl0 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü

beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim y€rlerinin 400 dozlu çimento harcı ile
kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma,

boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve k6rı ve nakliye dahil fiyattır,

Biriın f il,ata Dahil Olmayan Masraflar: 50 x 20 x l0 cm boyutlannda normal çimentolu buhar kürlü

beton bordür idare tarafından yükleniciye ıemin edilecek olup, nakliye dahil, inşaat yerindeki yükleme.

yatay ve diişey taşıma. boşaltmalar miiteahide aittir. Birim fiyat hesaplanırken dalril edilmeyen

giderler dikkate alınmalıdır.

Ölçü: Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.

POZ NO 06:30 x l0 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk
taşı döşenmesi ( her renk)
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Proje ve tekniğine uygun olarak 3 0x l0xserbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü
beton oluk taşının yerine montajı, iki oluk taşı arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı
ile kapatılması her tiirlü malzeme ve zayial\ işçilik işyerindeki yükleme, yaiAy ye düşey taşıma,
boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kin ve nakliye dahil fiyattır.

ÖLÇÜ : Oluk taşı boyu projesi üzerinden hesaplanır.

Poz No 07 : Idare Malı 30 x l0 x serbestboy cm boyutlarında normal çiınentolu buhar kürlü
beton oluk t§ı döşenmesi ( her renk)

Proje ve tekniğine uygun olarak ldare Malı 3 0x l Oxserbestboy cm boyutlarında normal çimentolu
buhar kürlü beton oluk taşının yerine montajı, iki oluk taşı arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu

çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kirı ve nakliye dahil fiyattır.

Birim Fiyata Dahi| Olmayan Masraflar: 30x lOxserbestboy cm boyutlannda normal çimentolu buhar
kürlü beton oluk taşı idare tarafından yükleniciye temin edilecek olup, nakliye dahil. inşaat yerindeki
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar müteahide ainir. Birim fiyat hesaplanırken dahil
edilmeyen giderler dikkate alınmal ıdır.

ÖLÇÜ : Oluk taşı boyu projesi üzerinden hesaplanır.

Poz No 08 : Makina Ile Serme (Kırmataş,Kum,Çakıl Vb. Malzeme)

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, idarece sağlanacak
alttemel, temel malzemeleri veya imla altına kum şilte malzemesinin makine ile serilmesi. Birim
Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerekli makinenin işbaşında temini, makine ile alttemel, temel

malzemeleri veya imla altına kum şilte malzemesinin tabaka teşkil etmek üzere serilmesi ile aşağıda

"Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin
yapılması için gerekli her ttirlü işçilik, malzeme, makine, al€t ve araç giderleri ile yüklenici karı ve
genel masraflar. Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

Ölçll : Seriümiş malzemelerin kabarma ve çökrne dikkate alınmadan teslim anında figüre ebadı

üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Fatma ÇANA
)
KÇı

Fen İşleri Md. V


