EFELER BELEDIYESI FEN iSLERI MUDURLUGU BUNYESINDEKI 2021 YILI
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YATIRIM PROGRAMINDA BULUNAN ISLERDE KULLANILMAK UZERE

SATIN ALINACAK OLAN BETON ELEMANLARINA AIT
TEKNIKSARTNAME

Belediyemizin 2021 yili yatinmlar1 kapsaminda yol ve kaldirimlarin yapimi, bakimi ve
onarimi islerinde kullanilmak iizere;

50.000 m? Gri Renkte Beton Kilit Parke Tag1 (165*200*80 mm ebatlarinda),
10.000 m? Kirmiz1 Renkte Beton Diiz Parke Tag1 (100*200*80 mm ebatlarinda),
15.000 m? Gri Renkte Beton Diiz Parke Tagi (100*200*80 mm ebatlarinda),
12.000 m? Gri Renkte Beton Diiz Parke Tas1 (200¥200*80 mm ebatlarinda),
5.000 mt Kirmiz1 Renkte Yagmur Olugu (300*200*100 mm ebatlarinda),
10.000 mt Gri Renkte Beton Bordiir Tag1 ( 300*150*750 mm ebatlarinda),

satin alinacaktir.

Beton kilit parke ve beton diiz parke taslari, TSE tarafindan belirlenen ve ‘TS 2824 EN
1338:2005-04 Zemin Dogsemesi Igin Beton Kaplama Bloklar’ standartlarina, yagmur
oluklari TS 13686 standardina, beton bordiir taslari ise TS 436 EN 1340 standardina uygun
olmahdir.

Beton imalat yiizeyleri kaplamali imal edilmeyecek, briit olarak imal edilecektir.

Idare gerek goriildiigii takdirde teknik sartname kapsamindaki maddelere uyulup,
uyulmadig1 kontrol amac ile teknik elemani iiretici firmanin fabrikasinda bulundurabilir.

Mallarin nakliyesi esnasinda Karayollart Trafik Kanunu ve ilgili yonetmeliklere trafik
kurallarina yiiklenici uymakla sorumlu olup her tiirlii sorumluluk yiikleniciye aittir.

Mallarin teslimati Idarenin belirleyecegi program dahilinde yapilacak olup, ihtiyac
listesinin yiikleniciye bildirilmesinden sonra 2 (iki) giin icerisinde teslimata
baglanilacaktir. Yiiklenici siparisi verilen miktarin tamamini idarenin istedigi yere istenilen
saatte teslim edecektir.

Idare tarafindan aksi belirtilmedik¢e mallar, Aydin ili, Efeler [lcesi, Tepecik Mahallesinde
bulunan stok sahasina teslim edilecektir. Idare tarafindan belirlenen stok sahasinin dolmas:
durumunda firma, Idareye teslim edilmek iizere iirettigi mallar1 kendi belirledigi bir stok
sahasinda muhafaza edecek ve bu islem bir tutanak kayit altina alinacaktir.

Teslim program cercevesinde, her parti malin tesliminden sonra Mal Alimlar1 Muayene
ve Kabul Komisyonu Raporunca, o parti malin kismi kabulii yapilacaktir. Muayene ve
Kabul esnasinda mallara yonelik TSE belgeleri getirilecektir. Muayene ve Kabuliinde
uygun bulunmayan mallar kabul edilmeyecektir. Ayrica idare getirilen malzemelerden
numune alarak test ve deneyler yaptiracaktir, bunlara ait masraflar yiiklenici tarafindan
karsilanacaktir.

Isin siiresi sozlesme imzalanmasina miiteakip yiikleniciye yapilacak ise baslama
tebliginden sonra 170 takvim giindiir.
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TSE f‘siz, sartnamelere ve standartlara uygun olmayan malzemelerin kullanmildig
anlasildiginda, ya da nakliye paletleme ya da baska bir nedenle hasar gormiis malzemeler
1(bir) giin i¢inde iade edilip yerine TSE standartlarina ve is bu sartnamede belirtilen evsafa
uygun malzemeler alinacaktir.

Mallarin  kontrolii teslim asamasinda yapilacak olup, nakliye esnasinda meydana
gelebilecek hasarlar ya da bir baska sebepten kaynaklanan zararlar yiikleniciye ait
olacaktir. Malzemelerin imalat veya nakliyesi sirasinda meydana gelebilecek her tiirlii
hasar, kaza ve diger sorumluluklar yiikleniciye aittir.

Beton yap1 elemanlarinin yiizeylerinde ¢atlak, kirik, pullanma ve asinma gibi bozukluklar
goriilmemelidir.

Tim beton elemanlari paletlenmis olarak teslim edilecektir. Bos paletler Idarede kalacak
olup, yiikleniciye geri iade edilmeyecektir. Beton elemanlarinin yiikklenmesi, indirilmesi ve
istiflenmesi yiiklenici sorumlulugundadir.
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