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OZEL TEKNIiK SARTNAME
(1 Tabaka Astarh Bitiimlii sathi kaplama yapilmasi isi)

Bu is kapsaminda yapilacak tiim ¢aligmalarin bu sartnamede verilmeyen ayrintilari, Karayollart Genel
Miidiirliigii ( KGM ) Yollar Fenni Sartnamesi’ne ( YFS ) gore yapilacaktir.

Calisma alan1 Didim Belediyesi sinirlarinin tamamidir. Yiiklenici bu simirlar igerisinde kalan Didim
Belediyesi ‘nin belirledigi noktalarda calisacaktir.

Uygulama i¢in gerekli her tiirlii makine ve ekipman ytiklenici tarafindan karsilanacaktir.

Serilen asfaltta serim ve sikisma hatasindan dolay1 ondiilasyon, ek yeri ( ek yerinde bozulma ) ve diger
hatalar goriiliirse bu durum bi tutanakla tespit edilecektir. Hatali serilen asfaltin bedeli yiiklenici hak
edisinden diistilecek ve bu is i¢in de iscilik ve nakliye bedeli 6denmeyecektir.

Serilecek asfaltin yol kazisi, temel tabakasi ile reglaji Yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

Serimden once her tiirli temizlik yapilacaktir. Yiiklenici ¢aligma sahasinda kaba temizlik yapilmasi
gerekiyorsa elle temizlik yapilacaktir.

Astar malzemesi hazirlanmig yiizeye distribitorle piskiirtiilecektir. Astar malzemesi banketlerde
kaplama genisliginden gerektigi kadar daha genis uygulanacaktir. Astar malzemesi uygulandiktan sonra
malzemenin kiir ve penetre edebilmesi i¢in en az 24 saat en ¢ok 48 saat beklenecektir.

Kaplama bitiimlii malzemesi, hazirlanmigs ve astar tabakasi piiskiirtiilmiis ylizeye distribiitorle
piskiirtiilecektir.

Kaplama bitiimlii malzemesi uygulamasinin hemen arkasindan micir serildikten hemen sonra lastik
tekerlekli silindirlerle silindiraja baglanacak, silindiraj boyuna dogrultuda ve kaplamanin dis kenarindan
baslanarak eksene dogru yatay kurplarda kaplama i¢inde disina dogru,diisey kurplarda diisiik kotdan
yiiksek kota dogru yapilacaktir.Her gecis bir Onceki gecise on tekerlerin yarisi kadar bindirme
yapacaktir.Ilk silindiraj agrega yayildiktan 15 dakika sonra tamamlanmis olacaktir. Bundan sonra
silindiraj sadece diizgiin bir yiizey elde edilinceye kadar devam edecektir.

Bitiimlii Baglayict FM2B2 ile Bitiim 160/220 malzemesi ve Izmir Aliaga’dan nakliyesi Yiikleniciye
aittir. (Idare 240 km. ye kadar nakliye iicreti verecektir.)

Micir malzemesi ve nakliyesi Yikleniciye aittir. Serilecek micir yikanmig ve elenmis olacaktir. (Agrega
Yikama tesisi en yakin Séke’de oldugundan Idare 60 km.’ye kadar nakliye iicreti verecektir.)

Isin siiresi yer tesliminden itibaren 60 (altmis) giindiir.

Taahhiitle ilgili olarak istenilen makine ve techizatlarin durumu ile Teknik Personel asagidaki gibidir:

Makine veya aracin adi Adedi
Micir Serici Kamyon (Damtrakli) 2
Distribiitor 1
Roleytank 1
Lastik Tekerlekli Silindir 1
Asfalt Kazani 1
Kazici-Yiikleyici Is makinasi 1
Asfalt Siiplirgesi 1
Teknik Personel Unvani
1-Insaat Miih.
2-Harita Teknikeri veya Harita Mithendisi 1
Cengiz GUZEL

Insaat Teknikeri



