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SACLHV( B%I{ANLIGH _
AYDIN IL SAGLIGI MUDURLUGU

AYDIN iLi, GERMENCIK TSM (T10) +2 NOLU ASM (4 AHB) + 112 ASHI HIZMET
BINASININ UYGULAMA PROJELERI VE YAPIM iSI IHALESINE ESAS TEKNIK
DOKUMANLARININ HAZIRLANMASI HIZMET ALIMI iSI TEKNIK SARTNAMESI

I. TANIMLAR

is . : Aydm ili, Germencik TSM (T10) +ASM (4 AHB) +112 ASHI Hizmet Binasinimn
Mimari, Insaat, Elektrik ve Mekanik tesisat uygulama projeleri,Peyzaj ,Altyapr Projeleri ve [hale Teknik
Dokiimanlarinin Hazirlanmasma ait Hizmet Al Isi

iDARE : Aydm 11 Saglik Mudurligi
YUKLENICI : isin yapmunt tstlenen kurulug/firma/muellif

2. ISIN KONUSU ve TANIMI

A) Fiziki
miktar:
ye Hiri

* Aydin ili Germencik ilgesi Yedieylil Mahallesi 238 ada 45 parselde bulunan
1599913 m2 yuzolguimlii tasmmaz Uzerine yapilacak yaklasik 1300 m?
insaat alanma sahip 4 Hekimli ASM+TSM+112 ASHI hizmet Binasina ait
mimari avan - uygulama, statik, mekanik tesisat, elektrik tesisati uygulama
projelert ve detaylarmin hazirlanmasi, alt yapi, peyzaj projeleri ile metraj,
kesif, analiz, yaklasik maliyet, pursantaj, hesap raporlari ve teknik
sartnameler vb. iceren yapim isi thalesine esas teknik dokiimanlarinm
hazirlanmast. Tum prensip projelerinin; Aydimn 1l Saglik Mudirligii onayn,
ilgili Belediyesinden imar agisindan onayi, ve Aydm Buyiiksehir Belediyesi
[tfaiye Dairesi Baskanhginca onayt YUKLENICI tarafindan yapilacaktir.

B) isin : a)ldare tarafindan beyan ve kabul edilen ihtiyag programmm temin
Ozet edilerek Kontrollik¢e olusturulacak fonksiyon semasina uygun sekilde
Tanumi mahal listesinin olusturulmast,

b)imar durumu ve emsal ingaat haklari agismdan yapim asamasinda Yapi
Ruhsati alinmasina engel bulunmadigmi belirten resmi gorisin, ilgili
Belediye Imar ve Sehircilik Miidirligiinden temini igin gerekli teknik
gorusme ve temaslarda bulunmak,

¢) Arazt kotlart ve aplikasyonu, arazi (varsa mevcut binalarda
gosterilerek) ve agag rolovesi cikartilarak, 1/100 veya 1/200 vaziyet
planlarmm hazirlanmast,

d)Arazi tzerinde bulunan agaclarla ilgili yapilacak iglemler icin Aydin
Orman Bolge mudurluginden gerekli izinlerin alinmasi,

e)llgili her tirli mevzuat ve standart hitkiimlerine uygun olarak
hazirlanmasi hedeflenen tiim uygulama projelerine altlik olusturacak
sekilde 1/100 6lgekli Mimari Avan Projenin olusturularak Aydm I1 Saghk
Muadurliiginin  onaymin  alimmasina  yonelik teknik gorisme ve
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temaslarda bulunmak,

f) Bmalarin Yangindan Korunmasi1 Hakkinda Yonetmelik kapsaminda
Aydm Biyiiksehir Belediyesi Itfaiye Dairesi Baskanligmca gozden
gecirilmesi igin idarece yapilacak resmi yazigmalar dogrultusunda Itfaiye
Teskilatindan proje onayr almmasma yonelik teknik goriisme ve
temaslarda bulunmak,

g) 1/50 veya 1/100 Mimari, statik - betonarme, elektrik, mekanik tesisat
proje ve hesap raporlarinm hazirlanmasi, uygulama projelerinin cizilmesi,
tiim projelerin detaylarinin hazirlanmasi,

h)Metraj, kesif, analiz, yaklasik maliyet, pursantaj, hesap raporlari ve
teknmk sartnameler vb. igeren yapim isi ihalesine esas tim teknik
dokiimanlarmn hazirlanmast.

C) Yapilacag : Aydmn Ili Germencik Iigesi Yedieyliil Mahallesi 238 ada 45 parsel
yer

3. KADRO
3.1. Telnik personel:

Isteklilerden asagidaki tabloya uyegun mesleki tecriibe ve benzer is deneyimi olan, ihale veya son
basvuru tarihinde istekli biinyesinde caligmakta olan veya ilgili is kapsaminda calistirilacak personel icin
NOTER onaylt “Teknik Personel Taahhiitnameleri” stenilmektedir.

3.1. a. Proje Koordinatérii: En az 5 yil proje deneyimine sahip, organizasyon yapabilme ve yiiriitebilme
kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararasi sartnamelere vakif Mimar veya Yiiksek Mimar.

3.1.b. Proje insaat Miihendisi: En az 5 yil proje deneyimine sahip, tecribeli ulusal ve uluslararas
sartnamelere vakif Insaat Yiiksek Miihendisi veya Insaat Miihendisi

3.1.c. Proje Makine Miihendisi: En az 5 yil proje deneyimine sahip, tecriibeli ulusal ve uluslararas
sartnamelere vakif Makine Yiksek Miihendisi veya Makine Mithendisi.

3.1.d. Proje Elektrik Miihendisi: En az 5 yil proje deneyimine sahip, tecriibeli ulusal ve uluslararasi
sartnamelere vakif Elektrik Yiiksek Muhendisi, Elektrik Mithendisi, Elektrik Elektronik Miih.

Pozisyon Niteligi Adet | Mesleki Tecriibesi Benzer is
(yil) Deneyim
Proje Koordinatérii Mimar veya 1 5 0

Yiik, Mimar

insaat Miihendisi Yiik, Miih. veya 1 5 0
Miikh,

Makine Miithendisi Yiik. Miith. veya 1 5 0
Miih.

Elektrik Miithendisi- Yiik, Miih veya 1 5 0

Ellc. Eleltronik Miih, Miih.

YUKLENICI tarafindan Proje hizmetinde calistirlacak teknik personel deneyim strelerinin,
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Diploma veya Mezuniyet Belgesi ile belgelendirilmesi istenilmektedir. Teknik Personel i¢in istenen is
deneyim sayilacak belgeler; her biri i¢in ayr1 ayri olmak lizere, kisiye 6zel is bitirme belgesi veya kendist
tarafindan yapilmis ve ilgili IDARE’ce onaylanmis projelerin asli veya Noterce onayh proje kapaklari
gosterilmek suretiyle belgelendirilecektir.

Teknik personele ait diplomalar, 6z gecmig beyanlari, iste calisacagmma dair Noter onayl
taahhiitnameleri ile benzer is deneyimini gosteren her tirli belgeler thale veya satin alma asamasinda, en ge¢
olarak ise sozlesmenin imzalanmas: esnasinda IDARE’ye EKSIKSIZ OLARAK teslim edilmelidir.
Sozlesmenin imzalanmasmm ardindan; Hizmet Isleri Genel Sartnamesinin 10. maddesi ve Hizmet
Al ihaleleri Uygulama Yonetmeliginin 40.maddesi dogrultusunda, bu belgeler teslim edilmedikee
YUKLENICI’ye ISYERI TESLIMJ yapilmayacalktr.

YUKLENICI tarafindan yazili olarak IDARE ye bildirilen uzmanlardan herhangi biri isin herhangi bir
sathasinda kendisine ait olan hizmeti yapmaktan sarfinazar ettigi takdirde, YUKLENICI ayni hizmeti
IDARE’ nin kontrol ve kabul edecegi ayni sartlara haiz baska bir uzmana stresinde yaptirmaya mecburdur.

4. ISIN SAFHALARI

Tiim asamalarda isbu teknik sartname eki olan Cevre ve Sehircilik Bakanhdi Yapi Isleri Genel
Mudurlagunin mimari, insaat mihendishigi, makine mihendisligi ve elektrik mihendishgi proje diizenleme
esaslarinda belirtilen hitkiimlerine uyulacaktr. Ozel Sartnamelerde belirtilen hiikiimler ile isbu teknik
sartname htiktimler1 arasinda uyumsuzluk oldugu takdirde isbu teknik sartname hitkiimleri gegerlidir.

YUKLENICI, isi asagidaki safhalara gore yuriitecektir:
4.1. Meveut Durum Tespiti Safhas:

Projenin gergeklestirilecedi arazi tizerine mevcut yerleskenin ¢ikarilmasidir. Parselin ve tzerindeki
yvapilarin, agaclarin, bahce duvarlarmm v.s. aphkasyonunun yapilmasidir.

Arazide yer alan agaclarm, cevre yol durumunun, arazi kotlarmnmn ¢ikarilmasidir. Bu iglemler ile
birlikte haritaciik TUS dosyasi hazirlanarak, harita muhendisleri odasma ve belediyeye gerekli onaylari
yapilacaktir. Bu dosya numarataj krokisi, yapi veri uygulama ve kot krokisi ve plankoteyi de igerir. Yapi
yeri uygulama ve kot krokisi, yeni yapiacak olan binanmn, araziye uygun kotlarda yerlesimi ve bina koge
koordmatlarinin belirlenmesidir.

Tim bu islemler YUKLENICI tarafindan konusunda uzman, harita mithendislerine yaptirilacaktir.
4.2 Zemin Etiid Safhasi

Saglik Bakanligi Saghk Yatumlart Genel Mudurligi (Etit Proje ve Emlak Daire Baskanhgi) Teknik
Elemanlarmnca hazirlanan “Zemin ve Temel Etiidii Raporlarina ait Ozel Teknik Sartname” ye uygun zemin
etiid raporunun hazirlanmasi.

4.3 Avan Proje Safthas:

YUKLENICI, kontrol komisyonu, IDARE ve ilgili subeleri ile yapilacak tim toplantilara katilarak,
ilgili yonetmeliklere uygun olarak yapacag: ¢calismalar: hazirlamakla yikamladir.

Sashk tesisi Avan Projesi; IDARE tarafindan olusturulan ve YUKLENICI’ve verilen ihtivac
programma_istinaden gerekli etiit cabsmalar: vapilarak, IDARE’nin, kontrol komisvonunun ve
YUKLENICi’nin (proje koordinatdriiniin) bulundudu proje toplantilar: ile alinan kritikler ve
kararlar dorultusunda diizenlenecektiv. YUKLENICI Proje koordinatorii (mimar) vapilacak tiim
proje toplantiarima katthm saglamakla viikiimbMiidiir.,

Hazirlanan Avan Projenin kontrol komisyonu ve IDARE’nin onav asamasmdan sonra, imar




vonetmeligi acismndan degerlendirilmesi icin ilgili beledivesine (Germencik Beledivesi) onay icin

gonderilecek

Kontrol komisvonunun, IDARE’nin ve leili Beledivesinin onayi alindiktan sonra mimari avan
proje netlesmis clacakir

S6z konusu proje asamalarinda Saghk Bakanhfmm Yonetmelik ve Genelgeleri, ilgili Imar
YonetmeliZi ve tiim imar mevzuati, Binalarm Yangmdan Korunmasi Hakkimda Yonetmelik,
Asansor Yonetmeligi, SiZinak Yonetmeligi, Tiirkiyve Bina Deprem Yonetmeligi, Binalarda Enerji
Performans: Yonetmeligi, Ses Yahitimi Yonetmeligi...v.b. Yonetmelikler dikkate almacaktur.

YUKLENICI firma, ilgili belediyesinden s6z konusu parselin Imar Durum Belgesini temin etmek
suretiyle, projelendirmeye baslayacaktir.

Avan projenin kesinlesecegi asamada Binalarm Yangmdan Korunmasi Hakkinda
Yonetmelikteki asagidaki hususlar dikkate alinacak ve Avan Proje onaymdan sonra Yangm Tahliye
Projesi olusturularak, [tfaiyeye goriis sorulacaktir,

a) Yangm Algilama ve Thbar Sistemi

b) Acil Aydmlatma

¢) Acil Yonlendirme, Kagis Yollart

d) Yangin Cikis Kapilari, Kagis yolu kapilart

e} Yangm tahliye projelert (Saghk Kompleksi bahgesi acil toplanma alanlari, jenerator, hidrant ve
yangin tiplerini gosterir)

f) Kagis Merdivenleri ( Yangin giivenlik holleri, kacis yollary, kagis yolu kapilari)

g) Yangin Tesisatt (Yagmurlama sistemi, Hidrant Sistemi, Yangmn Dolaplar, Itfaiye baglantisi, su
deposu, gazli sondirme vb.yangin sondirme sistemleri.)

h) Yangin kompartimanlari ve yangm duvarlari

i) Yangm giivenlik hollert

j) Binada risk bolumleri (kazan daireleri, yakit depolari, mutfak ve cay ocaklary, siginaklar, otoparklar,
catilar, asansorler, trafo ve jeneratorler v.b.)

k) Duman Tahlive sistemi projeleri

Iy Bu sistemler ile ilgili tim detay ve kesitler, teknik sartname

(Yapilacak isler ile ilgili sadece yukaridaki maddeler baz alinmayacaktir. Binalarn Yangindan
Korunmas: Haklandaki Yénetmelikte olup yukarida belirtilmeyen maddelerle de ilgili eger gerekiyorsa
proje diizenlemesi yapilacaktir.)

4.4 Uygulama ve Detay Projesi Safhas:

YUKLENICI, onaylanmis avan projelere uygun olarak, binaya ait mimari (yangm projesi dahil),
statik, elektrik, mekanik (alt yap-yangindan korunma, iklimlendirme dahil) peyzaj projesi ve alt yapi projesi
vs. uygulama projelerini hazirlayarak, gerekli hesap, uygulama projesi raporu ve detaylar ile birlikie
IDARE’ye onay i¢in sunacaktir. Teslim edilen mimari projeler komple mahal listesini de igerecektir. Ayrica
YUKLENICI, Saglik yapismin altyapt baglant: projelerini teslim etmeden énce, insaat sirecinde ihtiyac
duyulabilecek tim detaylari ¢dzecektir.

Hizmet i1sinin gortlmesi swasinda Projelere etki eden her turli mevzuat (Yonetmelik, Tebhg,
Yonerge, Rehber vb) ile Standart degigikliklerinde, gerekli revizyonlari (Kontrol Komisyonunun onayi
alinmak sartiyla) yapmak YUKLENICI nin sorumlulugundadir.

YUKLENICI tarafindan hazirlanan detaylarn insaatlar sirasinda yeterli bulunmamas: durumunda
YUKLENICT kendisine bildirilen eksik detaylari en lTa siirede hazirlama veya uygulanabilirligi olmayan
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detaylart uygulayabilir hale getirme sorumlulugu devam edecektir. YUKLENICI bu gérevlerini yerine
getirirken insaatlardaki ilerlemenin zarar gbrmemesi icin azami ¢aba gdsterecektir.

YUKLENICI, yukarida yazili calismalar haricinde, IDARE nin veya kontrolliikte gorevli mimar ve
miuthendislerin istegt dogrultusunda, her turlii ilave detay ve proje caligmalarini olusturarak, kendisine
gerekli stire uzatimi alma hakki sakh kalmak suretivle IDARE ye sunmak zorundadir,

Onaylanmis avan projeye son hali verildikten sonra mimari, statik, makine, elektrik mithendishgi, alt
yapt ve peyzaj proje ve hesaplari 1/50 veya 1/100 o6lgeginde uygulama projesi standartlarma gore
hazirlanacak, hazirlanan uygulama projelerinin IDAREce uygun gériilmesi durumunda tim branslarda 1/2,
1/5, 1/10 ve 1/20 élgeklerinde imalat detay projeleri hazirlanacaktir.

Mimari uygulama projesi olarak hazirlanmasi gereken asgari ¢calismalar;

e Vaziyet plant (Binanin araziye yerlesimi, ¢evre ve otopark diizenlemelerini gosteren 1/200 veya
1/500 6lgekli)

o Cevre Diizenlemesi Projest (Cikarilan agag ve arazi rolevesine gore agaclarm korunmasmda azami
caba gosterilecek, agaglarm yogunlukta oldugu koru; personel ve halkin da kullanilabilecegi
rekreasyon ve park alani olarak diizenlenecektir. Projede giris ¢ikiglar, otopark, park alani, arazi
kesit ve detaylari verilecektir. Bahge duvarlari, zeminde, duvarda kullamlacak malzemeler, bahce
mobilyalart ve detaylari, aydinlatma ve sulama v.s. elemanlar1 detayh olarak projelendirilecektir.)

o Haritaciik TUS dosyasi (Belediyeden ve harita miihendisleri odasmdan onaylatilacaktir. Dosya
numarataj krokisi, yapi yeri uygulama ve yapi yeri kot krokisini de icerecektir.)

o  Mimari uygulama projesi;

- Kat planlar1 (1/100 ve 1/50 dlgekh)

- Kesitler (1/50 olgekli, en az 2 adet)

- Gorundsler (1/50 olgekli, en az 4 cephe)

- Sistem detaylar1 ve nokta detaylari ( 1/20,1/10 ve 1/5 6lgekli) .En az 2 adet sistem detayi ¢izilerek,
gerekli yerlerden nokta detaylari alinacaktir.

- Diger detay ve planlar ( 1/50 olcekli doseme ve asma tavan planlari, kapt ve pencere detaylari,
zemin ve duvar kaplama detaylari,.. v.b.)

- Sigmak yonetmeligine gore diizenlenecek. sigmak plani, kesit ve detaylari, (Gereken durumlarda)

- Ug boyutlu perspektif ve gorunisler (Kontrol Komisyonunun belirttigi boyutta, renkli, ic ve dis
olmak uzere en az 3 adet)

- Ozel ve genel teknik sartnameler,
- Yaklagik maliyet, metraj, kesif ve analizler.

Yukarida yazih calismalar haricinde IDARE nin, kontrollikte gorevli mimar ve mithendislerin istegi
dogrultusunda, YUKLENICI her turli detay ve proje cahgmalarmi olusturarak, teslimde IDARE’ye
sunmak zorundadir.

Hazilanacak tom (mimari, statik, tesisat, elektrik) projeler birbiriyle uyumlu olacak bu

koordinasyonu proje koordinatorii saglayacaktir.

4.5. Thale Teknik Dokiimanlarmin Hazirlama Safhasi
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islerine iliskin tam ihale teknik dokumanlarmi, 4734 sayih Kamu Thale Kanunu Yapim Isleri Yonetmeligi 3.
Bolime gore yapilmasi hususlarm dikkate alacaktir. Bu doktimanlar bunlarla siirh olmayacak, teknik
sartnameleri, kesif 6zetlerini, uygulama ve detay projeleri ile Kontrol Komisyonunca gerekli gorilecek her
tarden 1hale dokiimanmi da icerecektir. (Ayrica idari sartname ve sozlesme taslagr icin ilanda dikkate
alinmasi faydali olan 6zel notlar da bildirilecektir) YUKLENICI so6z konusu ihale teknik dokiimanlarmz,
IDARE ile yakin isbirligi icerisinde hazirlayacak ve butin dokiimanlari ihaleye hazir hale getirecektir.

4.6, Bakanhk Onay Safhas:

Tum projelerin ve ihale dokiimanlarmin Kontrol Komisyonu ve IDARE tarafindan onaylanmasmim
ardindan, yurirlikteki 2014/09 sayili Saglik Bakanligi Bakim Onarim ve Tadilat Isleri Genelgesi veya isin
ifast sirasinda yerine gelebilecek yeni mevzuat hitkiimler: kapsamimnda, Saghk Bakanligi Saghk Yatinmlart
Genel Mudirlugi ilgili Daire Baskanlhigia ayni kapsamda onaylattirilmasi, bu asamada Bakanlik teknik
elemanlarmca talep olunacak her tirlii degisikligin proje ve ilgili dokiimanlara islenmesi YUKLENICI
lizerine vazifedir. Tiim proje ve dokiimanlar Bakanlik ilgili Daire Baskanliginca onaylanmadik¢a, bu hizmet
isinin kabulii yapilmayacak ve YUKLENICI ye hicbir 6deme yapilmayacaktir.

Aynica, projelerm Saglik Bakanhgi Saghk Yatmumlari Genel Muadurlugu, ilgili Belediye, Aydin
Buyiiksehir Itfaiye Daire Baskanhgi Onayi vb. diger ilgili Kurum onaylari, yasal olarak gerekli oldugu
asamalarda veya IDARE ce talep edildikge YUKLENICI (Miellif) tarafindan yaptirilacaktir.

5. ISIN TESLIM ASAMALARI VE SURELERI

Proje ve ihale teknik dokiimanlariin hazirlanmas: asamalarinda, YUKLENICI tarafindan hazirlanan
proje/rapor/hesap/sartname ve diger tim dokimanlarm, IDARE’ye sunulmasi ve Kontrol Komisyonuna
teslimi; Hizmet Isleri Genel Sartnamesinin 5.maddesine uygun sekilde asagida belirtilen 3 asamada ve
belirtilen siirveler icerisinde resmu (yazil) yoldan gerceklesecektir.

Kontrol Komisyonunca incelenecek proje ve dokiimanlar, uygun bulunmasi durumunda resmi yazi
ile onaylanacak, eksik ve kusurlart var 1se de YUKLENICI'ye her asamanin ardindan resmi yazi ile
bildirilecektir.

Her 3 Asamada da, teslim vapildiktan sonra Kontrol Komisyenunda inceleme icin gecen
siireler, isin siiresinden SAYILMAYACAKTIR. Proje miellifleri bunun 6ncesinde teslim asamasina

gelene kadar, her brans kendi kontrolii ile irtibath ve goras alarak proje islemlerini yaritecek, teshm
asamalarinda verilen proje ve dokumanlar nihai kararlar dogrultusunda hazirlanmig dosyalar olacaktir.

Kontrol Komisyonunca incelenerek, eksik ve diizeltmelerin YUKLENICI'ye resmi yazi ile
bildirildigi tarih ile diizeltmelerin yapilarak YUKLENICI tarafindan IDARE’ye resmi yazi ile sunuldugu
tarih arasinda gegen giinler, her seferinde isin stiresinden SAYILACAKTIR.

Onay Siirecleri ve Siive Uzatumnlar::

IDARE, Bakanhk, Belediye ve itfaiye onaymda gecen siireler isin siiresine dahil
edilmeyecektir. IDARE, onayda gecen siireler icerisinde YUKLENICI ’ye is durdurma yapabilir.
Onaylandiktan sonra is baslatma tutanag ile ise kaldign yerden devam edilir. Tiim onaylar
tamamlanmadan isin kabulii yapilmayacalktwr.

YUKLENICI idari sebepler dolayisiyla siire kaybia ugramasi, projeyi devam ettiremeyecegi
duruamlarda, onay siirecinde diger kurumlarm istekleri dogrultusunda yapilacak kapsamh proje
degisikiiklerinde, ayrica projede emsal ve metrekare artisi olmasi durumunda IDARE’den ilave siire
talebinde bulunabilir. Bu durumliarda i(l(u‘e )ve Kontrol komisyonu tarafindan uygun gériilmesi
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halinde makul siire uzatunlan Yiikleniciye verilebilir, ancak ihale konusu isin %10 oranmi asacak
metrekare artisi olmadig siirece ilave bedel talep edilmeyecelktir.

YUKLENICI hizmetlerde herhangi bir gecikmeye neden olmamak icin sunumlarini zamaninda
yapmalidir. Projenin cesitli asamalarinin tamamlanmasina iligkin nihai stireler asagida verilmektedir.

Isin toplam siiresi 90 oiindiir.

1. Teslim Asamasi: Haritacihik Islemleri, Zemin Etiidii ve Avan Projelerin Hazurlanmasi:

Yukarida ara madde 4.1, 4.2 ve 4.3 te tanimlanan agsamalara iliskin hizmetler, onaylar hususunda
yukaridaki aciklamalara uyulmak ve siirecin belgelenmesi sartiyla, vyer teslim tarihinden itibaren
25(yirmibesbes) takvim giinii icerinde tamamlannus olacaktir.

2. Teslim Asama; Uygulama ve Detay Projeleri Sathasi

Yukarida ara madde 4.4 de tamimlanan bu asamaya iligkin hizmetler, onaylar hususunda yukaridaki
aciklamalara uyulmak ve strecin belgelenmesi sartiyla, yer teslim tarihinden itibaren

6S (altmisbes) takvim giinii icerisinde tamamlanmig olacaktir.
3. Asama; Thale Teknik Dokiimaniarmin Hazirlama Safhas:

Yukarida ara madde 4.5 de tanimlanan bu asamaya iliskin hizmetler, onaylar hususunda yukaridaki
aciklamalara uyulmak ve stirecin belgelenmesi sartiyla, yer teslim tarihinden itibaren
90 ( doksan) takvim giinii icerisinde tamamlanmis olacaktir.

4, YUKLENICININ DIGER YUOKUMLULUKLERI

Projeler ile ilgili olarak yukaridaki paragraflarda belirtilen gorevlere ilave olarak YUI&LE\HCI
IDARE adina asagidaki gorevleri de yerine getirecektir.

6.1 Projenin biitiint ve bilesenlerti ile ilgili olarak meveut veri ve bilgileri arastirmak ve temin etmek,

6.2 Yetkili makamlardan ya da proje kapsammdaki islerle 1lgili hak ve yetkiye sahip diger kisilerden gerekli
izinlerin alinmasmda IDARE"ye yardimet olmak, isbirligi yapmak,

6.3 Proje kisimlarmin tasarmu ile ilgili prensip hususlarinda yerel veya ilgili diger makamlara basvurmak,

6.4 Her bir proje icin ilgili Belediyeden insaat izninin almmmas: icin gerekli olan tiim dokiimanlar:
hazwlamak.(Belediyeden ve harita miihendisleri odasmdan onayh haritacilik TUS dosyas
(numarataj krokisi, yap: yeri uygulama krokisi, kot krokisi iceren))

6.5 Proje kapsamindaki islerin usulince tasarumlanmasi i¢in gerekli olabilecek 6zel tetkik, arastirma veya
testler hakkinda IDARE ye degerlendirme ve tavsiyelerde bulunmak,

6.6 Cesitli onay asamalari sirasinda IDARE tarafindan onaylanabilecek belge, rapor ve vs. tizerinde gerekli
degisiklikleri yapmak,

6.7 IDARE tarafindan yapilan proje toplantilara katilmak ve proje ile ilgili arastrmalarda IDARE nin talebi
Gzerme bilgi ve kamit sunmak.

6.8 Proje diizenlenmesi esnasmda gozden kacan ancak igin yapimi sirasmda eksikligi ortaya cikacak
her tiirlii eksik proje detay ve sartname v.b dokiimanlar YUKLENICI firmaca bila bedel ve
geciktirilmeksizin hazirlanacaktir,

6.9 YUKLENICI tiim uygulama projeleiimijve detaylan, sartnameleri, kesif ve metrajlam iceren
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ihale dokiimanlarm hazirladiktan sonra kontrol komisyonunun onayimm almak ve tiim proje ve
ihale dokitmanlarm: Saghk Bakanhg: Sashk Yatinmlarn Genel Miidinnliigiine (Ediit Proje ve Emlak
Daire Baskanligi) onaylatmak zorundadwr. YUKLENICI onay icin gerektiginde Saghk Bakanhigma
giderek, hazirladigi dokiimanlam ilgili Daive Baskanhgmda proje onaymmda gorevii tekmik
elemanlara anlatmak, goriismelere ve toplantilara katilmak, Bakanhgm eksik va da kusuriu
buldugu tiim diizeltmeleri yapmak zorundadir. Yukarida bahsi gegen tiim proje omnaylar
yapilmadikea, isin kabulii yapilmayacak ve YUKLENICI’ye hi¢cbir 6deme vapilmayacalctir.

6.10 YOKLENICI ayrica, yangm tahliye planlar, yangm algilama ve ihbar projeleri ve gerekirse
vagmurlama (sprinkler) hatlarmm gosteren projeleri Aydin Biiyiiksehir Itfaiye Daire Baskanhgma
onaylatmak ile miikelleftir.

5. RAPOR, PROJE VE BELGELERIN SUNULMASI

YUKLENICI, Is Taniminda tanimlanan Projenin cesitli kisimlart ile ilgili olarak isbu Hizmet Alimlars
[s Taniminda, acikca ya da zimnen belirtilen ¢esitli rapor, teknik resim ve belgeleri IDAREye sunacalktir.

Tiim projeler, raporlar ve diger dokiimanlar Tirkce olarak hazirlanacak, agirlik ve dlgiilerde metrik
sistem kullanlacaktir. YUKLENICI, Proje ve teknik sartnamelerin hazirlanmasi swrasinda, yapim isi
asamasimda mimkin oldugu takdirde oncelikle TSE belgeli Yerli malzemelerin seg¢ilebilmesint saglamaya
dikkat edecektir. Ayrica, ingaat igleri i¢in hazirlanan teknik sartnameler, tek bir iretici/ imalat¢r kaynagina
yoneltecek sekilde hazirlanmamali, hazirlanan teknik sartname ve diger ilgili dokiimanlarda marka, firma/
imalater ismi belirtilmemeli veya referans verilmemelidir.

Bu rapor, teknik resim ve diger belgeler, asagidakiler déhil ama bunlarla smirh olmayan Hizmet
Alimlarmin gesith asamalart ile 1lgilidir.

Proje Asamasi
Zemin etiid dosyas1, Haritacilik islemleri dosyast ve Avan Proje Hazirlanmast

Uygulama ve Detay Projeleri Asamasi

Thale Teknik Dokiimaniarmm hazmwlanmas ve lhale Asamasi

Rapor, Proje ve diger dokimanlarin sunulmasi ile 1lgili bilgiler asagida verilmistir. T{im raporlar,
projeler ve diger dokiimanlar Turkge olarak hazirlanacak, agirlik ve dlgiilerde metrik sistem kullanilacaktir.

Proje ve teknik sartnamelerin hazirlik asamasinda, YUKLENICI mimkin oldugu takdirde oncelikle
TSE belgeli malzemelerm, bunun miimkiin olmadigi durumlarda TSE esdegerinde uluslararasi bir kurulus
tarafindan onayl malzemelerin segilmesine dikkat edecektir.

Ayrica, ingaat isleri icin segilen malzemeler ve hazirlanan sartnameler tek bir Gretici/ imalatg
kaynagma yoneltecek sekilde hazirlanmamali, hazirlanan sartname ve diger ilgili dokiimanlarda marka,
firma/ imalatct ismu belirtilmemeli, referans verilmemehdir.

Teslimatlar asagidaki belirtildigi gibi olacaktir;

Genel

Rapor formatr: A4 veya A3, uygun oldugu durumlarda ¢izimler A4 formatinda kiciiltulecektir.
Pafta Formati: Al ve/veya AO

IDARE’nin gériisinii almak amaci i\e tim raporlarin taslak nishalart 6nceden IDARE’ye
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sunulacaktr. Bunun ardindan YUKLENICI bu gériismelerde yapilan degisiklikleri kapsayan nihai raporu
hazirlayacaktir.

1-) Proje Asamasi { her bir proje icin )

i) Avan Projeler

Rapor nusha sayist 3
(Gizim nisha sayist ( ozalit ) 3

ii) Uvoulama Projeleri

Rapor nisha sayisi 3
(izim niisha sayist ( aydinger ) 3

2-) Thale Dokiimanlarmin Hazwwlanmast ve Thale Asamasi

Sozlesme icin sozlesme dokiimanlari niisha sayist

(Zeyilnameler ile yapilan degisiklikler dalul) 3
Sozlesme ile ilgili teklif analizi, rapor ve

tavsiyelerle ilgili niisha sayisi 3

3-) Proje ve ihale Dokiimanlarmm CD ortaminda teslim asamasi

(Proje ve ihale teknik dokiimanlari cd ortammda IDARE’ye teslim edilecektir)
CD kopya sayist 3
4-) Orijinaller aliminyum kutu muhafazali IDARE ye teslim edilecektir.

5-) Projenin telif hakki IDAREye ait olup IDARE projeyi farkli yerlerde kullanma ve projede degisiklik
yapma hakkma sahiptir.

8-IDARE’NIN YUKLENICIYE VERECEGI DESTEK

IDARE tarafindan halihazir bulunan proje ve dokiimanlar, YUKLENICI’ye bedelsiz olarak
verilecektir. Ifa edilecek hizmetlerin tamamlanmasimi takiben YUKLENICI, teslim aldigr tim belgeleri
IDARE’ye iade edecektir.

IDARE, hizmetlerin ifast icin siirekli yer gosteriminin saglanmasi, tibbi goriis verilmesi ve miimkiin
olan her durumda, Belediye ve diger Devlet Kuruluslarindan alinacak onay ve izinler icin YUKLENICT ye
yardimet olunmasimni ve resmi yazigmalarin yiirGttilmesini saglayacalktir.

9.SARTNAMELER VE KULLANILACAK STANDARTLAR

YUKLENICI, isbu sartnamenin konusu olan islerin projelendirilmesi sirasinda mimkiin oldugunca
TSE, 1SO veya uluslararasi kabul gérmis kuruluslarm belge ve standardma sahip ekipman ve drinlerin
kullanimma g¢alisacaktir. Ozel durumlarda IDARE’nin onayr alinmak kaydiyla diger standartlara uygun
malzemeler kullanilabilecektir.

Proje yapimunda kullanilacak sartnameler ve standartlar asagida verilmistir:
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A. T.C. Cevre ve Sehircilik Mudurlagn, Yapi Isleri Genel Miidurligi (YIGM) Genel Teknik
Sartnamesi, Ayrica T.C B.1.B Y.1.G.M Mimari, statik, tesisat,elektrik proje diizenleme esaslaria
gore duzenlenecektir.

B. T.C. CSB :YIGM Birim Fiyat Tarifleri ve Analizleri

C. Saghk Bakanhgi Genel Teknik Sartnameleri

D. Turkiye Saglik Yapilart Asgari Tasarim Standartlart

E. T.C. CSB :YIGM Mekanik Genel Teknik Sartnamesi

F. T.C. CSB :YIGM Elektrik Genel Teknik Sartnamesi

G. Turk Telekominikasyon A.S. Genel Teknik Sartnameleri

— Bina i¢1 Telefon Tesisat (Ankastre) teknik Sartnamesi
- Sehirigi Telefon Sebekesi Yer alti Boru (kanal) tesisine ait Teknik Sartname
H. Enerjt ve Tabii Kaynaklar Bakanligi Genel Teknik Sartnameleri
Elektrik Dagitim Tesisleri Genel Teknik Sartnamest
— TEDAS Elektrik Tesislert Birim Fiyat Cetveli ve Tarifleri
—  Elektrik I¢ Tesisleri Proje Hazirlama Yénetmeligi

i. Binalarda Enerji Performans: Yonetmeligi

J. Planh Alanlar imar Yonetmeligi

K. Su Tutucu Betonarme Yapilarm Yapmmina ait Genel Teknik Sartname, DSI 1987

L. Karayollar1 Genel Miudiirligu Sartnameleri

— Yol Isleri Teknik Sartnamesi
— Karayollart Teknik Sartnamesi
M. Iller Bankast Sartnameleri
—  lcme suyu Ingaatlari igin Ozel ve Teknik Sartnameler
~ Kanalizasyon Insaatlari icin Ozel ve Teknik Sartnameler

N. IGDAS, vb. Dogalgaz Sistemlert Teknik Sartnameleri

. Tuork Standartlar Enstitiisince Yaymlanan Turk Standartlars

P. DSI Genel Mudiirliigi Peyzaj Isleri Sartnameleri

Q. TMMOB Peyzaj Mimarlart Odasi tarafindan yayinlanan “ Peyzaj Mimarlig: Hizmetler1 Agik ve
Yesil Alan Diizenlemeleri Bitkisel Uygulama Genel Teknik Sartnamesi”

R. Saglk Bakanligi Ozel Idari ve Teknik Sartnameleri

S. Projelendirme ve ingaat isleri ile 1lgili Turk Standardlari (TSE)

T. 2018 Turkiye Bina Deprem Yo6netmeligi

U. Yerel belediyelerin ilgili standart, yonetmelik ve sartnameleri

V. Yiururlikte olan Binalarm Yangmdan Korunmast Hakkinda Yoénetmelik

10. UC BOYUTLU PERSPEKTIF CiZIMLERININ HAZIRLANMASI

Hazirlanacak 2 (iki) adet dis perspektiflerden en az biri, saglik kompleksinin olabildigince tamamina
yakm kismini ve bina girisini gosterecek sekilde cizilecektir. Saglk kompleksinin ic mekanlarmdan, IDARE
ile birlikte kararlastirilacak agtlardan,1 (bir) adet i¢ perspektif gériniist ¢izilecektir. Hazirlanacak perspektif
gorinigler toplam 3 (iig) adet olacak, kontrol komisyonu ve IDARE nin belirleyecegi biiyiiklitkte (50x70

10/ 31
\

\\l} ‘ \’,’\

L



veya 100x70) foamboard’a basili sekilde teshim edilecektir.

11. KUSUR SORUMLULUK SURESI

YUKLENICT is ile ilgili yaptig1 tim islemleri fen ve sanat kaideleri ile ulusal ve uluslararasi kural ve
standartlara uygun olarak yapmakla miikelleftir,. YUKLENICI, hizmet alimma konu tesise ait yapim isinin
gergeklestirilmesi esnasinda projelerde herhangi bir eksiklik gérilir ve bu yiizden degisikiik yapiimasi
gerekirse, bu diizeltmeleri bila bedel yapmakla yikumlidir. Kusur sorumluluk stresi 3 (i) vildir.
YUKLENICI bu siire zarfinda kendinden kaynaklandigi ortaya cikan kusur ve sorumluluklart, dokiimanlar

IDARE tarafindan onaylanmis olsa dahi diizeltmekle mikelleftir.

Kusur Sorumluluk siiresi gegmis olsa dahi; Yiiklenici, projede olabilecek detay tutarsizliklar veyahut
degisikliklerle ilgili proje muellifi olarak Saglik Tesisi Bina Ingaati tamamlanip, Yapt kullanma Izni alinana
ve kabulii yapilana kadar sorumludur ve gerekli diizeltmeleri yapmakla yikimlidiir.

12. TELIF HAKLARI

Projenin tim telif haklarr Saglik Bakanhgi'na ait olacaktir. Ayni alana ileriki zamanlarda yapilacak
ilave bina ve tesis ile mevcut binada yapilacak tadilat islerinin projelendirilmesi durumunda, IDARE,
YUKLENICI'den izin almaksizin mevcut mevzuatlara uygun olarak yapilacak isleri projelendirip
yapabilecektir. Bu hususta YUKLENICI nin herhangi bir bedel talebi olmayacaktir. YUKLENICI ilaveten
yapilacak islere ait thalelerde diger katidimeilarla esit sartlarda haklara sahip olacaktir.

IDARE tarafindan YUKLENICI'ye verilecek her tiirli bilgi ve belgelerin korunmasindan, ayrica
YUKLENICI tarafindan ¢izilen biitin projeler ile hazirlanacak maddi evraklarin gizliliginden Y UKLENICI
birinct derecede sorumludur.

Ayrica, hizmet isi sonucunda ortaya ¢ikan yapmn isinin ihale asamasmda yapmim isi birim fiyat
gegerliliginin sona ermesi dolayisiyla yeni ihale yilma esas fiyat gincellemelerinin yapilmas: gerekirse,
IDARE tarafindan talep edilmesi halinde bu hizmet YUKLENICI tarafindan bila bedel goriilecektir.

EKI:
EK-1 : Statik (Betonarme ve Celik) Proje Hazirlama Ozel Teknik Sartnamesi
EK-2: Mekanik Tesisat Proje Hazirlama Ozel Teknik Sartnamesi
EK-3: Elektrik Tesisati Proje Hazirlama Ozel Teknik Sartnamesi
EK-4 : Jeolojik Zemin Etiidii Ozel Teknik Sartnamesi

Ozen VARDAR Haluk COKTU

_ Mimar._. Jeoloji Miih.
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IRIM Serkan KARYAGDI

Elektrikg\j . Mjh. Makine Miih.

Esma
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