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A- iSIN ADI, YERi VE AMACI

1- igin Ad : DENIzZLi CURUKSU SAG SAHIL SULAMASI YENILEME SU
KONTROL ELEMANI ALIMI 3. KISIM

2- Malzemenin Teslim Yeri: Temin edilecek borular idarenin talimatlari dogrultusunda Denizli
ili sinirinda yer alan “Denizli Ciiriiksu Sag Sahil Sulamasi
Yenileme" santiye sahasina teslim edilecektir.

3- isin Amaci . “Denizli Ciiriiksu Sag Sahil Sulamasi Yenileme” isi kapsamindaki
tarim arazisinin sulanmasi amaciyla kullanilacak su kontrol
elemanlarinin temin edilmesidir.

B- TANIMLAR
Bu sartnamede gecen;

Uretici :“DENIZLI CURUKSU SAG SAHIL SULAMASI YENILEME SU KONTROL
ELEMANI ALIMI 3. KISIM” isinde sbzlesme imzalanan Uretici veya
Uretici temsilcisi/bayisi/yetkilisi,

insaat yiiklenicisi :“Denizli Ciiriiksu Sag Sahil Sulamasi Yenileme” isinde sbzlesme
imzalanan insaat isi ylklenicisini,

Yapim : “Denizli Ciiriiksu Sag Sahil Sulamasi Yenileme” insaat isini,
GTS :” Su Kontrol Elemanlari Genel Teknik Sartnamesi”ni,

ifade eder.
C-iSIN KAPSAMI

Teknik ozellikleri projesinde ve GTS’de belirtilen, Su kontrol elemanlari (her tiirlt vana, pislik tutucu,
genlesme parcasi, sayag, dip klapesi, debimetre, aktuatér, flans ve demontaj parcalarinin) temin
edilmesi, her tirli fabrika deneylerinin yapilmasi, fabrikada tasitlara yiklenmesi, idarece belirlenen,
“Denizli Ciiriiksu Sag Sahil Sulamasi Yenileme” isi santiyesi sahasina nakli isin kapsamindadir. Santiye
sahasina gelen malzemelerin aractan indirilmesi, idarenin gésterecegi yere kadar tasinmasi, santiye
sahasl icinde nakli ve muhafazasina ait tiim calismalar ve giderler “Denizli Ciiriiksu Sag Sahil Sulamasi
Yenileme” yapim isi yuklenicisi tarafindan karsilanacaktir.



D - GENEL HUSUSLAR

1. Muhtemel malzeme alimi siirecini gdsteren is plani insaat yiiklenicisi tarafindan hazirlanarak idarece
Ureticiye gonderilecektir. Bu programda yapilan her yenileme sonrasi Uretici yazili olarak
bilgilendirilecektir.

2. Malzemelerin, Uretici tarafindan is planindaki siraya gore idare tarafindan verilecek yazili talimat
Uzerine Uretimi vyapilacak, GTS c¢ercevesinde test ve muayenesi islemleri Uretim tesisinde
gerceklestirilecek, Santiyeye sevki uygun gorilen malzemeler peyderpey santiyeye getirilecektir.
Malzemeler isin yapim yerine getirildiginde arag lizerinde idare tarafindan ambar islemleri yapilacak,
devaminda Uretici, Yapi Denetim Miihendisi ve insaat ylklenicisi arasinda teslim tutanagi diizenlenerek
malzemeler insaat yiklenicisine teslim edilecektir. Yapi Denetim Amiri, Yapi Denetim Mihendisi ve
Ambar Memurundan olusan Muayene ve Kabul Heyeti tarafindan Kabul Tutanagi tutulacak, bu
tutanak, Bélge Miduirii tarafindan onaylanacaktir. Odeme belgelerinde Kabul Tutanagi, Kabul Raporu
olarak degerlendirilecektir.

3. Malzemelerin, yiklenmesi, GTS'deki esaslara gore yapilacaktir. Tim bu islerin bedelleri birim
fiyatlara dahildir.

4. Nakliye asamasinda hasar olustugu tespit edilen malzemeler icin fabrika testlerinde onay verilmis
olmasi malzemenin kabuliine gerekce olusturmayacak, hasarli oldugu tespit edilen malzemeler geri
gonderilecektir.

5. Malzemelerin insaat yiklenicisine tesliminden sonra Ureticinin herhangi bir diizenleme ve koruma
sorumlulugu olmayacaktir.

6. isin siresi; yapim isinin éngoriilen insaat siiresi, ddenek ve biitge imkanlarinin elverdigi 6lciide yer
teslim tarihinden itibaren 210 takvim glnGddr.

7. Yapim isinin is programina uygun olarak idarenin yazil talimati ile siparisi verilen malzemelerin en
gec 90 (doksan) takvim giini icerisinde sahaya getirilmis olacaktir.

8. Su kontrol elemanlar tarifleri, siniflandiriimasi, teknik 6zellikleri, muayene ve deney metotlari ile
kabul sartlari GTS'de belirtilen esaslara uygun olacaktir.

9. Uretici tarafindan dretilen su kontrol elemanlar, lretildikten sonra GTS'de tariflenen fabrika
testlerinde uygun cikarsa teslim yerine sevk edilecektir.

10. Temin edilen su kontrol elemanlarin isyerine sevk edilmesini miteakip idare tarafindan gerekli
goriilmesi halinde DSi TAKK Dairesi Baskanligi ve/veya akredite olmus laboratuvarlarda gerekli testler
yapilacak olup bu testler sonucunda standartlara uygun olmayan malzemeler kabul edilmeyecek, bu
malzemelerle ayni 6zellikteki malzeme grubunun tamami teslim alinmayarak Uretici tarafindan
bedelsiz olarak is yerinden uzaklastirilacaktir. Bu deneyler ile ilgili numuneler Uretici gézetiminde
idarece alinacaktir.

11. Deneyler icin gerekli olabilecek her tiirli malzeme, alet, makine, ekip, donanim, proje, numune
alma, deney lcretleri vb. deney masraflarinin tamami treticinin verecegi teklif fiyatina dahildir. Bu isler
icin idare tarafindan ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

12. Odemeler teslim tutanaklarindaki miktarlar esas alinarak yapilacak, ancak her durumda proje
Uzerinden 6lglilen metrajdan daha fazla 6deme yapilmayacaktir. Su kontrol elemanlari Gizerinde yapilan
ve/veya malzeme grubunu temsil eden deney sonug raporlari kabul tutanaklarina eklenecektir.

13. ihale konusu mal alimi isi kapsaminda temin edilecek tiim su kontrol elemanlari; 6502 sayili
Tiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunda 6ngoriilen asgari garanti siiresi, ayipli mal ve hizmet, zaman
asimi vs. hilkiimleri cergevesinde olacaktir.

14. Bu ihale kapsaminda “Ultrasonik Sayach On Odemeli (Kartli) Hidrantlar icin 1 adet yazihm
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15. Su kontrol elemanlar Gzerindeki flanslar ile montaji icin gerekli civata, conta, somun, rondela vb.
baglanti elemanlarinin temini Ureticiye aittir.

16. Temini yapilacak tiim su kontrol elemanlarinin tiretim, kalite kontrol ve nakliye siiregleri; idarenin
glincel mevzuati ve Taginir Mal Yonetmeligine uygun olarak yiratilecektir.

2



E-IDARE TARAFINDAN YUKLENICIYE VERILECEK DOKUMANLAR
1-1/25000 o6lgekli genel vaziyet plani
2-1/100-1/5000 o6lcekli aplikasyona mistenit sulama boru hatlar plan-profilleri

F-EKLER
Devlet Su isleri Genel Miidiirliigli Genelgeleri

- 08.09.2020 tarihli ve 2020/9 sayili Kalite Kontrol Faaliyetleri Genelgesi ve ekleri

- 09.10.2019 tarih ve 2019/8 sayili Boru ve Ekipman Ureticilerinin Uygunlugu Genelgesi ve
ekleri

- 16.10.2018 tarih ve 2018/12 sayili Boru ve Ekipman Ureticilerinin Uygunlugu Genelgesi ve
ekleri

Sartnameler
- “Su Kontrol Elemanlari Genel Teknik Sartnamesi” (101 sayfa)



