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A- iSIN ADI, YERi VE AMACI

1- isin Ad

idare Tarafindan Yiikleniciye Verilecek Dokiimanlar
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2- Malzemenin Teslim Yeri : Temin edilecek ek parcalarin, idarenin talimatlari dogrultusunda

3- isin Amaci

B- TANIMLAR
Bu sartnamede gecen;

Uretici

ingaat yiiklenicisi

Yapim

GTS

ifade eder.

C- iSIN KAPSAMI

Denizli ili sinirinda yer alan “Dalaman Ovasi Sulamasi” santiye
sahasina teslim edilecektir.

“Dalaman Ovasi Sulamasi” isi kapsamindaki tarim arazisinin
sulanmasi amaciyla kullanilacak HDPE ek parcalarinin temin
edilmesidir.

:“Dalaman Ovasi Sulamasi HDPE Ek Parca Alimi 2. Kisim”
isinde sozlesme imzalanan uretici veya uretici
temsilcisi/bayisi/yetkilisi,

:“Dalaman Ovasi Sulamasi” isinde stzlesme imzalanan ingaat isi
yuklenicisini,

: “Dalaman Ovasi Sulamasi” insaat isini,

:“Yiiksek Yogunluklu Polietilen Boru ve Ekleme Pargalari Genel Teknik
Sartnamesi”ni,

Teknik Ozellikleri projesinde ve GTS de belirtilen; hdpe boru ek pargalarinin temin edilmesi, fabrikada
tasitlara yiklenmesi, idarece belirlenen “Dalaman Ovasi Sulamasi” isi santiyesi sahasina nakli ile
santiye sahasinda numune alinarak muayene ve deneylerin yapilmasi, isin kapsamindadir. Santiye
sahasina gelen ek parcalarin aragtan indirilmesi, istifi, idarenin gosterecegi yere kadar tasinmasi,
santiye sahasi icinde ve imalat yerine nakli ile muhafazasina ait tiim ¢calismalar ve giderler “Dalaman
Ovasi Sulamasi” yapim isi yiklenicisi tarafindan karsilanacaktir.



Sozlesmede verilen degerler ihaleye esas proje degerleri olup gerekmesi halinde idarece
revize edilerek iireticiye verilecek olan uygulama projeleri lizerinden hesaplanan miktarlar esas
alinacaktir. ihale dokiimaninda yer alan listedeki HDPE ek pargalarin adet, ¢ap, aci gibi 6zelliklerinin
degismesi, teklif edilen birim fiyat: degistirmez. idare tarafindan iiretim talimati verilen ek pargalarin
uygun goriilmesi halinde, uygulanacak proje lizerinden iiretici tarafindan metrajlari hesaplanacaktir.

Ayrica glzergah degisikligi, kamulastirma ve/veya benzeri sorunlar nedeni ile projelerin revize
edilmesi ve buna bagl olarak boru 6zel parga ihtiyacinin artmasi veya azalmasi durumunda; bu artis-
azalslar icin yiikleniciye tazminat, zam, randiman disiikligl ve benzeri bir ad altinda herhangi bir
o6deme/kesinti yapilmaz.

Ek pargalar Gzerinde yapilan ve/veya malzeme grubunu temsil eden fabrika muayene ve deney
sonug raporlari hakedis raporuna eklenecektir.

D - GENEL HUSUSLAR

1. Muhtemel ek parca alimi siirecini gdsteren is plani, insaat yiiklenicisi tarafindan hazirlanarak
idarece Ureticiye gonderilecektir. Bu programda yapilan her yenileme sonrasi iretici yazili olarak
bilgilendirilecektir.

2. Ek P;arcalar, Uretici tarafindan is planindaki siraya gore idare tarafindan verilecek yazili talimat
Uzerine Uretilerek peyderpey santiyeye getirilecektir. Ek Pargalar isin yapim yerine getirildiginde arag
izerinde idare tarafindan ambar islemleri yapilacak, devaminda iretici, Yapi Denetim Miihendisi ve
insaat yiklenicisi arasinda teslim tutanagi diizenlenerek mal insaat ylklenicisine teslim edilecektir.

3. Ek parcalarin test ve muayenesi icin GTS cercevesinde santiyeye gelen malzemelerden
numuneler alinacaktir. GTS'de belirtilen tim belgeler (CE belgeleri, Uretici sertifikalari, hammadde
belgeleri, hammadde analiz sertifikalari vb.) idareye teslim edilecektir. Numuneler olumlu sonug
vermeden Kabul Raporu hazirlanmayacak, ek pargalar dosenmeyecektir. Numunelerin GTS’ye uygun
oldugunun belirlenmesi halinde Yapi Denetim Amiri, Yapi Denetim Miihendisi ve Ambar Memurundan
olusan Muayene ve Kabul Heyeti tarafindan Kabul Tutanag tutulacak, bu tutanak Bolge Midiiri
tarafindan onaylanacaktir. Odeme belgelerinde Kabul Tutanag, Kabul Raporu olarak
degerlendirilecektir.

4, Ek pargalarin nakliyesi ve yiuklenmesi GTS deki esaslara gore yapilacaktir. Tim bu islerin bedeli
birim fiyatlara dahildir.

5. Santiyeye nakli asamasinda hasar olustugu tespit edilen ek pargalar geri gonderilecektir.

6. Ureticinin, ek parcalarin insaat yiiklenicisine tesliminden sonra herhangi bir diizenleme ve
koruma sorumlulugu olmayacaktir.

7. isin siiresi; yapim isinin 6ngériilen insaat siiresi, ddenek ve biitce imkanlarinin elverdigi dlciide
yer teslim tarihinden itibaren 210 takvim giniddr.

8. Yapim isinin is programina uygun olarak idarenin yazil talimati ile siparisi verilen HDPE ek
parcalarin en gec 60 (altmis) takvim giini icerisinde sahaya getirilmis olacaktir.

9. HDPE ek parcalarinin tarifleri, siniflandiriimasi, teknik 6zellikleri, muayene ve deney yontemleri
ile kabul sartlari GTS’de belirtilen esaslara uygun olacaktir.



10. idare tarafindan gerekli gériilmesi halinde testler DSI TAKK Dairesi Bagkanligi ve/veya akredite
olmus laboratuvarlarda yapilacak olup bu testler sonucunda standartlara uygun olmayan malzemeler
kabul edilmeyecek, bu malzemelerle ayni 6zellikteki malzeme grubunun tamami teslim alinmayarak
Uretici tarafindan bedelsiz olarak is yerinden uzaklastirilacaktir. Olasi idare zararlari Ureticiden tahsil
edilecektir.

11. Deneyler icin gerekli olabilecek her tirli malzeme, alet, makine, ekip, donanim, proje, numune
alma, deney Ucretleri vb. deney masraflarinin tamami treticinin verecegi teklif fiyatina dahildir. Bu isler
icin idare tarafindan ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

12. Odemeler teslim tutanaklarindaki miktarlar esas alinarak yapilacak, ancak her durumda proje
Uzerinden Olgllen metrajdan daha fazla 6deme yapilmayacaktir. Ek pargalar tGzerinde yapilan ve/veya
malzeme grubunu temsil eden deney sonug raporlari kabul tutanaklarina eklenecektir.

13. ihale konusu mal alimi isi kapsaminda temin edilecek tiim ek parcalarin; 6502 sayil Tiiketicinin
Korunmasi Hakkinda Kanunda 6ngoriilen asgari garanti siresi, ayipli mal ve hizmet, zaman asimi vs.
hiikiimleri cercevesinde olacaktir.

14. Temini yapilacak tiim ek parcalarinin {iretim, kalite kontrol ve nakliye siirecleri; idarenin giincel
mevzuati ve Tasinir Mal Yonetmeligine uygun olarak ylratilecektir.

E- IDARE TARAFINDAN YUKLENICIYE VERILECEK DOKUMANLAR
1- 1/25000 6lcekli genel vaziyet plani
2- 1/100-1/5000 6lcekli aplikasyona mistenit sulama boru hatlari plan-profilleri

F- EKLER
Devlet Su isleri Genel Miidiirliigii Genelgeleri

08.09.2020 tarih ve 2020/9 sayili Kalite Kontrol Faaliyetleri Genelgesi ve ekleri

09.10.2019 tarih ve 2019/8 sayili Boru ve Ekipman Ureticilerinin Uygunlugu Genelgesi ve
ekleri

16.10.2018 tarih ve 2018/12 sayil Boru ve Ekipman Ureticilerinin Uygunlugu Genelgesi ve
ekleri

Sartnameler

- “Yiksek Yogunluklu Polietilen Boru ve Ekleme Pargalari Genel Teknik Sartnamesi”



