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iSIN ADI, YERi ve AMACI
i§in Adi: AYDIN BUHARKENT MERKEZ YERALTI DEPOLAMASI
isin Yeri: DSIi 21. Bélge Mudiirligi sinirlari icerisindeki Aydin ili Buharkent ilge merkezi

isin Amaci: Halihazirda acilmis durumda olan sondaj kuyusundan alinacak su ile 156,58 ha tarm

arazisinin sulanmasi amacglanmaktadir.

BU iHALE KAPSAMINDA YAPILACAK iSLER

Dalgi¢c pompa, kolon borusu, mekanik ekipman ile baraka yapisi,
Elektrik tesisati ve ENH,

Sulama sebekesi,

Sanat yapilari,

yapilacaktir.

PROJE iSLERI

idare tarafindan vyiikleniciye verilecek tiim projeler kati proje niteliginde olup, uygulama

projeleri yiiklenici tarafindan yapilacak/yaptirilacak ve idarenin onayina sunulacaktir. is kapsaminda

yapilacak tiim detay ve uygulama proje bedelleri ile kamulastirma proje bedelleri birim fiyatlara

dahil olup yiikleniciye ayrica herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

Uygulama projelerinin yapiminda DSi Uygulama Projeleri Yapimi Teknik Sartnameleri (Sulama

ve Drenaj Uygulama Proje Yapim isi Teknik Sartnamesi, Sanat Yapilari Uygulama Proje Yapim Isi Teknik
Sartnamesi, Islah ve Taskin Koruma Yapilari Uygulama Proje Yapim isi Teknik Sartnamesi, vb.), DSI

kriterleri ve yirirlikte olan genelgeler g6z 6nlinde bulundurulacaktir. Bunlarin yani sira asagidaki
hususlara dikkat edilecektir:

1.

3.

4,

Mevcut jeolojik calismalara ilave olarak idarece gerek duyulmasi halinde gerekli etiitler
yuklenici tarafindan yapilacaktir. Yapilacak jeolojik ¢alismalar teklif birim fiyata dahil olup
ayrica bir bedel 6denmeyecektir. Yapilan ¢alismalar ve etiitler sonucunda hazirlanacak jeolojik
raporun idare tarafindan onayindan sonra uygulama projelerine baslanacaktir.

isin devami esnasinda gecen siirecte imar alanlarinin genislemesi ve/veya yeni tesisler
nedeniyle imalat sahasinda olabilecek degisiklikler gdz onilinde bulundurularak gerekli
revizyonlar yapilacaktir.

Uygulama, detay ve is sonu projeleri DSi standartlarina uygun olacak ve ayrica CD olarak
Autocad, Netcad, vb. formatinda idareye projelerin tasdik asamalarinda verilecektir.
Yiiklenici; uygulama projelerini yaptiracag proje firmasi icin dncelikle idareden yazili onay
alacaktir. Yiklenici tarafindan hazirlanan uygulama projeleri idarece onaylanmadan ise
baslanmayacaktir.

idarenin veya kontrol teskilatinin yazil bir tebligi olmaksizin yiiklenici, projelerde herhangi bir
degisiklik yapamaz. Yaptigl takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi degisiklikler
nedeniyle herhangi bir hak iddiasinda da bulunamaz.

is kapsaminda gerekmesi durumunda yapilacak kamulastirma planlari yiiklenici tarafindan
yapilacak olup bu hizmet bedeli birim fiyatlara dahildir.

IDARE TARAFINDAN YUKLENICIYE VERILECEK PROJE VE DOKUMANLAR
idare tarafindan yiikleniciye verilecek tiim projeler kat’i projedir.

1)

Kat'i projeler ve/veya tip kesitler
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YUKLENICi TARAFINDAN iDAREYE VERILECEK PROJE VE DOKUMANLAR

Yiklenici, Aplikasyona mistenit her tirli rapor, gerekce raporu ve uygulama projelerini Proje
Yapim isi Genel Teknik Sartnamelerinde belirtilen hiikiimler cercevesinde, asagida listelenen projeleri
ve dokiimanlari hazirlayarak/hazirlatarak idareye teslim edecektir. Yapilacak proje ¢alismalari, teklif
birim fiyatlara dahil olup ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

1) 1/25000 olgekli genel vaziyet plani,

2) 1/5000 olgekli vaziyet plani,

3) 1/5000 - 1/100 o6lcekli ihale kapsamindaki projeye ait koordinatl aplikasyona mistenit plan ve
profiller,

4) isin seyrine gore idarenin gerek duyacagi biitiin uygulama projeleri,

5) is sonu projeleri,

Yapilacak imalatlar, idaremizce vyiikleniciye verilecek olan taskin debisi degerlerine gore
uygulama projelerinde boyutlandirilacaktir.

Proje ve uygulama safhalarinda elde edilen biitiin belge, ¢izim, rapor vb. teknik bilgiler ylklenici
tarafindan sayisal ortamda Uretilecek, arsivienecek ve Cografi Bilgi Sistemlerinin (CBS) daha etkin
kullanilmasi igin 31.07.2006 tarih ve 2006/7 sayili genelgeye uygun olarak idarenin isteyecegi formatta
sifresiz ve kilitsiz olarak idareye teslim edilecek ve bunlar icin herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

Projelerin Cografi Bilgi Sistemine (CBS)’ne Gore Hazirlanmasi:
1-) Etlt ve Planlamaya yonelik ¢alismalarda kullanilan veya proje siiresince iretilen tim
uydu goruntileri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri,
planlama ve proje cizimleri Cografi Bilgi Sistemleri (CBS)'ne altlik olusturacak sekilde
Ulusal Koordinat Sistemine uygun olarak idareye sayisal ortamda teslim edilecektir.
2-) Kati Proje veya Tatbikata yonelik calismalarda yerustiinde ve yeraltinda kalan her tirla
yapinin konum bilgileri (X,Y,Z), kullanilan veya proje siiresince Uretilen uydu goruntiileri,
fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje
cizimleri Cografi Bilgi Sistemlerine (CBS) altlik olusturacak sekilde “Biiyiik Olgekli Harita ve
Harita Bilgileri Uretim Yénetmeligi” ve “DSI Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Ozel Teknik
Sartnamesi” ne uygun olarak idareye sayisal ortamda teslim edilecektir.
3-) Raster veriler (Taranmis Harita, Uydu Goérintisa, Hava Fotografi), Gretildigi yazimin
formatinda ve ayrica GeoTIFF formatinda 1. ve 2. Maddelere uygun olarak hazirlanacaktir.
4-) Sayisal harita, planlama, proje cizimleri vb. mekansal tabanh vektér veriler, tretildigi
yazilim formatinda ve Shapefile formatinda 1. ve 2. Maddelere uygun olarak verilecektir.
Ayrica, mekansal tabanli verilere ait karakteristik bilgiler 6znitelik olarak eklenecektir. Tim
proje asamalarinda gelistirilen tesislerin mimari ve proje detay ¢izimleri, tesis planlarini,
kesitler, roleveler vb. CAD tabanli gizimleri ise idareye iiretildigi yazilimin formatinda ve
(*.dwg/dxf) formatinda verilecektir.
5-) Tim Raster ve Vektor verilere ait meta verileri;
e Projenin Adi,
e Miteahhit Firmanin Adi,
® Projenin Yeri,
® Projenin Muhtevasi,
e ise Baslama Tarihi,
e Koordinat Referans Sistemi (Projeksiyon, Datum),
o Olcegi,
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e Veri Uretim Yontemi (Basili haritalardan sayisallastirma, GPS dl¢meleri, fotogrametrik,
projelendirme vb.) bir metin dosyasi halinde (*.txt veya *.doc formatinda) diger verilerle
birlikte idareye teslim edecektir.

6-) Proje siresince hazirlanilan raporlar (*.doc) formatinda, tablolar ve yapilan teknik
hesaplamalar ise Uretildigi yaziimin formatinda ve (*.txt veya *.xIs) formatinda idareye
teslim edilecektir.

INSAAT ISLERI
Sulama Sebekesi imalatlari;
is kapsaminda kullanilacak olan PE100 ve celik boru yiiklenici tarafindan idarece uygun gériilen boru
Ureticilerinden alinacaktir. Celik - PE100 boru ve ek pargalari yiklenici birim fiyatlarina dahil olup ayrica
bir bedel 6denmeyecektir.
Sulama sebekesinde kullanilacak olan vanalar igin “Su Kontrol Ekipmanlari Teknik Sartnamesi”
esaslarina uyulacaktir. Sulama projelerinde yer alan vanalarin bazi 6zellikleri soyle olacaktir:
e Bitin kelebek vanalar, siirgiilii vanalar, kiresel vanalar, vantuzlar, pislik tutucular, ¢cek valfler,
sayaclar, basing districi vanalar, kontrol vanalari, govde-kaide-kol dékiim malzemeleri GGG
40 veya GGG50 sfero (kiuresel) grafitli dokme demirden mamul olacaktir. GG25 pik dokiim
vanalar kabul edilmeyecektir.
e Kelebek vanalarin baski gemberleri ve imbus civatalari paslanmaz gelik olacaktir.
e Slrglld vanalar elostamer yatakl tipte olacaktir.
e Kiresel vanalar sfero dokiim olacak, pring dokiim vanalar kullanilmayacaktir.
¢ Sulama hidrantlari ve hava vanalari (vantuz) TSEK, diger vanalar TSE Belgeli olacaktir.
e Vanalarin Gzerinde dokim kalitesi, TSE Standarti, PN ve DN Standartlari yazacaktir.
e Sulama sebekesinde projesine uygun hidrolik hidrantlar kullanilacaktir.
e Sulama sebekesinde kullanilacak tim mekanik aksam projesine gore ve idarenin onayi
alindiktan sonra fabrika tretimi yapilacaktir.

Yiklenici sulama sebekesi isleri kapsaminda yapacagi islerde gegis haklarina daima riayet edecek,
polis, karayollari veya diger kamu makamlarinin yazili izni olmadan, karayolu veya yiirime yollarinda
gecisi engellemeyecektir. Yiklenici trafik dizenlemesi ve yol emniyet tedbirleri icin Belediyeden,
Emniyet ve Karayollar yetkililerinden konu ile ilgili bilgileri temin edecek ve bu makamlarin getirdigi
sartlara ve 6nerilere uyacaktir.

Yuklenicinin kendi tespitiyle isin hizlandiriimasi, tasima mesafesinin kisaltilmasi, yapim kolayligi v.b.
nedenlerle tesis edecegi gegici servis yollari ve hizmet yollari igin ayrica bir bedel 6denmeyecektir. Kazi
malzemesinin tasinmasi ve malzeme ocaklarina ulasim icin kullanilacak yollar birim fiyatlara dahil olup
ylkleniciye ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

Yiklenici tarafindan, ciftcilerin sulamada kullandiklari mevcut sulama ark ve kanallari, insaat
tamamlanip sulamaya acgilana kadar muhafaza edilecektir.

Su bosaltma zammi, su muskilat zammi ve derinlik farki zammi, bunlarla ilgili kazi ve imalat isleri
teklif birim fiyatlarin icinde olup bunlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

Kazilarda yapilacak gegici iksalar, is iskeleleri ve platformlar birim fiyatlara dahi olup bu imalarlar
icin herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.
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Kazi yapilirken farkli ara¢ ve gere¢ kullanilmasi halinde, kazi birim fiyatlari degistiriimeyecektir.
Sulamaya iliskin imalatlarin yapimi sirasinda 6zel sartnameyle birlikte sulama tesisleriyle iliskili tiim DSI
sartnamelerinde belirtilen esaslar cercevesinde imalatlar gerceklestirilecektir.

iletim hatlari tizerinde yer alan yol, kanalizasyon, yagmur suyu ve dere gecisleri, yatay delgi, islah
sekileri, tespit kitleleri vb. sanat yapilari isale hatti birim fiyatlarina dahil olup bu imalatlar icin ayrica
bedel 6denmeyecektir.

Yiiklenici firma, imalatta kullanacag boru/vana malzemelerini, DSI Genel Mdudirliigiiniin
16.10.2018 tarih ve 2018/12 sayili “Boru ve Ekipman Ureticilerinin Uygunlugu” konulu genelgesi
uyarinca “Uretici Firma Uygunluk Belgesine” sahip firmalardan tedarik edecektir. Uretici Firma
Uygunluk Belgesi olmayan firmalardan boru/vana malzemesi tedarikine kesinlikle izin verilmeyecektir.
Yiklenici, daimi techizat islerini mevzu bahis is Uzerinde tecriibesi olan bir imalatgl firmaya
yaptiracaktir. Bunun icin DSI Genel Mudurliigiiniin 2018/12 sayili “Boru ve Ekipman Ureticilerinin
Uygunlugu” konulu genelgesine gére uygunlugu bulunan en az 3 firmanin ismini, daha evvel buna
benzer ve diger yaptiklari islere ait is yerlerini, is sahiplerini, yaptiklari islerin kapasite ve evsafini
gosterir listeyi idareye verecek ve idarenin tasvibini alacaktir. imalatgi firma, yapacagi techizatin takribi
ana parga ve toplam agirliklarini, malzemenin cins ve evsafini belirtecek ve daimi techizatin teknik
sartname ve avam projelerinde gosterildigi sekilde imal edecegini tevsik edecektir. Teknik sartname ve
projelerden inhiraf edecegi hususlar goriirse, bunlar da ayrica belirtecektir. idarece imalatgi firma
tasvip edilmeden, hicbir sekilde imalata baslaniimayacaktir.

iletim hatti ve sanat yapilari ile bunlara ait tiim ek pargalar yiiklenici tarafindan temin edilecektir.

Hava vanasi bulunan yapilarda 03.05.2019 tarihli ve 291628 sayili yazili talimat geregince 4
fonksiyonlu kinetik darbesiz hava vanalari kullanilacaktir. Talimat geregince 250 mm’den kiigik hava
vanalarinin yapi yiksekligi H=1.2 m, 250 mm ve 250 mm den blylik hava vanalarinin yapi ylksekligi
H=1.4 m olacaktir.

Tum boru, elektrik ve mekanik aksam i¢in TSE uygunluk belgesi aranacaktir. Yiklenici temin edecegi
malzemelerle ilgili Malzeme Temin Formu hazirlayarak idare onayina sunacak ve idare’nin onayini
almadan siparis vermeyecektir. idarenin Ureticiyi uygun gérmek tizere yapacag her tiirlii denetim ve
test masraflari yiikleniciye aittir. Ureticinin uygunluk degerlendirmesi mevcut 2018/12 ve 2019/8 nolu
Genelgeler ve ekinde yer alan Uretici Uygunluk Degerlendirme Formuna uygun olarak yapilacaktir.
Genelge ekinde yer almayan uretici uygunluklari icin Greticilerin uygun olup olmadigi talep tarihinden
itibaren 60 giin icerisinde yikleniciye bildirilecektir. Ylklenicinin basvuruda gecikmesi sonucu ortaya
cikan durumlardan herhangi bir hak talebi olmayacaktir. Ureticinin ve malzemenin uygunlugundan
sonra ylklenici Uretim igin siparis verebilecektir. idarece uygun gériilen fabrika testlerinden sonra
malzemeler insaat mahalline sevk edilecektir. idarece yapilacak fabrika testlerinde uygun olmayan
malzeme kabul edilmeyecektir.

Projelerinde A tipi ve D tipi olarak goriinen su alma vanalari yerine “Su Kontrol Elemanlari Genel
Teknik Sartnamesi”’ne uygun ve Yiksek Basingl tipte Uretilen/Uretilecek kendinden sayacli
entegre/akuple su alma vanalari, “Su Alma Vanasi Tip Projeleri”’ne uygun olarak imal edilecektir. 3 (lig)
ve 4 (dort) cikish su alma vanalari yerine, “Su Alma Vanasi Tip Projeleri”ne gore karakteristik tablo
hazirlanarak tek cikish ve cift ¢ikish olacak sekilde iki ayri kuyuda imalatlar yapilacaktir. S6z konusu
degisiklikler birim fiyatlara yansitilmis olup, idarece ilave bir bedel 6denmeyecektir.
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Profil paftalarinda goziiken HDPE boru tip kesitleri yerine ihale dokiimanlari igcinde verilen PE 100
Boru Tip En Kesiti paftalarindaki boru tip kesitleri kullanilacaktir. imalati yapilacak hat kapama
vanalarinin mansabina vantuz konulacaktir.

@ 400 mm ve Uzerindeki hat kapama ve ayrim yapilarina ait projeler by-passl olarak, olarak
yeniden projelendirilecek olup, by-pass vanalari ve gelik boru baglanti parcalari ve ayrim yapilarinda
kuyu boyutlarinin biyimesinden meydana gelecek ilave beton, demir, kazi vb. imalatlar birim fiyat
teklif cetvelinde belirtilen poz fiyatlarina dahildir.

Yiiklenici, DSi Destek Hizmetleri Dairesi Baskanhg’’nin 26/07/2013 tarih ve 449917 sayili yazis
ekinde belirtilen teknik 6zeliklere uygun olarak projenin/ regiilator yapisinin/ terfi merkezinin vs. en az
5 dakikalik proje animasyonlarini da igeren tanitim filmini ve bir adet maketini teslim edecektir.

Yiklenici ada (blok) ve ada igi parsel althginda ¢alisarak is bitiminde teslim edilmek lizere sulama
sebekesi ve unsurlarina iliskin konum bilgileri, boru hatlari, hidrantlar ve diger sanat yapilarindaki debi,
hiz, dinamik basing vb. karakteristik bilgilerin belirtildigi hidrantlarin hizmet ettigi parsellerin
belirlendigi, sulama alaninin basing siniflarina gore zonlara ayrilarak (yagmurlama, damla ve salma)
sulama yontemlerinin uygulanacagi alanlarin farkli renklerle islendigi isletme haritalarini idare’ye
teslim edecektir.

Projelerde isletme basinci 3m'nin altinda kalan BSV'ler yerine siirgiilii vana, istiindekiler ise DBH
(Duslik basingh hidrolik hidrant) olarak degerlendirilecek.

Arazi toplulastirmasi kapsaminda olmayan veya mesk(n mahal,sabit tesis yogunlugu vb. teknik
sebeplerle toplulastirma sahasi disinda tutulmasi gereken alanlarda kamulastirma yapilmasina ihtiyac
duyulmasi halinde; yiiklenici tarafindan kamulastirma planlar “Biiyiik Olcekli Harita ve Harita Bilgileri
Uretim Yonetmeligi, DSi Emlak ve Kamulastirma Talimati ile DSi Kamulastirma Harita ve Harita Bilgileri
Uretimi Teknik Sartnamesine” uygun olarak hazirlanacak, kadastro kontrolleri yaptirilip kamulastirma
planlan tasdik ettirildikten sonra idareye teslim edilecektir. Tasinmazlarin giincel tapu kaydi ve
maliklerin tebligat adresleri de tespit edilerek idareye verilecektir. Yiiklenici kamulastirma planlari
tanzim ve tasdiki karsiliginda herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Tapu ve Kadastro ile diger
kurumlarda olabilecek her tiirli harg ve vergi masraflari yliklenici tarafindan karsilanacaktir.

Celik Boru imalatlarinda hendek kazisinin yapilmasi, désenmesi, tecritlerinin yapilmasi, gerekli
koruyucu tedbirlerin alinmasi, teknik sartnamelerine (Spiral Kaynakli (TS EN 10217-1), ici Epoksi (TS EN
10289'a gore), Disi PE kapli (TS 5139'a gbre)), ve tip kesitlerine gore kaynaklari ve dolgulari yapilacaktir.
Celik Borularin kaynakh baglantisi sirasinda tahrip olacak dis PE kaplamalar ve i¢ epoksi kaplamalar,
ayni ozelliklere sahip malzemeler ile kaynakli bolgenin tecriti, korozyona maruz ylizey kalmayacak
sekilde yiklenici tarafindan saglanacaktir. Celik cebri borularda katodik koruma yapilacaktir.

Sanat yapilarindaki tiim mekanik techizat ve metal aksam DSi yesili (RAL6026) boya ile Su Kontrol
Elemanlari Genel Sartnamesine ve Borulu Sebeke Sanat Yapilari Tip Projeleri‘'nde yer alan boya
(kaplama) kriterlerine uygun olarak boyanacaktir.

ihtiya¢ duyulacak her tiirlii ilave projenin yapilmasi ve/veya proje revizyonlarinin yapilmasina ait
yiklenici kari ve her tirli gider birim fiyatlara dahildir.

PE100 borularin imalatlari minimum 6 atm olarak yapilacaktir. S6z konusu degisiklikler birim
fiyatlara yansitilmis olup, idarece ilave bir bedel 6denmeyecektir.
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1)

2)

3)

4)

7)

insaatin biinyesinde yapilacak tiim imalatlar, projelere, 6zel ve genel teknik sartnamelere uygun
olarak yapilacaktir. insaat isleri, idarenin belirleyecegi siraya gére yapilacaktir. Uygulama sirasinda,
siralamayi degistirecek 6zel bir durum ortaya c¢ikmadikg¢a birbirini tamamlayan imalatlarin bir
arada yapilmasi esastir. Ancak idare isin devami sirasinda isin ve imalatlarin 6ncelik sirasini ve is
programini gerektigi sekilde degistirebilir, tek tarafl olarak yeniden belirleyebilir.

Kazi ve imalatla ilgili 6lciimler yiiklenicinin harita ekibi tarafindan ve idarenin gérevlendirecegi
teknik personel nezaretinde yapilacaktir. DSi Genel Mudiirliigii Etiid ve Plan Dairesi Bagkanligi’nin
yayini olan “GEODEZIK FOTOGRAMETRIK HIDROGRAFIK HARITA ISLERi GENEL TEKNIK
SARTNAMESI”, bu sdzlesme eki olarak kabul edilecek ve her tiirlii aplikasyon, nivelman ve harita
isleri adi gecen teknik sartname esaslarina uygun olacaktir.

isin devami sirasinda, yiiklenici tarafindan tiim kamu kurum ve kuruluslarindan (Belediye, Tapu
Kadastro Genel Mudiirligi, Cevre Sehircilik il Midirligi, Orman Genel Midirliigi, AYDEM,
TELEKOM, TEIAS, MIGEM, Belediyeler vb.) alinmasi gerekebilecek her tiirlii izin calismalari veya bu
kapsamda yapilabilecek her tirlii masraflar teklif birim fiyatlara dahil edilmistir. Bu masraflar igin
ylklenici tarafindan ilave bir bedel talep edilmeyecektir. Yiiklenici is esnasinda yol kapatilmasi gibi
izin gerektiren islemleri ilgili il/ilge Emniyet Midiirligu, il/ilce Jandarma Komutanliklari ve/veya
ilgili belediyesinden idare adina takip edecektir.

isin yapimi esnasinda ihtiya¢ duyulabilecek kazi ruhsat izni, kazidan ¢ikan malzemenin dékiim
sahasi izni ve bu izinlerle ilgili kurumlardan alinacak (AYKOME, Cevre Sehircilik il MudiirlGgii, Orman
Bolge MudurlGgu, vb.) ruhsat, harg bedelleri ylikleniciye aittir.

isin yapimi sirasinda gereken muhtelif yerlerde beton, asfalt, parke tasi vb. yapilarin kaldirilmasi ve
imalat esnasinda zarar goren tiim yapilarin onarimi teklif birim fiyata dahil olup, bu isler igin ayrica
bir 6deme yapilmayacaktir.

Su bosaltma zammi, su muskilat zammi ve derinlik farki zammi, bunlarla ilgili kazi ve imalat isleri
teklif birim fiyatlari icinde kabul edilecektir. Bunlar igin ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

isin yapimi éncesinde varsa dogal sit alaninda kalan insaat alanlari i¢in Cevre Sehircilik il
Maddarluginden, varsa arkeolojik sit alaninda kalan insaat alanlari igin Kultir Varliklari Koruma
Bolge Kurulu Mudurliglinden, ormanlik alanlarda kalan alanlar icinde Orman Bodlge
Midarluginden, maliye hazinesi alaninda kalan insaat alanlari icin Milli Emlak MidurlGgliinden
gerekli izinler yiklenici tarafindan alinacaktir. Gerekli izinler alinmadan insaat calismalarina
baslanamaz ve bu izinler igin gerekli tim masraflar yiikleniciye aittir.

Yiiklenicinin yapacag isler halki gereksiz sekilde rahatsiz etmeyecektir. Halkin gecis haklarina
daima riayet edilecektir. Polis, Jandarma, Karayollari veya diger kamu makamlarinin yazili izni
olmadan, karayolu veya ylriime yollari gegisi engellenmeyecektir. Yiklenici, trafik diizenlemesi ve
yol emniyet tedbirleri icin Belediyeden, Emniyet, Jandarma ve Karayollari yetkililerinden konu ile
ilgili bilgileri temin edecek ve bu makamlarin getirdigi sartlara ve 6nerilere uyacaktir. Yiuklenici,
proje sahasinin yakininda bltin kamu yollarinin ve kaplamalarin temiz tutulmasi ve santiye
aktivitelerinden meydana gelebilecek dokintilerden uzak tutulabilmesi icin gerekli bitin
Onlemleri alacaktir.

Yiklenici, insaat sirasinda gerekli gordigi ulasim yolu, servis ve hizmet yollarini gerektiginde ilgili
makam veya mercilerden izin alarak kendisi yapacaktir. Bunun icin ylkleniciye herhangi bir bedel
6denmeyecektir.

10) Kazi ve imalatla ilgili 6lciimler yiiklenicinin harita ekibi tarafindan ve idarenin gorevlendirecegi

teknik personel nezaretinde yapilacaktir. idarece herhangi bir depo-pasa sahasi gdsterilmeyecek
olup bununlailgili her tlrli sorumluluk ve bedel yiikleniciye aittir.
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11) Yiklenici, idarece istendiginde insaatin devaminda karsilasilan teknik ve idari meseleleri,
disunulen ve tatbik edilen hal ve tarzlari, mucip sebepleri, kullanilan usulleri ve elde edilen
neticelerin kritigini ihtiva eden bir teknik raporu kontrol teskilati ile beraber hazirlayarak idareye
sunacaktir. Bu rapor, fotograf ve gerekli cizimler ile kritikleri ihtiva edecek ve insaatin umumi
seyrini gosterecek sekilde tertiplenmis muntazam bir kitap halinde olacaktir.

12) Bitun is siresince ylklenici, is yerinde butlin mevzuatin gerektirdigi her tirli dnlemi (sihhf,
tehlike, ikaz, aydinlatma, ek besin, belirli calisma saati vs.) alacaktir. Tim bu isler icin ayrica bir
bedel 6denmeyecek olup, teklif fiyatina dahildir. imalati yapilacak isin biyiik bir béliminin
yerlesim icerisinde bulunmasi halinde Yiiklenici bu konuda azami hassasiyet gosterecektir. idare
tabelalari, is mahalli glivenlik uyari levhalari, trafik uyari levhalari, ikaz seridi ve tiim is glivenligi ile
ilgili malzemeler yiklenici tarafindan temin edilecektir. Yiklenici bu isler icin 1 formen ve 1 diiz
isciden olusmak Gzere “trafik glivenlik ekibi” olusturacaktir. Kurulacak olan bu ekip trafik uyari ve
levhalarinin mevcut yirirlikteki yasalara gore etkin ve sirekli bicimde yayalar ve araclar icin mal
ve can emniyetini saglayacaktir.

13) Hem insaat sirasinda hem de is bitiminde gerekli uyarici levhalar konulacak ve diger glivenlik
tedbirleri (korkuluk, bariyer, telgit vb. projesinde gésterildigi sekilde) alinacaktir. is bitiminde
projesi verilen uyari levhalari ile birlikte glivenlik tedbirleri (korkuluk, bariyer, telgit vb. projesinde
gosterildigi sekilde) imalatlari; tarifinde izah edildigi sekilde ve idarenin istedigi miktarda, idarenin
gOsterecegi veya projesinde belirtilen yerlere yerlestirilecektir. Uyari levhalari ve givenlik
tedbirleri projesine uygun olarak idarenin istedigi yerlere yerlestirildikten sonra fotograflanarak,
km ve koordinatlari Kontrol Miihendisi ve Yiiklenici ile birlikte tespit edilerek Kontrol Mihendisi
ve Yiklenici ile birlikte “Uyari Levhalari Yerlestirme ve Glvenlik Tedbirleri Tespit Tutanagl”
diizenlenecektir.

14) Dahil oldugu ayri ayri sayilarak zikredilmis olsun veya olmasin, isin yapilmasi icin gerekli iscilik ve
hizmet masraflari ile arag, makine ve malzemelerin isyerindeki istifleme ve depolama masraflari
ve bunlarin munzam nakliye masraflari birim fiyatlara dahildir.

15) Kazilarda yapilacak gecici iksalar, is iskeleleri ve platformlar icin herhangi bir 6deme yapilmaz. Bu
gibi masraflar birim fiyatlara dahildir.

16) Kazi yapilirken degisik aracg ve gerec kullaniimasi halinde, kazi birim fiyatlari degistirilmez.

17) Birim fiyatlarda gosterilen Olci sisteminden baska bir 6l¢i sistemi kullanilimayacaktir.

18) s yerine getirilen biitiin malzeme ve techizat konusunda idareye bilgi verilecek ve idare bu
malzemeleri ve techizati kontrol edip, denemeye tabi tutma ve herhangi bir malzemeyi tasvip
etme veya reddetme yetkisine sahip olacaktir.

19) Yiklenicitarafindan buis ile ilgili yapilacak olan ihzarata bedel 6denmeyecektir. Ayrica feyezandan
dolayi hasar géren her tiirlii insaatla ilgili malzeme ve imalatlara da hasar bedelleri idare tarafindan
ddenmeyecektir. Bu tiir konular Yapim isleri Genel Sartnamesi icerisinde gegen insaat Sigortasi
(Butln Riskler) Genel Sartlari gercevesinde ¢ozllecektir.

20) Dokulen beton ve/veya kagir insaatin sabah ve aksam saatlerinde mutlaka sulanmasinin
saglanmasi icin personel ve ekipman temin edilecektir. Bu is icin ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

21) is yerinde ve yasal olarak isyeri sahasi kabul edilen sahalarda, Yirirliikteki is Kanunu, is Saghgi ve
Guvenligi Kanunu ile ilgili her tirli sorumluluk yikleniciye ait olup, bu hususta her tirll tedbiri
almak isverenin uyarisina gerek kalmadan ylkleniciye aittir. Baret, yelek, ¢celik burunlu bot gibi her
is icin ayri ayri kullanilmasi gerekli kisisel koruyucu donanimlar mevzuata uygun olarak yuklenici
tarafindan tim calisanlari icin tedarik edilerek kullanilmasi saglanacaktir. Calisanlarin saghk
raporlari, isci SGK giris bildirgeleri, hakedis déneminde SGK giris ve cikis bildirgeleri idareye
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22)

sunulacaktir. Calisan bitiin operatorler ve soférler uygun sirici belgelerine sahip olacaklar ve bu
belgeler idareye sunulacaktir. Ginlik is sonunda sahadan ayrilmadan Once gerekli emniyet
tedbirleri alinarak uygun glvenlik ve uyari isaretlemeleri yapilacaktir. Yerlesim yeri yakini ve yol
kenarlarindaki calisma sahalarinda gerekli trafik emniyet isaret levhalari bulundurulacaktir.
Herhangi bir uyari ve ikaza gerek kalmaksizin sahada yaka kartsiz, emniyet yeleksiz, baretsiz
personel calistirmayacaktir (alt yiiklenicinin personeli, temizlik personeli ve soférler dahil). idare
bu hususla alakali gerekli miieyyide ve cezai islem hakkini sakli bulunduracaktir.

Yiklenici, s6zlesme konusu is kapsaminda ¢alisanlarin isle ilgili her tirli saglik ve glvenligini
saglamakla yiikiimli olup bu kapsamda; 6331 sayil is Sagligi ve Giivenligi Kanunu ve mevzuatinda
yer alan hukimleri eksiksiz olarak yerine getirmekle miukelleftir. YUklenici, saglik ve glivenlik
onlemlerinin alinmamasindan dolayi olusacak her tirli kaza, olay, meslek hastaliklari ve
denetimlerden kaynaklanabilecek cezai hikimler konusundaki yasal sorumluluklar ile
tazminatlardan sorumludur. Yiklenici, tim hukuki dizenlemelere uyulmasi ve tazminatlar
konusundaki yasal sorumlulugunu idareye aktaramaz. Yiiklenici, isyerinin tehlike sinifina gére; is
saghgl ve givenligi profesyonelleri ile ISG-KATIP iizerinden imzalanacak sézlesmelerin, risk
degerlendirmesi ve acil durum planinin, ¢alisanlara ait ise giris muayenelerinin, is saghgl ve
glvenligi temel egitimi belgesi ve mesleki egitim belgelerinin birer kopyasini ise baglama tarihine
kadar idareye verir. is sagligi ve giivenligi mevzuati geregince calisanlarinin; ise girisleri, is
degisikligi, is kazasi ve meslek hastaligi halleri ile mevzuata gore belirlenmis olan periyotlarda
saghk kontrollerini yaptirir. is sagligi ve giivenligi kurul kararlarini idareye bildirir. Calisanlarinin
kullanacagi kisisel koruyucu donanimlarin standartlara uygun olarak temin edilmesini ve
kullanilmasini saglar. Yiklenici ayrica is saghgl ve givenligi ile ilgili mevzuatta 6ngorilen diger
bitin yukamldlikleri yerine getirir. Bu madde kapsaminda verilecek her tirli is saghg ve
glvenligi hizmetlerinin maliyeti calisanlara yansitilamaz.

23) Risklerin 6nlenmesi ve kontrol altina alinmasi igin is glvenligi ve is¢i saghgl konularinda gerekli

calismalar ve organizasyonlar yapilacak, s6z konusu risklere karsi korunmasi agisindan; yiirirlikte
bulunan “is Saghgi ve Givenligi Kanunu”na ve ilgili ydnetmeliklere titizlikle uyulacaktir.

24) ingaat asamasinda alinacak her tirlii giivenlik énlemi, SU YAPILARI KORUYUCU GUVENLIK

25)

TEDBIRLERI YONETMELIGI’ne uygun sekilde olacaktir. imalati yapilacak su yapilari icin “Risk
Analizleri” raporlari ve farkindalik yaratmak gerekli brosir-afis basimi birim fiyatlara dahil olup
ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

Faaliyet sahasinda olusacak gilriltinin insan saghgini olumsuz yonde etkilememesi icin
yararlukteki “Cevresel Glriltinin Degerlendirilmesi ve Yonetimi Yonetmeligi” hikimlerine
uyulacaktir.

26) DSI projelerinde kalite kontrol faaliyetlerinin etkin ve verimli bir sekilde gerceklestirilmesi icin

27)

imalatlarda kullanilan kaya numune, beton numune, agrega, kum, cakil, demir vb. malzemelerin
kontrollik tarafindan belirlenen sayida ilgili deneyleri Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube
Muadarligtd  tarafindan, deney bedelleri yiklenici tarafindan 6denmek suretiyle,
gerceklestirilecektir. “Deneyi Yapilan Malzeme / imalat Uygunluk Formu her hakedis icin tanzim
edilecek ve hakedis ekinde yer alacaktir. Deney bedelleri yiklenicinin teklif bedeline dahil olup
herhangi bir ilave bedel talep edilmeyecektir.

isin yapimi sirasinda ortaya cikan atiklar, ikaza gerek kalmadan, Yiiklenici tarafindan insaat
sahasindan uzaklastirilacaktir. Proje kapsaminda olusacak tibbi atiklarin toplanmasi, tasinmasi ve
bertarafi konusunda yurirlikteki “Tibbi Atiklarin Kontroli Yonetmeligi” hiikimlerine uyulacaktir.
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28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

Proje kapsamindaki tim faaliyetler siiresince, ylrirlukteki “Atik Yaglarin Kontrollii Yonetmeligi”
nin tim hikimlerine uyulacaktir.

Projelerin araziye uygulanmasi sirasinda (kot ve glzergahtan dolayl)) meydana gelen hatalar
(projeye uygunsuzluk) ile teknik sartnamelerdeki yapim sartlarina uymamaktan veya herhangi bir
sebepten kaynaklanan hatali ve kusurlu imalatlarin sorumlulugu ve hatalarin neden oldugu
zararlar ve giderler yilkleniciye aittir. Herhangi bir imalat kaleminde proje ve sartnamelerde
istenilen standartlarin saglanamamasi durumunda, yiklenici yaptigi imalatlar icin herhangi bir hak
ve (cret talep edemez. Hatali olarak yapilan uygulama ve/ veya imalat sonucu meydana getirilen
hatali is icin yUkleniciye hicbir bedel 6denmez. Ayrica Yiklenici hatali uygulamayi ve/veya hatal
imalati Ucretsiz olarak idarenin verecegi slire zarfinda is yerinden kaldirarak uzaklastirmak
zorundadir. Yine hatali uygulama ve/veya hatali imalatin yerine proje ve sartnamelere uygun
imalati yapmakla mikelleftir.

Calisma glizergahi boyunca cikabilecek her tirli Elektrik, telefon vb. hatlar ile su kanall,
kanalizasyon veya diger yer alti ve Ustl sanat yapilarinin insaati etkilemesi halinde hatlarla ilgili
tiim deplaseler ilgili idareler gozetiminde yiiklenici tarafindan yapilacaktir. Bu kapsamda taskin
koruma ingaatinin yapimi igin diger yapilarin veya hatlarin deplasesi ile ilgili her tirli resmi
islemler, makinali galisma, malzeme temini, yerine yerlestirilmesi vb. giderler yiklenici tarafindan
yapilacaktir. Bu isler icin ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

isin yapimi sirasinda bozulan yollar, yikilan sulama kanallari, arklar ile zarar géren yer altindaki boru
hatlari vb. yapilar yiklenici tarafindan eski haline getirilecektir, bu is icin ayrica bir bedel
6denmeyecektir.

Projenin uygulanmasi asamasinda proje glizergahina rastlayan; koy halkinin kullanmakta oldugu,
var olan icme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon hatlari ile elektrik hatlarina zarar verilmeden
uygulama yapilacak olup; bu ve bunlarin disinda verilen zarar ziyanlar icin tim sorumluluk
yukleniciye aittir. Ayrica bu hatlarda yapilan tahribatlar ve hasarlar aninda onarilarak eski haline
getirilecek olup; bu sebeple idareden higbir bedel ve hak talep edilmeyecektir.

isin biinyesinde kullanilacak beton ve betonarme betonlari, hazir beton veya idarece uygun
gorilecek beton olacak ve isyerine nakli transmikser ile yapilacaktir. Projelerde gosterilen beton
siniflari minimum dayanim sartlarini gostermekte olup; sézlesme eki Beton isleri Teknik
Sartnamesi’'nden yiklenici timdiyle sorumludur. Yolda veya santiyede betona su katiimasi
yasaktir. Tagima veya santiyede bekleme sirasinda olusabilecek kivam kaybini dengelemek (izere
santiyede betona sliper akiskanlastirici katki ilavesi miimkinddr. Kullanilacak stiper akiskanlastirici
katki beton icindeki akiskanlastirici katki ile uyumlu ve ayni marka olacaktir. Bu amacla kullanilacak
katki, yliklenici tarafindan bedelsiz olarak santiyeye teslim edilecektir.

insaat icin gerekli her tiirlii malzeme (cimento, tas, kum cakil ve stabilize malzemesi, demir, profil
demir, sac, gelik, vb.) s6zlesme ve eklerinde istenilen 6zelliklere uygun olmasi kaydiyla, Yiklenici
tarafindan uygun gordigi yerlerden temin edilecektir. Bu malzemelerin temin edilip; is basina
nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, istifi de vyiklenici tarafindan vyapilacaktir. Ayrica
malzemelerin, is basinda ve temin edilen yerde yatay ve disey tasimalarini, yiikleme ve
bosaltmalarini yiklenici yapacak ve tiim bu islerin bedelleri birim fiyatlara dahil olup bu isler igin
ylklenici hicbir Ucret talep etmeyecektir.

Yiiklenici, kullanilacak malzemelerin uygunlugunu goésterir deneyleri yaptirip idarenin onayini
almak kaydiyla, malzeme ocaklarini kullanabilir.

idarece herhangi bir ocak gosterilmeyecektir. Hammadde iretimi iznine iliskin yirirlikteki
Maden Kanunu, Uygulama Yénetmeligi, Madencilik Faaliyetleri izin Yonetmeligi ve yirirliikteki
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36)

37)

38)

39)

40

41

42

43

)

~

~

~

ilgili diger mevzuatlara uygun yurutilebilmesi icin; CED izni, gayristhhi miessese (GSM) izni
kapsaminda alinacak izinler (isyeri agma ve ¢alisma izni, isletme belgesi, emisyon izni vs.), Cevre
Yonetim Plani, Dogaya Yeniden Kazandirma Plani, Orman Rehabilitasyon Projesi, Toprak Koruma
Projesi gibi ilgili diger mevzuatlarca istenilen projeler ile imalat haritasi yiklenici tarafindan
hazirlanacak, daimi nezaret¢i atamasi ve sevk fisi islemleri yiiklenici tarafindan yapilacak, bitiin
bu islemler icin her tirll harg ve giderler yiklenici tarafindan karsilanacaktir.

idare gerekli gérmesi halinde, malzemelerden numuneler alacak ve bu numuneler iizerinde idare
istedigi deneyleri is yerinde, malzeme temin edilen yerde, idarenin laboratuvarinda veya tasvip
ettigi bir laboratuvarda yapacak veya yaptiracaktir. Yiklenici sartnamelerde gerekli goriilen
hallerde veya idarenin talep etmesi halinde, malzemelerden numuneler alacak ve bu numuneler
Uizerinde idarenin isteyecegi deneyleri is yerinde, malzeme temin edilen yerde, idarenin
laboratuvarinda veya tasvip ettigi bir laboratuvarda yapacak veya yaptiracaktir. idare liizumlu
gordugli hallerde, deney neticeleri alinincaya kadar malzemenin kullanimini erteleyebilir.
Yiklenici, boyle durumlarda ilave siire talebinde bulunamaz.

Yapi elemanlari imalat sonrasinda siklikla islanma-kurumaya maruz kalacagi icin, insaat esnasinda
teknik sartnamede belirtildigi degerlerde su/cimento oranina azami hassasiyet gosterilecektir.
Tirk Standartlari Enstitlisiiniin standartlarina uygun malzeme kullaniimasi esastir. Tas islerinde
kullanilacak dogal yapi taslari TS 2513 standardina her bakimdan uygun, dizgin, homojen, sik
kristallerden olusan, sert, asinmaya, dona, su ve hava tesirlerine karsi yeter derecede dayanikli,
pratik olarak emme 6zelligi olmayan; ciriksiiz, toz, toprak ve organik maddelerden temizlenmis
olacaktir. Dogal yapi taslarinin muayene ve deneyleri TS 699 standardi gereklerine gore
yapilacaktir. Yapinin su goren yerlerde yapilmasina bagh olarak taslarin; dalgalara, silfath sulara,
kimyasal vs. etkilere dayanikli olmasi gereklidir.

Yiiklenici s6zlesme eki Yapim isleri Genel Sartnamesinin 9. maddesine istinaden yapilan isin biten
kisimlarinin yani sira is yerinde bulundurmakla mikellef oldugu makine, arag, gereg ve ihzarati; su
baskini, deprem, yangin, hirsizlik ve toprak kaymasi tehlikelerine karsi ise baslama tarihinden kesin
kabul tarihine kadar (All-Risk) sigorta ettirmekle yukimludir. Yiklenicinin yikimlilagi kabul
tarihine kadar devam edecek ve bu sebeplerden meydana gelecek zarar ziyan ve hasar bedelleri
kendisine 6denmeyecektir. (All-Risk) sigorta poligesi Ylklenici tarafindan ibraz edilmedikce ilk
hakedis tanzim edilmeyecektir.

ingaat yapilacagl mahallin resimleri, insaata baglamadan énce, islerin devami siiresince imalatin
degisik safhalarinda ve insaatin tamamlanmasindan sonra gekilmesinden Yiklenici sorumludur.
Yapilan isleri gdsterecek sekilde cekilen fotograflari yiiklenici, her hakediste idare’ye sunacaktir.
Fotograflar renkli olarak basilacak olup ayrica, dijital ortamda da verilecektir. ibraz edilecek
fotograflarin lzerine, isin adi, konusu ve gosterdigi yer ile fotografin ¢ekildigi tarih yazilacaktir.
Yiklenici insaat ¢alismalarini kis sartlarinda veya su seviyesinin yliksek oldugu donemlerde yapmak
isterse suyun derive edilmesini saglamak ve gerekli dnlemleri almak zorundadir. Yiklenici suyun
derivasyonu calismalari (kazi, dolgu, menfez, biiz vs.) ve ¢alisma alanindaki suyun uzaklastiriimasi
¢alismalariicin herhangi bir 6deme talebinde bulunamaz.

insaat icin gerekli her tirli malzeme (hazir beton, demir, profil, celik vb.) sdzlesme ekleri
sartnamelerde istenilen 6zellikte olacaktir. Yiiklenici idarenin uygun gdérmedigi veya onay
vermedigi malzemeleri itiraz etmeden insaat mahalli disina tasimak zorundadir.

Yiiklenici idarenin tasvip etmedigi personeli yapilacak teblig tizerine itiraz etmeden is basindan
uzaklastiracaktir.
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SANTIYE TESISLERI

1.

isin yapimi icin gerekli olan ve gegici kabul sonuna kadar hizmet vermeye devam edecek olan
Santiye Tesisleri idarenin onayi ile Yiiklenici tarafindan uygun bir bélgeye kurulacaktir. Santiye
tesis yeri ile ilgili her tirll izin alimi ve benzeri islerin takibi ve bu izinler icin 6denmesi gereken
Ucretler s6zlesme bedeline dahil olup, buisler icin ylkleniciye ayrica bir bedel 6denmeyecektir.
idareye sunulacak Santiye Tesisi minimum 3x7 metre ebatlarinda olacak ve icinde klimasi,
tuvaleti, lavabosu, teknik kontrolliik odasi, mini toplanti salonu ve tefrisati bulunacaktir.
Santiye tesisleri kurulmasi ve isletilmesi, bakimi s6zlesme bedeline dahil kabul edilecek ve
ylkleniciye ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

Santiye Binasl sOzlesme imzalandiktan sonra 60 giin icinde yapilacak, gecikme olmasi
durumunda gtinliik 1000 TL gecikme cezasi hazirlanarak ilk hakedisten kesilecektir. Yiklenicinin
Santiye Binasini yaptirmamasi durumunda idare Yiiklenicinin nami hesabina Santiye Binasini
yaptirip masraflari yiiklenicinin hakedisinden kesebilecektir. idarenin Yiklenicinin nami
hesabina Santiye Binasini yaptirma karari almasi glinliik cezayi ortadan kaldirmayacak, Santiye
Binasi kullanilabilir hale gelene kadar glinlik 1000 TL gecikme cezasi hesaplanmaya ve
hakedislerden kesilmeye devam edecektir.

Yiiklenici, santiye tesisleri ile sihhi sartlara ve bu husustaki nizamnamelere uygun olarak yeterli
kapasitede is yerleri, is¢i yatakhanesi, yemekhane kuracaktir. TUm bu isler icin ayrica bir bedel
odenmeyecek olup, teklif fiyatina dahildir.

isin yapimi ve santiye tesisleri icin gerekli her tiirli izin, enerjiyi saglayan biitiin tesislerin
calistirilmasi, hatlar, enerji bedeli, tamir, bakim, isletme, emniyet 6nlemlerinin alinmasi ve
benzeri hizmetler icin ylkleniciye ayrica bir bedel 6denmeyecek olup, teklif fiyatina dahildir.
Yiiklenici kendi ihtiyaci icin yaptigl, idareye tahsis ettigi santiye tesisi ve lizumlu tesislerin
aydinlatmasini, icme ve kullanma suyunu temin edecek ve kanalizasyonu yapacaktir.
Kanalizasyon tesisi, Yapi Denetim Teskilati talimatina gére yapilacaktir.

Faaliyetin insaat ve isletme asamasinda personelin giinliik ihtiyaglarinin karsilanmasi sonucu
evsel nitelikli atik su olusacaktir. Olusacak evsel nitelikli atik sular, “Lagim Mecrasi insasi
Mimkiin Olmayan Yerlerde Kullanilacak Cukurlara Dair Yonetmelik” hiikimlerine uygun olarak
insa edilmis olan sizdirmaz fosseptik ¢ukurda toplanacaktir. Fosseptik doldugunda, faaliyet
baslamadan o6nce ilgili Belediye ile faaliyet sahibi arasinda yapilacak protokol uyarinca
vidanjorler ile gekilerek bertarafi saglanacaktir.

Proje kapsaminda calisan iscilerden kaynakli olarak olusacak evsel nitelikli atiklar kapali
kaplarda muhafaza edilecek ve dizenli olarak, kapali 6zel araclarla ilgili Belediye’nin ¢op
toplama sahasina uzaklastirilacaktir. Kati atiklarin toplanmasi, biriktirilmesi ve uzaklastiriimasi
“Kati Atiklarin Kontroli Yonetmeligi’nde belirtildigi Gzere yapilacaktir.

Yiklenicinin santiye tesislerini 6zel milkiyete ait olan alanlara kurmasi halinde, alanin satin
alinmasi/kiralanmasi vb. tim masraflar Yikleniciye aittir.

PROJE VE BELGELERE iLiSKiN HAKLARIN SAKLI OLUSU
Yiiklenici firma yaptigl calismalarin dékiimiinii, CD’ye kaydederek oncelikle idaremize teslim

edecektir. Bolge Midirliigiimiziin izni olmadan higbir niishasi cogaltilamaz, liclincii sahislara herhangi

bir bilgi verilemez. Aksi durum ispatlanmasi halinde idare; yiiklenici firma hakkinda, su¢ duyurusunda

bulunma hakkini elinde tutar.
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LABORATUVAR HiZMETLERI

1- Yiklenici; santiyede idarece yapilacak laboratuvar hizmetlerinin aksamadan yiiriimesini temin
edecek sekilde ve buyiklikte olmak Uzere sihhi tesisati ve mistemilati mevcut olmak sartiyla uygun
bir yer ayiracaktir. Laboratuvarda lizerinde lavabosu olan 2-3 m uzunlugunda mermer tezgah, malzeme
dolaplari, elektrik tesisati, su tesisati ve havalandirma tesisati olacaktir. Ayrica laboratuvar odasinda
calisma masasi, bilgisayar, yazici, dosya dolabi ve elbise dolabi yer alacaktir.

2- Yiiklenici, laboratuvar faaliyetlerini idarenin denetim ve ydnlendirmesi ile Kalite Kontrol Teknik
Sartnamesi, Kalite Kontrol Faaliyetleri Genelgesi ve Kalite Kontrol Rehberi ¢ergevesinde yiritmekle
yikimlidir. DSi laboratuvarlarinda yapilacak deneyler icin, deneyin yapildigi yilin DSi Laboratuvarlari
Birim Fiyat Listesinde belirtilen fiyatlar gecerlidir.

3- Yiklenici, Yapi Denetim Gorevlisi/Kalite Kontrol ve Lab. Sube Mudirligiinin imalatin yerindeki
kalitesi hakkinda yeterlilik incelemesi yapmak Uzere ve ayrica gerek gordigl durumlarda imalatin
uygunlugunun belirlemek lizere deney yapilmasini talep ettigi durumlarda gerekli cihaz ve malzemeler
ile yeterli sayida uzman personeli temin etmekle yikimliddr.

4-2020/9 sayili Kalite Kontrol Faaliyetleri Genelgesi dogrultusunda; imalatta kullanilacak olan
malzemeler (¢cimento, agrega, beton, celik cubuk, su tutucu conta, beton kimyasallari v.b.) deneyleri
yapilmadan imalatta kullanilmayacaktir.

5- DSI projelerinde kalite kontrol faaliyetlerinin etkin ve verimli bir sekilde gerceklestirilmesi igin
imalatlarda kullanilan kaya numune, beton numune, agrega, kum, cakil vb. malzemelerin bir seferden
az olmamak sartiyla “Kalite Kontrol Rehberi” dogrultusunda Yapi Denetim Gorevlisi tarafindan
belirlenen sayi ve siklikta ilgili deneyleri Kalite Kontrol ve Laboratuvar Sube Mudirliigu tarafindan, her
yil yayinlanan “DSi Laboratuvarlari Deney Birim Fiyat Listesindeki” bedeller karsiliginda, bedelleri
yiklenici tarafindan ddenmek suretiyle, gerceklestirilecektir. “Deneyi Yapilan Malzeme / imalat
Uygunluk Formu her hakedis icin tanzim edilecek ve hakedis ekinde yer alacaktir. Deney bedelleri
yiklenicinin teklif bedeline dahil olup herhangi bir ilave bedel talep edilmeyecektir.

6- Yiklenici insaatin devami siiresince santiyede yapilacak deneyler icin idarece talep edilen alet ve
edevati temin edecek ve isyerinde isin sonuna kadar bulunduracaktir. Yapilacak isin muhtevasina gére
farklh imalatlarin yer aldigi islerde, idare tarafindan istenilen diger cihaz ve malzemelerde yiiklenici
tarafindan temin edilecek ve is sonuna kadar santiye Laboratuvarinda bulundurulacaktir

7- Alinacak cihazlar ilgili standartlara uygun olacak, ayrica kullanim esnasinda bozulan veya standart
disinda kalan cihazlar yiklenici firma tarafindan yeniden temin edilecektir.

8 -Santiye yerinde, elek analizi, beton numunelerinin basing dayanimi, 6zgil agirlik, beton ¢dékme
degeri, sicaklik 6lgimi, atterberg limit deneyleri ve proktor deneyleri yapilacaktir. Ayrica burada
belirtiimeyen ancak, is kapsaminda ilgili sartnamesi geregi santiyede yapilmasi zorunlu olacak
deneylerin timu yapilacaktir. Govde tipine gore bahse konu deney tipleri degisiklik gdsterebilir.

9 -Santiye laboratuvari kurulduktan sonra deneylere baslamadan en az 1 ay 6nce Laboratuvarin
kontrolii icin idareye basvuruda bulunulacak, idarenin kontrol ve onayi olmadan kurulan santiye
laboratuvarlarinda deneylere baslanmayacaktir. Laboratuvarlarda kullanilan cihazlara ait kalibrasyon
sertifikalarinin bir 6rnegi idareye génderilecektir.

10-Yuklenici, isin gerektirdigi mesleki yeterlilige sahip bir laborant ile yeterli sayida yardimci personeli
(en az iki isci) isin baslangicindan tamamlanmasina kadar santiye laboratuvarinda istihdam edecektir.

11- Cihazlar TURKAK tarafindan akretide edilmis bir kurulus tarafindan kalibrasyonu yapilarak
sertifikalandirilacaktir. Burada tarif edilen isler teklif birim fiyatlara dahil oldugundan ayrica bir bedel
6denmesi ve/veya mevcut teklif birim fiyatlarda degisiklik yapilmasi talep edilemez.

* Tim kalite kontrol faaliyetleri Kalite Kontrol Teknik Sartnamesine gére yapilacaktir.

13



AYDIN BUHARKENT MERKEZ YERALTI DEPOLAMASI OZEL TEKNiIK SARTNAME

¢ Deney bedelleri yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.
* Hakedis raporuna konu olan her tiirli malzeme ve imalatailiskin (cimento, agrega, beton, celik cubulk,
beton kimyasallari, vb.) uygunluk raporu alinmadan imalatta kullanilmayacaktir.

YUKLENICi YUKUMLULUKLERI

Yiiklenici yukarida yazili sartlara uymak zorundadir. Ayrica; idarenin talimatlarina uymak, istenilen
bilgi ve belgeleri zamaninda vermek, isyerinde ve biroda yapilacak kontroller igin, sorumlu mihendisi
ile gerekli butlin eleman ve aletlerin temini ile yikimltdur.

Yiklenici anlasma geregince isini yapmaya ylikimli olmakla beraber uyulmasi gerekli her tirlu
“Kanun, Tizlik, Kararname, Karar vb” emir hiikiimleri geregini yerine getirmek zorundadir. Bunlari
bilmemek bir mazeret teskil etmez. Bu icaplari yerine getirmek icin yiklenici higbir istek ve hak
iddiasinda bulunamaz.

ISLERIN KABULU VE ONAYLANMASI

Kabul islemleri dncesinde; yapilan yapilar ile ilgili, idare’nin gerekli gérecegi sayi ve yerlerde
mubhtelif uyari levhalari, DSi logolari (idarenin belirleyecegi aralik ve boyutlarda) vb. tabelalar Yiiklenici
tarafindan yaptirilarak, yerlerine monte ettirilecektir. Bunun akabinde, teslim edilen islerin kabul
islemleri “Yapim Isleri Muayene ve Kabul Yénetmeligi” sartlarina uygun olacaktir. Yiiklenici, islerin kabul
ve kontrollerin yapilacagi giin, isyerinde gerekli bitin elemanlari alet ve donanimlari ile birlikte hazir
bulunur.

IS PROGRAMI VE TEKNiK PERSONEL

1) Yiklenici kesin hesaplari, kontrol teskilatinin denetimi altinda ise paralel olarak yurutecektir.
Gegcici hakedislerin diizenlenmesinde bitmis is kisimlari icin kesin hesaba dayanan kesin metrajlardaki
miktarlar dikkate alinacaktir.

2) ingaat mahallerinin ingaat baslamadan evvelki durumlarini ve insaat esnasinda insaatin seyrini
gosteren fotograflar yliklenici tarafindan c¢ekilecektir. Bu fotograflar en fazla {i¢ glinde bir fasilalarla
cekilecek ve CD halinde tarihleri ile birlikte kopya edilecektir. Bu fotograflar CD olarak hakedisle birlikte
idareye verilecektir. Fotograflar idare tarafindan belirlenen koordinatlardan cekilecek, fotograf cekim
acisi ve koordinatlari isin sonuna kadar degismeyecektir.

3) Yuklenici, is basindan sonuna kadar s6zlesmede belirtilen vasiflarda ve sayida personelin yani
sira Idarenin uygun gorecegi yeterli sayida ve yeteri kadar beceride teknik ve idari elemani
bulunduracaktir. Yiklenici, santiye sefi ile diger elemanlarin isimlerini, meslekte gegen ¢alismalarini ve
yerlerini belirten belgeleri idareye verecektir. Teknik personele ait degisiklikler olmasi halinde, idare
zamaninda haberdar edilecektir. Yeni teknik personel alinmasi durumunda, yukarida belirtilen esaslara
uyulacaktir.

4) Yiklenici; iscilerin arasinda hilesi, iktidarsizligi, itaatsizligi veya her ne suretle olursa olsun is
basinda bulunmasinda mani haller gérilenleri idare veya Kontrol Miihendisi tarafindan yapilacak teblig
Gzerinden derhal ve itiraz etmeden is basindan uzaklastirmaya mecburdur. Bu sebeple husule
gelebilecek ylklenici is¢i uyusmazliklarinda idare sorumlu olmayacaktir.
iSCi SAGLIGI VE i$ GUVENLIGI

Santiyede, her tirli malzeme ocaklarinda ve yasal olarak Goélet insaati isyeri sahasi kabul edilen
sahalarda, Is Kanunu, isci Saghgi ve is Givenligi ile ilgili her tiirli &nlem ve sorumluluk Yikleniciye ait
olup bu hususta her tirli tedbiri almak, isverenin uyarisina gerek kalmadan yiikleniciye aittir. Gerekli
yerlere ikaz 1siklari, yasak levhalari, ¢it cekme islemi, dar ve derin kazilar igin her tirli iksa yapilmasi ve

14



AYDIN BUHARKENT MERKEZ YERALTI DEPOLAMASI OZEL TEKNiIK SARTNAME

tim imalatlar i¢in koruyucu tedbirlerin alinmasi yiikleniciye ait olup ayrica bir bedel talebinde
bulunulamaz.

Hem insaat sirasinda hem de is bitiminde gerekli pleksiglas uyari levhalari (asagida belirtilen renk
ve olgiilerde) konulacak ve diger giivenlik tedbirleri (korkuluk, bariyer, tel ¢it vb.) alinacaktir. is
bitiminde, uyari levhalari ile birlikte glivenlik tedbirleri (korkuluk, bariyer, tel ¢it vb.) imalatlari; izah
edildigi sekilde ve miktarda, idarenin gosterecegi veya projesinde belirtilen yerlere yerlestirilecek olup
yerlestirildikten sonra fotograflanarak, kilometre ve koordinatlari tespit edilecek ve yiklenicinin
hazirlayacagi; isin durumuna gore ilgili mercilerin sorumlusu, (Muhtar, sulama birligi veya kooperatifi
yetkilisi, devralacak kurum-kurulus yetkilisi vb.) Kontrol Mihendisi ve Yiklenici imzali “Uyari Levhalari
Yerlestirme ve Giivenlik Tedbirleri Tespit Tutanagl” ile birlikte kayit altina alinacaktir. Ayrica idarece
uygun gorllmesi halinde; uyari levhalarinin ve giivenlik tedbirlerinin projesine uygun olarak yapildigi
ve yerlestirildigi kdy veya mahalle muhtarhg! karar defterine veya ilgili birlik, kooperatif vb. karar
defterlerine de yazilarak ayni kisiler tarafindan imza altina alinacak ve tim bu tutanak ve yazilarin birer
sureti Yiklenici tarafindan Kontrol teskilati ve Bolge Mudurliginde ilgili birime teslim edilecektir.
Yapilacak her tirli giivenlik onlemleri, SU YAPILARI KORUYUCU GUVENLIK TEDBIRLERI
YONETMELIGi'ne uygun sekilde yapilacak olup imalati yapilacak su yapilari igin “Risk Analizleri” ve
farkindalik yaratmak gerekli brosiir-afis basimi yliklenici tarafindan bila bedelle yapilacaktir.

Yiklenici, sozlesme konusu is kapsaminda calisanlarin isle ilgili her tirlG saglik ve glvenligini
saglamakla yiikiimli olup bu kapsamda; 6331 sayil is Saglig1 ve Giivenligi Kanunu ve mevzuatinda yer
alan hukimleri eksiksiz olarak yerine getirmekle mukelleftir. Ylklenici, saglik ve giivenlik 6nlemlerinin
alinmamasindan dolayl olusacak her tirli kaza, olay, meslek hastaliklari ve denetimlerden
kaynaklanabilecek cezai hikiimler konusundaki yasal sorumluluklari ile tazminatlardan sorumludur.
Yiklenici, tim hukuki diizenlemelere uyulmasi ve tazminatlar konusundaki yasal sorumlulugunu
idareye aktaramaz. Yiiklenici, isyerinin tehlike sinifina gore; is sagligi ve giivenligi profesyonelleri ile
ISG-KATIP (izerinden imzalanacak sézlesmelerin, risk degerlendirmesi ve acil durum planinin,
galisanlara ait ise giris muayenelerinin, is saghgi ve glivenligi temel egitim belgesi ve mesleki egitim
belgelerinin birer kopyasini ise baslama tarihine kadar idareye verir. is saghg ve giivenligi mevzuati
geregince ¢alisanlarinin; ise girisleri, is degisikligi, is kazasi ve meslek hastaligi halleri ile mevzuata gore
belirlenmis olan periyotlarda saglik kontrollerini yaptirir. is saghgi ve giivenligi kurul kararlarini idareye
bildirir. Cahsanlarinin kullanacagi kisisel koruyucu donanimlarin standartlara uygun olarak temin
edilmesini ve kullanilmasini saglar. Yiiklenici ayrica is sagligi ve giivenligi ile ilgili mevzuatta 6ngoriilen
diger butlin yakimlaltklerini yerine getirir. Bu madde kapsaminda verilecek her tirli is saghg ve
glvenligi hizmetlerinin maliyeti calisanlara yansitilamaz.

islerin yapilmasi icin gereken su ve icme suyu yiiklenici tarafindan temin edilecektir. icme suyu
temiz ve saglikli anlamda giivenli olacak ve kalitesi insaat faaliyetlerinden etkilenmeyecektir. Atik sular
aritma olmadan herhangi bir suyoluna bosaltilmayacaktir. is sahasinda, yiiklenici cevre sagligi ve saglik
kosullarina tamamen uyacak ve ilgili kanun, mevzuat ve talimatlari uygulayacaktir. Yapilacak tim bu
calismalar icin giderler teklif birim fiyatlara dahil olup idare tarafindan yiikleniciye ayrica bir bedel
6denmeyecektir.

15



AYDIN BUHARKENT MERKEZ YERALTI DEPOLAMASI OZEL TEKNiIK SARTNAME

WARNING!
FISK CF SSD0EN FLDODING
EVEN GOOD WEATHER

DIKKAT!
HAVA I¥] OLSA BRLE
SU SEVIYES] ANI

OUARAR TORSELERE

BU ALANDA SUYA GIRMEK - YUZMEX

TEHLIKELiDiR!

DANGER OF DROWNING!

WATER LEVEL CAN RISE SUDDENLY!

GENEL HUSUSLAR

1) insaatin yapimi esnasinda kontrol miihendisi veya sorumlu personeli tarafindan, imalatta
kullanilan malzemelerin ise baslamadan 6nce deneyi yapilan malzemelerle arasinda
farkhliklar oldugu ya da ayni malzeme olmadigi tespit edilirse imalatlara uygun yeni malzeme
insaata getirilinceye kadar idare insaati durdurabilir. S6z konusu durumdan kaynaklanan
gecikme igin siire uzatimi talep edilemez. imalata uygun olmayan malzeme ile yapilan deney
sonucu uygun bulunmayan malzeme her ne kadar imalati yapilmis olsa bile yuklenici
tarafindan bedelsiz olarak kaldirilip projesine uygun olarak yeniden yapilacaktir.

2) imalatsirasinda kullanilan tiim malzemelerin laboratuvar deneyleri DSi 21. Bélge Mudurligii
izleme ve Kalite Kontrol Laboratuvar Sube Midirligii laboratuvarlarinda dicreti DSI birim
fiyatlarindan olmak tizere ve yiiklenici tarafindan karsilanarak ya da idarenin onay vermesi
halinde o deneyle ilgili akredite olmus 6zel bir laboratuvarda DSi Kalite Kontrol Rehberi ve
Kalite Kontrol Teknik Sartnamesine uygun olmak sartiyla kontrol miihendisi denetiminde
yaptirilacak ve imalat uygunluk tutanagi kontrol miihendisi tarafindan hazirlanacaktir. Deney
raporu ve imalat uygunluk tutanagi olmayan imalatlar hakedise konmayacaktir.

3) Sulama ile ilgili is veya imalatlarda Yuklenici, boru, 6zel parga, vana ve aksamlari, montaj-
demontaj pargalari vb. malzemeleri temin edecegi fabrikayl ve malzeme 6zelliklerini iceren
“mekanik donanim degerlendirme formu”nu énceden idareye sunacak ve idare’nin onayini
almadan siparis vermeyecektir. idarenin Ureticiyi uygun gérmek Uizere yapacagl her tiirli
liretim ve test masraflari yikleniciye aittir. Ureticinin uygun olup olmadig talep tarihinden
itibaren 30 glin igerisinde yikleniciye bildirilecektir. Yiklenicinin basvuruda gecikmesi
sonucu ortaya ¢ikan durumlardan herhangi bir hak talebi olmayacaktir. Ureticinin ve
malzemenin uygun gorilmesinden sonra yiklenici Uretim igin siparis verebilecektir.
Uretimin tamamlanmasi ve idarece uygun goriilen fabrika testlerinden sonra malzemeler
insaat mahalline sevk edilecektir. idare ihtiyac duymasi halinde araziye getirilmis
donanimlardan alinan numuneler Gizerinde ilgili standart ve teknik sartnamelerde 6ngoriilen
testlerin yeniden yapilmasini talep edebilir. idarece yapilacak fabrika veya arazi testlerinde
uygun olmayan ayni Ozellikteki malzeme grubunun tamami kabul edilmeyecektir. Arazi
testlerinde uygun olmayan donanim yiiklenici tarafindan bedelsiz olarak araziden
uzaklastirilacaktir.

4) Yapilacak olan goélet veya baraj rezervuarindaki su seviyesinin ol¢imi icin 2 metrelik
esellerden yeteri kadari piyasan temin edilerek idarece uygun bulunacak noktalara beton
kaide iceresinde devrilmeyecek sekilde dikilecektir. Eseller 6n yizi 10 cm genislikte
yanlardan 125 mm ve 900 geriye bikilmuis, 1,2 mm karbonsuz dkp sactan imal edilmis
olacaktir. Tiim bu imalatlar icin, yiklenicilerin tekliflerini buna gore hazirladigi ve teklif fiyata
dahil oldugu kabul edilip ilave herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.
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5) lsin yiritilmesi esnasinda Yiiklenici, ihale tarihi itibariyle asagida isimleri verilen giincel

Devlet Su isleri Teknik Sartname ve mer’i mevzuatlari dogrultusunda hareket etmek

zorundadir.

Borulu Sebeke Sanat Yapilari Uygulama Projeleri Yapim isi Teknik Sartnamesi
Beton isleri Teknik Sartnamesi

Boya isleri Teknik Sartnamesi

Demir isleri Teknik Sartnamesi

Dogal Yapi Malzemeleri Etiit Sartnamesi

Dolgu isleri Teknik Sartnamesi

Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Genel Teknik Sartnamesi ve CBS Genelgesi
idari ve Miiteferrik isler Teknik Sartnamesi

Jeoteknik Etlt Sartnamesi

Kalite Kontrol Rehberi, Genelgesi ve Teknik Sartnamesi

Kazi isleri Teknik Sartnamesi

Sanat Yapilari Uygulama Projeleri Teknik Sartnamesi

Su Kontrol Elemanlari Teknik Sartnamesi

Sulama Sebekesi insaati Teknik Sartnamesi

Sanat Yaplilari Teknik Sartnamesi

Kamulastirma Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Teknik Sartnamesi

PE100 Boru ve Ekleme Parcalari Teknik Sartnamesi

ilgili DSI Genelgeleri (2006/7, 2009/8, 2009/19, 2014/2, 2014/7, 2014/11, 2017/s,

2018/12, 2019/1, 2020/9)
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