
 

T.C. 

TARIM VE ORMAN 

BAKANLIĞI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEVLET SU İŞLERİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

 

 

AYDIN BUHARKENT MERKEZ 

YERALTI DEPOLAMASI 

 

 

~ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME~ 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 



AYDIN BUHARKENT MERKEZ YERALTI DEPOLAMASI                                                                        ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 

 

1 
 

 

 

 

 

AYDIN BUHARKENT MERKEZ YERALTI DEPOLAMASI  
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

İÇİNDEKİLER 

 

İŞİN ADI, YERİ ve AMACI .......................................................................................................................... 2 

BU İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER .............................................................................................. 2 

PROJE İŞLERİ ............................................................................................................................................ 2 

İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİYE VERİLECEK PROJE VE DÖKÜMANLAR ................................................ 2 

YÜKLENİCİ TARAFINDAN İDAREYE VERİLECEK PROJE VE DÖKÜMANLAR ................................................ 3 

İNŞAAT İŞLERİ .......................................................................................................................................... 4 

ŞANTİYE TESİSLERİ ................................................................................................................................. 12 

PROJE VE BELGELERE İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI OLUŞU ......................................................................... 12 

LABORATUVAR HİZMETLERİ .................................................................................................................. 13 

YÜKLENİCİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ............................................................................................................... 14 

İŞLERİN KABULÜ VE ONAYLANMASI ...................................................................................................... 14 

İŞ PROGRAMI VE TEKNİK PERSONEL...................................................................................................... 14 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ............................................................................................................... 14 

GENEL HUSUSLAR .................................................................................................................................. 16 

 

 

 

 

 



AYDIN BUHARKENT MERKEZ YERALTI DEPOLAMASI                                                                        ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 

 

2 
 

İŞİN ADI, YERİ ve AMACI 

        İşin Adı: AYDIN BUHARKENT MERKEZ YERALTI DEPOLAMASI 

        İşin Yeri: DSİ 21. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki Aydın İli Buharkent İlçe merkezi 

        İşin Amacı: Halihazırda açılmış durumda olan sondaj kuyusundan alınacak su ile 156,58 ha tarım 

arazisinin sulanması amaçlanmaktadır. 

BU İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER 

  Dalgıç pompa, kolon borusu, mekanik ekipman ile baraka yapısı, 

 Elektrik tesisatı ve ENH, 

 Sulama şebekesi, 

 Sanat yapıları, 

yapılacaktır. 

PROJE İŞLERİ 

 İdare tarafından yükleniciye verilecek tüm projeler kati proje niteliğinde olup, uygulama 

projeleri yüklenici tarafından yapılacak/yaptırılacak ve İdarenin onayına sunulacaktır. İş kapsamında 

yapılacak tüm detay ve uygulama proje bedelleri ile kamulaştırma proje bedelleri birim fiyatlara 

dahil olup yükleniciye ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

 Uygulama projelerinin yapımında DSİ Uygulama Projeleri Yapımı Teknik Şartnameleri (Sulama 

ve Drenaj Uygulama Proje Yapım İşi Teknik Şartnamesi, Sanat Yapıları Uygulama Proje Yapım İşi Teknik 

Şartnamesi, Islah ve Taşkın Koruma Yapıları Uygulama Proje Yapım İşi Teknik Şartnamesi, vb.), DSİ 

kriterleri ve yürürlükte olan genelgeler göz önünde bulundurulacaktır. Bunların yanı sıra aşağıdaki 

hususlara dikkat edilecektir: 

1. Mevcut jeolojik çalışmalara ilave olarak İdarece gerek duyulması halinde gerekli etütler 

yüklenici tarafından yapılacaktır. Yapılacak jeolojik çalışmalar teklif birim fiyata dâhil olup 

ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Yapılan çalışmalar ve etütler sonucunda hazırlanacak jeolojik 

raporun İdare tarafından onayından sonra uygulama projelerine başlanacaktır. 

2. İşin devamı esnasında geçen süreçte imar alanlarının genişlemesi ve/veya yeni tesisler 

nedeniyle imalat sahasında olabilecek değişiklikler göz önünde bulundurularak gerekli 

revizyonlar yapılacaktır. 

3. Uygulama, detay ve iş sonu projeleri DSİ standartlarına uygun olacak ve ayrıca CD olarak 

Autocad, Netcad, vb. formatında İdareye projelerin tasdik aşamalarında verilecektir. 

4. Yüklenici; uygulama projelerini yaptıracağı proje firması için öncelikle İdareden yazılı onay 

alacaktır. Yüklenici tarafından hazırlanan uygulama projeleri İdarece onaylanmadan işe 

başlanmayacaktır. 

5. İdarenin veya kontrol teşkilatının yazılı bir tebliği olmaksızın yüklenici, projelerde herhangi bir 

değişiklik yapamaz. Yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi değişiklikler 

nedeniyle herhangi bir hak iddiasında da bulunamaz. 

6. İş kapsamında gerekmesi durumunda yapılacak kamulaştırma planları yüklenici tarafından 

yapılacak olup bu hizmet bedeli birim fiyatlara dahildir. 

İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİYE VERİLECEK PROJE VE DÖKÜMANLAR 

İdare tarafından yükleniciye verilecek tüm projeler kat’i projedir.  

1) Kat’i projeler ve/veya tip kesitler 
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YÜKLENİCİ TARAFINDAN İDAREYE VERİLECEK PROJE VE DÖKÜMANLAR 

 Yüklenici, Aplikasyona müstenit her türlü rapor, gerekçe raporu ve uygulama projelerini Proje 

Yapım İşi Genel Teknik Şartnamelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde, aşağıda listelenen projeleri 

ve dokümanları hazırlayarak/hazırlatarak İdareye teslim edecektir. Yapılacak proje çalışmaları, teklif 

birim fiyatlara dahil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

1) 1/25000 ölçekli genel vaziyet planı, 

2) 1/5000 ölçekli vaziyet planı, 

3) 1/5000 – 1/100 ölçekli ihale kapsamındaki projeye ait koordinatlı aplikasyona müstenit plan ve 

profiller, 

4) İşin seyrine göre İdarenin gerek duyacağı bütün uygulama projeleri, 

5) İş sonu projeleri, 

Yapılacak imalatlar, İdaremizce yükleniciye verilecek olan taşkın debisi değerlerine göre 

uygulama projelerinde boyutlandırılacaktır. 

 Proje ve uygulama safhalarında elde edilen bütün belge, çizim, rapor vb. teknik bilgiler yüklenici 

tarafından sayısal ortamda üretilecek, arşivlenecek ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) daha etkin 

kullanılması için 31.07.2006 tarih ve 2006/7 sayılı genelgeye uygun olarak İdarenin isteyeceği formatta 

şifresiz ve kilitsiz olarak İdareye teslim edilecek ve bunlar için herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. 

 

Projelerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS)’ne Göre Hazırlanması: 

1-) Etüt ve Planlamaya yönelik çalışmalarda kullanılan veya proje süresince üretilen tüm 

uydu görüntüleri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, 

planlama ve proje çizimleri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’ne altlık oluşturacak şekilde 

Ulusal Koordinat Sistemine uygun olarak İdareye sayısal ortamda teslim edilecektir. 

2-) Kati Proje veya Tatbikata yönelik çalışmalarda yerüstünde ve yeraltında kalan her türlü 

yapının konum bilgileri (X,Y,Z), kullanılan veya proje süresince üretilen uydu görüntüleri, 

fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje 

çizimleri Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) altlık oluşturacak şekilde “Büyük Ölçekli Harita ve 

Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği” ve “DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Özel Teknik 

Şartnamesi” ne uygun olarak İdareye sayısal ortamda teslim edilecektir. 

3-) Raster veriler (Taranmış Harita, Uydu Görüntüsü, Hava Fotoğrafı), üretildiği yazılımın 

formatında ve ayrıca GeoTIFF formatında 1. ve 2. Maddelere uygun olarak hazırlanacaktır.  

4-) Sayısal harita, planlama, proje çizimleri vb. mekânsal tabanlı vektör veriler, üretildiği 

yazılım formatında ve Shapefile formatında 1. ve 2. Maddelere uygun olarak verilecektir. 

Ayrıca, mekânsal tabanlı verilere ait karakteristik bilgiler öznitelik olarak eklenecektir. Tüm 

proje aşamalarında geliştirilen tesislerin mimari ve proje detay çizimleri, tesis planlarını, 

kesitler, röleveler vb. CAD tabanlı çizimleri ise İdareye üretildiği yazılımın formatında ve 

(*.dwg/dxf) formatında verilecektir.  

5-) Tüm Raster ve Vektör verilere ait meta verileri; 

 Projenin Adı, 

 Müteahhit Firmanın Adı, 

 Projenin Yeri,  

 Projenin Muhtevası,  

 İşe Başlama Tarihi,  

 Koordinat Referans Sistemi (Projeksiyon, Datum),  

 Ölçeği,  
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 Veri Üretim Yöntemi (Basılı haritalardan sayısallaştırma, GPS ölçmeleri, fotogrametrik, 

projelendirme vb.) bir metin dosyası halinde (*.txt veya *.doc formatında) diğer verilerle 

birlikte İdareye teslim edecektir.  

6-) Proje süresince hazırlanılan raporlar (*.doc) formatında, tablolar ve yapılan teknik 

hesaplamalar ise üretildiği yazılımın formatında ve (*.txt veya *.xls) formatında idareye 

teslim edilecektir. 

İNŞAAT İŞLERİ 

Sulama Şebekesi İmalatları; 

İş kapsamında kullanılacak olan PE100 ve çelik boru yüklenici tarafından idarece uygun görülen boru 

üreticilerinden alınacaktır. Çelik - PE100 boru ve ek parçaları yüklenici birim fiyatlarına dahil olup ayrıca 

bir bedel ödenmeyecektir. 

Sulama şebekesinde kullanılacak olan vanalar için “Su Kontrol Ekipmanları Teknik Şartnamesi” 

esaslarına uyulacaktır. Sulama projelerinde yer alan vanaların bazı özellikleri şöyle olacaktır: 

• Bütün kelebek vanalar, sürgülü vanalar, küresel vanalar, vantuzlar, pislik tutucular, çek valfler, 

sayaçlar, basınç düşürücü vanalar, kontrol vanaları, gövde-kaide-kol döküm malzemeleri GGG 

40 veya GGG50 sfero (küresel) grafitli dökme demirden mamul olacaktır. GG25 pik döküm 

vanalar kabul edilmeyecektir. 

• Kelebek vanaların baskı çemberleri ve imbus cıvataları paslanmaz çelik olacaktır. 

• Sürgülü vanalar elostamer yataklı tipte olacaktır. 

• Küresel vanalar sfero döküm olacak, prinç döküm vanalar kullanılmayacaktır. 

• Sulama hidrantları ve hava vanaları (vantuz) TSEK, diğer vanalar TSE Belgeli olacaktır. 

• Vanaların üzerinde döküm kalitesi, TSE Standartı, PN ve DN Standartları yazacaktır. 

• Sulama şebekesinde projesine uygun hidrolik hidrantlar kullanılacaktır. 

• Sulama şebekesinde kullanılacak tüm mekanik aksam projesine göre ve idarenin onayı 

alındıktan sonra fabrika üretimi yapılacaktır. 

Yüklenici sulama şebekesi işleri kapsamında yapacağı işlerde geçiş haklarına daima riayet edecek, 

polis, karayolları veya diğer kamu makamlarının yazılı izni olmadan, karayolu veya yürüme yollarında 

geçişi engellemeyecektir. Yüklenici trafik düzenlemesi ve yol emniyet tedbirleri için Belediyeden, 

Emniyet ve Karayolları yetkililerinden konu ile ilgili bilgileri temin edecek ve bu makamların getirdiği 

şartlara ve önerilere uyacaktır. 

Yüklenicinin kendi tespitiyle işin hızlandırılması, taşıma mesafesinin kısaltılması, yapım kolaylığı v.b. 

nedenlerle tesis edeceği geçici servis yolları ve hizmet yolları için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Kazı 

malzemesinin taşınması ve malzeme ocaklarına ulaşım için kullanılacak yollar birim fiyatlara dahil olup 

yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

Yüklenici tarafından, çiftçilerin sulamada kullandıkları mevcut sulama ark ve kanalları, inşaat 

tamamlanıp sulamaya açılana kadar muhafaza edilecektir. 

Su boşaltma zammı, su müşkülat zammı ve derinlik farkı zammı, bunlarla ilgili kazı ve imalat işleri 

teklif birim fiyatların içinde olup bunlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

Kazılarda yapılacak geçici iksalar, iş iskeleleri ve platformlar birim fiyatlara dahi olup bu imalarlar 

için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 
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Kazı yapılırken farklı araç ve gereç kullanılması halinde, kazı birim fiyatları değiştirilmeyecektir. 

Sulamaya ilişkin imalatların yapımı sırasında özel şartnameyle birlikte sulama tesisleriyle ilişkili tüm DSİ 

şartnamelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde imalatlar gerçekleştirilecektir.  

İletim hatları üzerinde yer alan yol, kanalizasyon, yağmur suyu ve dere geçişleri, yatay delgi, ıslah 

sekileri, tespit kitleleri vb. sanat yapıları isale hattı birim fiyatlarına dahil olup bu imalatlar için ayrıca 

bedel ödenmeyecektir.  

Yüklenici firma, imalatta kullanacağı boru/vana malzemelerini, DSİ Genel Müdürlüğünün 

16.10.2018 tarih ve 2018/12 sayılı “Boru ve Ekipman Üreticilerinin Uygunluğu” konulu genelgesi 

uyarınca “Üretici Firma Uygunluk Belgesine” sahip firmalardan tedarik edecektir. Üretici Firma 

Uygunluk Belgesi olmayan firmalardan boru/vana malzemesi tedarikine kesinlikle izin verilmeyecektir. 

Yüklenici, daimî teçhizat işlerini mevzu bahis iş üzerinde tecrübesi olan bir imalatçı firmaya 

yaptıracaktır. Bunun için DSİ Genel Müdürlüğünün 2018/12 sayılı “Boru ve Ekipman Üreticilerinin 

Uygunluğu” konulu genelgesine göre uygunluğu bulunan en az 3 firmanın ismini, daha evvel buna 

benzer ve diğer yaptıkları işlere ait iş yerlerini, iş sahiplerini, yaptıkları işlerin kapasite ve evsafını 

gösterir listeyi idareye verecek ve idarenin tasvibini alacaktır. İmalatçı firma, yapacağı teçhizatın takribi 

ana parça ve toplam ağırlıklarını, malzemenin cins ve evsafını belirtecek ve daimî teçhizatın teknik 

şartname ve avam projelerinde gösterildiği şekilde imal edeceğini tevsik edecektir. Teknik şartname ve 

projelerden inhiraf edeceği hususlar görürse, bunları da ayrıca belirtecektir. İdarece imalatçı firma 

tasvip edilmeden, hiçbir şekilde imalata başlanılmayacaktır. 

İletim hattı ve sanat yapıları ile bunlara ait tüm ek parçalar yüklenici tarafından temin edilecektir. 

Hava vanası bulunan yapılarda 03.05.2019 tarihli ve 291628 sayılı yazılı talimat gereğince 4 

fonksiyonlu kinetik darbesiz hava vanaları kullanılacaktır. Talimat gereğince 250 mm’den küçük hava 

vanalarının yapı yüksekliği H=1.2 m, 250 mm ve 250 mm den büyük hava vanalarının yapı yüksekliği 

H=1.4 m olacaktır. 

Tüm boru, elektrik ve mekanik aksam için TSE uygunluk belgesi aranacaktır. Yüklenici temin edeceği 

malzemelerle ilgili Malzeme Temin Formu hazırlayarak İdare onayına sunacak ve İdare’nin onayını 

almadan sipariş vermeyecektir. İdarenin üreticiyi uygun görmek üzere yapacağı her türlü denetim ve 

test masrafları yükleniciye aittir. Üreticinin uygunluk değerlendirmesi mevcut 2018/12 ve 2019/8 nolu 

Genelgeler ve ekinde yer alan Üretici Uygunluk Değerlendirme Formuna uygun olarak yapılacaktır. 

Genelge ekinde yer almayan üretici uygunlukları için üreticilerin uygun olup olmadığı talep tarihinden 

itibaren 60 gün içerisinde yükleniciye bildirilecektir. Yüklenicinin başvuruda gecikmesi sonucu ortaya 

çıkan durumlardan herhangi bir hak talebi olmayacaktır. Üreticinin ve malzemenin uygunluğundan 

sonra yüklenici üretim için sipariş verebilecektir. İdarece uygun görülen fabrika testlerinden sonra 

malzemeler inşaat mahalline sevk edilecektir. İdarece yapılacak fabrika testlerinde uygun olmayan 

malzeme kabul edilmeyecektir. 

Projelerinde A tipi ve D tipi olarak görünen su alma vanaları yerine “Su Kontrol Elemanları Genel 

Teknik Şartnamesi”ne uygun ve Yüksek Basınçlı tipte üretilen/üretilecek kendinden sayaçlı 

entegre/akuple su alma vanaları, “Su Alma Vanası Tip Projeleri”ne uygun olarak imal edilecektir. 3 (üç) 

ve 4 (dört) çıkışlı su alma vanaları yerine, “Su Alma Vanası Tip Projeleri”ne göre karakteristik tablo 

hazırlanarak tek çıkışlı ve çift çıkışlı olacak şekilde iki ayrı kuyuda imalatlar yapılacaktır. Söz konusu 

değişiklikler birim fiyatlara yansıtılmış olup, İdarece ilave bir bedel ödenmeyecektir. 
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Profil paftalarında gözüken HDPE boru tip kesitleri yerine ihale dokümanları içinde verilen PE 100 

Boru Tip En Kesiti paftalarındaki boru tip kesitleri kullanılacaktır. İmalatı yapılacak hat kapama 

vanalarının mansabına vantuz konulacaktır.   

Ø 400 mm ve üzerindeki hat kapama ve ayrım yapılarına ait projeler by-passlı olarak,  olarak 

yeniden projelendirilecek olup, by-pass vanaları ve çelik boru bağlantı parçaları ve ayrım yapılarında 

kuyu boyutlarının büyümesinden meydana gelecek ilave beton, demir, kazı vb. imalatlar birim fiyat 

teklif cetvelinde belirtilen poz fiyatlarına dâhildir. 

Yüklenici, DSİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 26/07/2013 tarih ve 449917 sayılı yazısı 

ekinde belirtilen teknik özeliklere uygun olarak projenin/ regülatör yapısının/ terfi merkezinin vs. en az 

5 dakikalık proje animasyonlarını da içeren tanıtım filmini ve bir adet maketini teslim edecektir.   

Yüklenici ada (blok) ve ada içi parsel altlığında çalışarak iş bitiminde teslim edilmek üzere sulama 

şebekesi ve unsurlarına ilişkin konum bilgileri, boru hatları, hidrantlar ve diğer sanat yapılarındaki debi, 

hız, dinamik basınç vb. karakteristik bilgilerin belirtildiği hidrantların hizmet ettiği parsellerin 

belirlendiği, sulama alanının basınç sınıflarına göre zonlara ayrılarak (yağmurlama, damla ve salma) 

sulama yöntemlerinin uygulanacağı alanların farklı renklerle işlendiği işletme haritalarını İdare’ye 

teslim edecektir.  

Projelerde İşletme basıncı 3m'nin altında kalan BSV'ler yerine sürgülü vana, üstündekiler ise DBH 

(Düşük basınçlı hidrolik hidrant) olarak değerlendirilecek. 

Arazi toplulaştırması kapsamında olmayan veya meskûn mahal,sabit tesis yoğunluğu vb. teknik 

sebeplerle toplulaştırma sahası dışında tutulması gereken alanlarda kamulaştırma yapılmasına ihtiyaç 

duyulması halinde; yüklenici tarafından kamulaştırma planları “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri 

Üretim Yönetmeliği, DSİ Emlak ve Kamulaştırma Talimatı ile DSİ Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri 

Üretimi Teknik Şartnamesine” uygun olarak hazırlanacak, kadastro kontrolleri yaptırılıp kamulaştırma 

planları tasdik ettirildikten sonra İdareye teslim edilecektir. Taşınmazların güncel tapu kaydı ve 

maliklerin tebligat adresleri de tespit edilerek İdareye verilecektir. Yüklenici kamulaştırma planları 

tanzim ve tasdiki karşılığında herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Tapu ve Kadastro ile diğer 

kurumlarda olabilecek her türlü harç ve vergi masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.  

Çelik Boru imalatlarında hendek kazısının yapılması, döşenmesi, tecritlerinin yapılması, gerekli 

koruyucu tedbirlerin alınması, teknik şartnamelerine (Spiral Kaynaklı (TS EN 10217-1), İçi Epoksi (TS EN 

10289'a göre), Dışı PE kaplı (TS 5139'a göre)), ve tip kesitlerine göre kaynakları ve dolguları yapılacaktır. 

Çelik Boruların kaynaklı bağlantısı sırasında tahrip olacak dış PE kaplamalar ve iç epoksi kaplamalar, 

aynı özelliklere sahip malzemeler ile kaynaklı bölgenin tecriti, korozyona maruz yüzey kalmayacak 

şekilde yüklenici tarafından sağlanacaktır. Çelik cebri borularda katodik koruma yapılacaktır. 

Sanat yapılarındaki tüm mekanik teçhizat ve metal aksam DSİ yeşili (RAL6026) boya ile Su Kontrol 

Elemanları Genel Şartnamesine ve Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip Projeleri’nde yer alan boya 

(kaplama) kriterlerine uygun olarak boyanacaktır.  

İhtiyaç duyulacak her türlü ilave projenin yapılması ve/veya proje revizyonlarının yapılmasına ait 

yüklenici karı ve her türlü gider birim fiyatlara dâhildir.   

PE100 boruların imalatları minimum 6 atm olarak yapılacaktır. Söz konusu değişiklikler birim 

fiyatlara yansıtılmış olup, İdarece ilave bir bedel ödenmeyecektir. 
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1) İnşaatın bünyesinde yapılacak tüm imalatlar, projelere, özel ve genel teknik şartnamelere uygun 

olarak yapılacaktır. İnşaat işleri, İdarenin belirleyeceği sıraya göre yapılacaktır. Uygulama sırasında, 

sıralamayı değiştirecek özel bir durum ortaya çıkmadıkça birbirini tamamlayan imalatların bir 

arada yapılması esastır. Ancak idare işin devamı sırasında işin ve imalatların öncelik sırasını ve iş 

programını gerektiği şekilde değiştirebilir, tek taraflı olarak yeniden belirleyebilir. 

2) Kazı ve imalatla ilgili ölçümler yüklenicinin harita ekibi tarafından ve İdarenin görevlendireceği 

teknik personel nezaretinde yapılacaktır. DSİ Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı’nın 

yayını olan “GEODEZİK FOTOĞRAMETRİK HİDROGRAFİK HARİTA İŞLERİ GENEL TEKNİK 

ŞARTNAMESİ”, bu sözleşme eki olarak kabul edilecek ve her türlü aplikasyon, nivelman ve harita 

işleri adı geçen teknik şartname esaslarına uygun olacaktır. 

3) İşin devamı sırasında, yüklenici tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarından (Belediye, Tapu 

Kadastro Genel Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AYDEM, 

TELEKOM, TEİAŞ, MİGEM, Belediyeler vb.) alınması gerekebilecek her türlü izin çalışmaları veya bu 

kapsamda yapılabilecek her türlü masraflar teklif birim fiyatlara dâhil edilmiştir. Bu masraflar için 

yüklenici tarafından ilave bir bedel talep edilmeyecektir. Yüklenici iş esnasında yol kapatılması gibi 

izin gerektiren işlemleri ilgili İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü, İl/İlçe Jandarma Komutanlıkları ve/veya 

ilgili belediyesinden İdare adına takip edecektir. 

4) İşin yapımı esnasında ihtiyaç duyulabilecek kazı ruhsat izni, kazıdan çıkan malzemenin döküm 

sahası izni ve bu izinlerle ilgili kurumlardan alınacak (AYKOME, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman 

Bölge Müdürlüğü, vb.) ruhsat, harç bedelleri yükleniciye aittir.  

5) İşin yapımı sırasında gereken muhtelif yerlerde beton, asfalt, parke taşı vb. yapıların kaldırılması ve 

imalat esnasında zarar gören tüm yapıların onarımı teklif birim fiyata dâhil olup, bu işler için ayrıca 

bir ödeme yapılmayacaktır. 

6) Su boşaltma zammı, su müşkülat zammı ve derinlik farkı zammı, bunlarla ilgili kazı ve imalat işleri 

teklif birim fiyatları içinde kabul edilecektir. Bunlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

7) İşin yapımı öncesinde varsa doğal sit alanında kalan inşaat alanları için Çevre Şehircilik İl 

Müdürlüğünden, varsa arkeolojik sit alanında kalan inşaat alanları için Kültür Varlıkları Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğünden, ormanlık alanlarda kalan alanlar içinde Orman Bölge 

Müdürlüğünden, maliye hazinesi alanında kalan inşaat alanları için Milli Emlak Müdürlüğünden 

gerekli izinler yüklenici tarafından alınacaktır. Gerekli izinler alınmadan inşaat çalışmalarına 

başlanamaz ve bu izinler için gerekli tüm masraflar yükleniciye aittir. 

8) Yüklenicinin yapacağı işler halkı gereksiz şekilde rahatsız etmeyecektir. Halkın geçiş haklarına 

daima riayet edilecektir. Polis, Jandarma, Karayolları veya diğer kamu makamlarının yazılı izni 

olmadan, karayolu veya yürüme yolları geçişi engellenmeyecektir. Yüklenici, trafik düzenlemesi ve 

yol emniyet tedbirleri için Belediyeden, Emniyet, Jandarma ve Karayolları yetkililerinden konu ile 

ilgili bilgileri temin edecek ve bu makamların getirdiği şartlara ve önerilere uyacaktır. Yüklenici, 

proje sahasının yakınında bütün kamu yollarının ve kaplamaların temiz tutulması ve şantiye 

aktivitelerinden meydana gelebilecek döküntülerden uzak tutulabilmesi için gerekli bütün 

önlemleri alacaktır. 

9) Yüklenici, inşaat sırasında gerekli gördüğü ulaşım yolu, servis ve hizmet yollarını gerektiğinde ilgili 

makam veya mercilerden izin alarak kendisi yapacaktır. Bunun için yükleniciye herhangi bir bedel 

ödenmeyecektir. 

10) Kazı ve imalatla ilgili ölçümler yüklenicinin harita ekibi tarafından ve İdarenin görevlendireceği 

teknik personel nezaretinde yapılacaktır. İdarece herhangi bir depo-pasa sahası gösterilmeyecek 

olup bununla ilgili her türlü sorumluluk ve bedel yükleniciye aittir. 
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11) Yüklenici, İdarece istendiğinde inşaatın devamında karşılaşılan teknik ve idari meseleleri, 

düşünülen ve tatbik edilen hal ve tarzları, mucip sebepleri, kullanılan usulleri ve elde edilen 

neticelerin kritiğini ihtiva eden bir teknik raporu kontrol teşkilatı ile beraber hazırlayarak İdareye 

sunacaktır. Bu rapor, fotoğraf ve gerekli çizimler ile kritikleri ihtiva edecek ve inşaatın umumi 

seyrini gösterecek şekilde tertiplenmiş muntazam bir kitap halinde olacaktır. 

12) Bütün iş süresince yüklenici, iş yerinde bütün mevzuatın gerektirdiği her türlü önlemi (sıhhî, 

tehlike, ikaz, aydınlatma, ek besin, belirli çalışma saati vs.) alacaktır. Tüm bu işler için ayrıca bir 

bedel ödenmeyecek olup, teklif fiyatına dâhildir. İmalatı yapılacak işin büyük bir bölümünün 

yerleşim içerisinde bulunması halinde Yüklenici bu konuda azami hassasiyet gösterecektir. İdare 

tabelaları, iş mahalli güvenlik uyarı levhaları, trafik uyarı levhaları, ikaz şeridi ve tüm iş güvenliği ile 

ilgili malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir. Yüklenici bu işler için 1 formen ve 1 düz 

işçiden oluşmak üzere “trafik güvenlik ekibi” oluşturacaktır. Kurulacak olan bu ekip trafik uyarı ve 

levhalarının mevcut yürürlükteki yasalara göre etkin ve sürekli biçimde yayalar ve araçlar için mal 

ve can emniyetini sağlayacaktır. 

13) Hem inşaat sırasında hem de iş bitiminde gerekli uyarıcı levhalar konulacak ve diğer güvenlik 

tedbirleri (korkuluk, bariyer, telçit vb. projesinde gösterildiği şekilde) alınacaktır. İş bitiminde 

projesi verilen uyarı levhaları ile birlikte güvenlik tedbirleri (korkuluk, bariyer, telçit vb. projesinde 

gösterildiği şekilde) imalatları; tarifinde izah edildiği şekilde ve idarenin istediği miktarda, idarenin 

göstereceği veya projesinde belirtilen yerlere yerleştirilecektir. Uyarı levhaları ve güvenlik 

tedbirleri projesine uygun olarak idarenin istediği yerlere yerleştirildikten sonra fotoğraflanarak, 

km ve koordinatları Kontrol Mühendisi ve Yüklenici ile birlikte tespit edilerek Kontrol Mühendisi 

ve Yüklenici ile birlikte “Uyarı Levhaları Yerleştirme ve Güvenlik Tedbirleri Tespit Tutanağı” 

düzenlenecektir.  

14) Dâhil olduğu ayrı ayrı sayılarak zikredilmiş olsun veya olmasın, işin yapılması için gerekli işçilik ve 

hizmet masrafları ile araç, makine ve malzemelerin işyerindeki istifleme ve depolama masrafları 

ve bunların munzam nakliye masrafları birim fiyatlara dâhildir. 

15) Kazılarda yapılacak geçici iksalar, iş iskeleleri ve plâtformlar için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu 

gibi masraflar birim fiyatlara dâhildir. 

16) Kazı yapılırken değişik araç ve gereç kullanılması halinde, kazı birim fiyatları değiştirilmez. 

17) Birim fiyatlarda gösterilen ölçü sisteminden başka bir ölçü sistemi kullanılmayacaktır. 

18) İş yerine getirilen bütün malzeme ve teçhizat konusunda İdareye bilgi verilecek ve İdare bu 

malzemeleri ve teçhizatı kontrol edip, denemeye tâbi tutma ve herhangi bir malzemeyi tasvip 

etme veya reddetme yetkisine sahip olacaktır. 

19) Yüklenici tarafından bu iş ile ilgili yapılacak olan ihzarata bedel ödenmeyecektir. Ayrıca feyezandan 

dolayı hasar gören her türlü inşaatla ilgili malzeme ve imalatlara da hasar bedelleri İdare tarafından 

ödenmeyecektir. Bu tür konular Yapım İşleri Genel Şartnamesi içerisinde geçen İnşaat Sigortası 

(Bütün Riskler) Genel Şartları çerçevesinde çözülecektir. 

20) Dökülen beton ve/veya kâgir inşaatın sabah ve akşam saatlerinde mutlaka sulanmasının 

sağlanması için personel ve ekipman temin edilecektir. Bu iş için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

21) İş yerinde ve yasal olarak işyeri sahası kabul edilen sahalarda, Yürürlükteki İş Kanunu, İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu ile ilgili her türlü sorumluluk yükleniciye ait olup, bu hususta her türlü tedbiri 

almak işverenin uyarısına gerek kalmadan yükleniciye aittir. Baret, yelek, çelik burunlu bot gibi her 

iş için ayrı ayrı kullanılması gerekli kişisel koruyucu donanımlar mevzuata uygun olarak yüklenici 

tarafından tüm çalışanları için tedarik edilerek kullanılması sağlanacaktır. Çalışanların sağlık 

raporları, işçi SGK giriş bildirgeleri, hakediş döneminde SGK giriş ve çıkış bildirgeleri İdareye 
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sunulacaktır. Çalışan bütün operatörler ve şoförler uygun sürücü belgelerine sahip olacaklar ve bu 

belgeler idareye sunulacaktır. Günlük iş sonunda sahadan ayrılmadan önce gerekli emniyet 

tedbirleri alınarak uygun güvenlik ve uyarı işaretlemeleri yapılacaktır. Yerleşim yeri yakını ve yol 

kenarlarındaki çalışma sahalarında gerekli trafik emniyet işaret levhaları bulundurulacaktır. 

Herhangi bir uyarı ve ikaza gerek kalmaksızın sahada yaka kartsız, emniyet yeleksiz, baretsiz 

personel çalıştırmayacaktır (alt yüklenicinin personeli, temizlik personeli ve şoförler dâhil). İdare 

bu hususla alakalı gerekli müeyyide ve cezai işlem hakkını saklı bulunduracaktır.   

22) Yüklenici, sözleşme konusu iş kapsamında çalışanların işle ilgili her türlü sağlık ve güvenliğini 

sağlamakla yükümlü olup bu kapsamda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve mevzuatında 

yer alan hükümleri eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir. Yüklenici, sağlık ve güvenlik 

önlemlerinin alınmamasından dolayı oluşacak her türlü kaza, olay, meslek hastalıkları ve 

denetimlerden kaynaklanabilecek cezai hükümler konusundaki yasal sorumlulukları ile 

tazminatlardan sorumludur. Yüklenici, tüm hukuki düzenlemelere uyulması ve tazminatlar 

konusundaki yasal sorumluluğunu İdareye aktaramaz. Yüklenici, işyerinin tehlike sınıfına göre; iş 

sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile İSG-KATİP üzerinden imzalanacak sözleşmelerin, risk 

değerlendirmesi ve acil durum planının, çalışanlara ait işe giriş muayenelerinin, iş sağlığı ve 

güvenliği temel eğitimi belgesi ve mesleki eğitim belgelerinin birer kopyasını işe başlama tarihine 

kadar İdareye verir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereğince çalışanlarının; işe girişleri, iş 

değişikliği, iş kazası ve meslek hastalığı halleri ile mevzuata göre belirlenmiş olan periyotlarda 

sağlık kontrollerini yaptırır. İş sağlığı ve güvenliği kurul kararlarını İdareye bildirir. Çalışanlarının 

kullanacağı kişisel koruyucu donanımların standartlara uygun olarak temin edilmesini ve 

kullanılmasını sağlar. Yüklenici ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta öngörülen diğer 

bütün yükümlülükleri yerine getirir. Bu madde kapsamında verilecek her türlü iş sağlığı ve 

güvenliği hizmetlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. 

23) Risklerin önlenmesi ve kontrol altına alınması için iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında gerekli 

çalışmalar ve organizasyonlar yapılacak, söz konusu risklere karşı korunması açısından; yürürlükte 

bulunan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”na ve ilgili yönetmeliklere titizlikle uyulacaktır. 

24) İnşaat aşamasında alınacak her türlü güvenlik önlemi, SU YAPILARI KORUYUCU GÜVENLİK 

TEDBİRLERİ YÖNETMELİĞİ’ne uygun şekilde olacaktır. İmalatı yapılacak su yapıları için “Risk 

Analizleri” raporları ve farkındalık yaratmak gerekli broşür-afis basımı birim fiyatlara dahil olup 

ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

25) Faaliyet sahasında oluşacak gürültünün insan sağlığını olumsuz yönde etkilememesi için 

yürürlükteki “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” hükümlerine 

uyulacaktır. 

26) DSİ projelerinde kalite kontrol faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için 

imalatlarda kullanılan kaya numune, beton numune, agrega, kum, çakıl, demir vb. malzemelerin 

kontrollük tarafından belirlenen sayıda ilgili deneyleri Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube 

Müdürlüğü tarafından, deney bedelleri yüklenici tarafından ödenmek suretiyle, 

gerçekleştirilecektir. “Deneyi Yapılan Malzeme / İmalat Uygunluk Formu her hakediş için tanzim 

edilecek ve hakediş ekinde yer alacaktır. Deney bedelleri yüklenicinin teklif bedeline dâhil olup 

herhangi bir ilave bedel talep edilmeyecektir. 

27) İşin yapımı sırasında ortaya çıkan atıklar, ikaza gerek kalmadan, Yüklenici tarafından inşaat 

sahasından uzaklaştırılacaktır. Proje kapsamında oluşacak tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve 

bertarafı konusunda yürürlükteki “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. 
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Proje kapsamındaki tüm faaliyetler süresince, yürürlükteki “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 

nin tüm hükümlerine uyulacaktır. 

28) Projelerin araziye uygulanması sırasında (kot ve güzergâhtan dolayı) meydana gelen hatalar 

(projeye uygunsuzluk) ile teknik şartnamelerdeki yapım şartlarına uymamaktan veya herhangi bir 

sebepten kaynaklanan hatalı ve kusurlu imalatların sorumluluğu ve hataların neden olduğu 

zararlar ve giderler yükleniciye aittir. Herhangi bir imalat kaleminde proje ve şartnamelerde 

istenilen standartların sağlanamaması durumunda, yüklenici yaptığı imalatlar için herhangi bir hak 

ve ücret talep edemez. Hatalı olarak yapılan uygulama ve/ veya imalat sonucu meydana getirilen 

hatalı iş için yükleniciye hiçbir bedel ödenmez. Ayrıca Yüklenici hatalı uygulamayı ve/veya hatalı 

imalatı ücretsiz olarak idarenin vereceği süre zarfında iş yerinden kaldırarak uzaklaştırmak 

zorundadır. Yine hatalı uygulama ve/veya hatalı imalatın yerine proje ve şartnamelere uygun 

imalatı yapmakla mükelleftir.  

29) Çalışma güzergâhı boyunca çıkabilecek her türlü Elektrik, telefon vb. hatlar ile su kanalı, 

kanalizasyon veya diğer yer altı ve üstü sanat yapılarının inşaatı etkilemesi halinde hatlarla ilgili 

tüm deplaseler ilgili idareler gözetiminde yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu kapsamda taşkın 

koruma inşaatının yapımı için diğer yapıların veya hatların deplasesi ile ilgili her türlü resmi 

işlemler, makinalı çalışma, malzeme temini, yerine yerleştirilmesi vb. giderler yüklenici tarafından 

yapılacaktır. Bu işler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

30) İşin yapımı sırasında bozulan yollar, yıkılan sulama kanalları, arklar ile zarar gören yer altındaki boru 

hatları vb. yapılar yüklenici tarafından eski haline getirilecektir, bu iş için ayrıca bir bedel 

ödenmeyecektir. 

31) Projenin uygulanması aşamasında proje güzergâhına rastlayan; köy halkının kullanmakta olduğu, 

var olan içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon hatları ile elektrik hatlarına zarar verilmeden 

uygulama yapılacak olup; bu ve bunların dışında verilen zarar ziyanlar için tüm sorumluluk 

yükleniciye aittir. Ayrıca bu hatlarda yapılan tahribatlar ve hasarlar anında onarılarak eski haline 

getirilecek olup; bu sebeple idareden hiçbir bedel ve hak talep edilmeyecektir. 

32) İşin bünyesinde kullanılacak beton ve betonarme betonları, hazır beton veya idarece uygun 

görülecek beton olacak ve işyerine nakli transmikser ile yapılacaktır. Projelerde gösterilen beton 

sınıfları minimum dayanım şartlarını göstermekte olup; sözleşme eki Beton İşleri Teknik 

Şartnamesi’nden yüklenici tümüyle sorumludur. Yolda veya şantiyede betona su katılması 

yasaktır. Taşıma veya şantiyede bekleme sırasında oluşabilecek kıvam kaybını dengelemek üzere 

şantiyede betona süper akışkanlaştırıcı katkı ilavesi mümkündür. Kullanılacak süper akışkanlaştırıcı 

katkı beton içindeki akışkanlaştırıcı katkı ile uyumlu ve aynı marka olacaktır. Bu amaçla kullanılacak 

katkı, yüklenici tarafından bedelsiz olarak şantiyeye teslim edilecektir. 

33) İnşaat için gerekli her türlü malzeme (çimento, taş, kum çakıl ve stabilize malzemesi, demir, profil 

demir, sac, çelik, vb.) sözleşme ve eklerinde istenilen özelliklere uygun olması kaydıyla, Yüklenici 

tarafından uygun gördüğü yerlerden temin edilecektir. Bu malzemelerin temin edilip; iş başına 

nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, istifi de yüklenici tarafından yapılacaktır. Ayrıca 

malzemelerin, iş başında ve temin edilen yerde yatay ve düşey taşımalarını, yükleme ve 

boşaltmalarını yüklenici yapacak ve tüm bu işlerin bedelleri birim fiyatlara dâhil olup bu işler için 

yüklenici hiçbir ücret talep etmeyecektir. 

34) Yüklenici, kullanılacak malzemelerin uygunluğunu gösterir deneyleri yaptırıp İdarenin onayını 

almak kaydıyla, malzeme ocaklarını kullanabilir. 

35) İdarece herhangi bir ocak gösterilmeyecektir. Hammadde üretimi iznine ilişkin yürürlükteki 

Maden Kanunu, Uygulama Yönetmeliği, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ve yürürlükteki 
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ilgili diğer mevzuatlara uygun yürütülebilmesi için; ÇED izni, gayrisıhhi müessese (GSM) izni 

kapsamında alınacak izinler (işyeri açma ve çalışma izni, işletme belgesi, emisyon izni vs.), Çevre 

Yönetim Planı, Doğaya Yeniden Kazandırma Planı, Orman Rehabilitasyon Projesi, Toprak Koruma 

Projesi gibi ilgili diğer mevzuatlarca istenilen projeler ile imalat haritası yüklenici tarafından 

hazırlanacak, daimi nezaretçi ataması ve sevk fişi işlemleri yüklenici tarafından yapılacak, bütün 

bu işlemler için her türlü harç ve giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

36) İdare gerekli görmesi halinde, malzemelerden numuneler alacak ve bu numuneler üzerinde İdare 

istediği deneyleri iş yerinde, malzeme temin edilen yerde, İdarenin laboratuvarında veya tasvip 

ettiği bir laboratuvarda yapacak veya yaptıracaktır. Yüklenici şartnamelerde gerekli görülen 

hallerde veya İdarenin talep etmesi halinde, malzemelerden numuneler alacak ve bu numuneler 

üzerinde İdarenin isteyeceği deneyleri iş yerinde, malzeme temin edilen yerde, İdarenin 

laboratuvarında veya tasvip ettiği bir laboratuvarda yapacak veya yaptıracaktır. İdare lüzumlu 

gördüğü hallerde, deney neticeleri alınıncaya kadar malzemenin kullanımını erteleyebilir. 

Yüklenici, böyle durumlarda ilâve süre talebinde bulunamaz. 

37) Yapı elemanları imalat sonrasında sıklıkla ıslanma-kurumaya maruz kalacağı için, inşaat esnasında 

teknik şartnamede belirtildiği değerlerde su/çimento oranına azami hassasiyet gösterilecektir. 

38) Türk Standartları Enstitüsünün standartlarına uygun malzeme kullanılması esastır. Taş işlerinde 

kullanılacak doğal yapı taşları TS 2513 standardına her bakımdan uygun, düzgün, homojen, sık 

kristallerden oluşan, sert, aşınmaya, dona, su ve hava tesirlerine karşı yeter derecede dayanıklı, 

pratik olarak emme özelliği olmayan; çürüksüz, toz, toprak ve organik maddelerden temizlenmiş 

olacaktır. Doğal yapı taşlarının muayene ve deneyleri TS 699 standardı gereklerine göre 

yapılacaktır. Yapının su gören yerlerde yapılmasına bağlı olarak taşların; dalgalara, sülfatlı sulara, 

kimyasal vs. etkilere dayanıklı olması gereklidir. 

39) Yüklenici sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 9. maddesine istinaden yapılan işin biten 

kısımlarının yanı sıra iş yerinde bulundurmakla mükellef olduğu makine, araç, gereç ve ihzaratı; su 

baskını, deprem, yangın, hırsızlık ve toprak kayması tehlikelerine karşı işe başlama tarihinden kesin 

kabul tarihine kadar (All-Risk) sigorta ettirmekle yükümlüdür. Yüklenicinin yükümlülüğü kabul 

tarihine kadar devam edecek ve bu sebeplerden meydana gelecek zarar ziyan ve hasar bedelleri 

kendisine ödenmeyecektir. (All-Risk) sigorta poliçesi Yüklenici tarafından ibraz edilmedikçe ilk 

hakediş tanzim edilmeyecektir. 

40) İnşaat yapılacağı mahallin resimleri, inşaata başlamadan önce, işlerin devamı süresince imalatın 

değişik safhalarında ve inşaatın tamamlanmasından sonra çekilmesinden Yüklenici sorumludur. 

Yapılan işleri gösterecek şekilde çekilen fotoğrafları yüklenici, her hakedişte İdare’ye sunacaktır. 

Fotoğraflar renkli olarak basılacak olup ayrıca, dijital ortamda da verilecektir. İbraz edilecek 

fotoğrafların üzerine, işin adı, konusu ve gösterdiği yer ile fotoğrafın çekildiği tarih yazılacaktır. 

41) Yüklenici inşaat çalışmalarını kış şartlarında veya su seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde yapmak 

isterse suyun derive edilmesini sağlamak ve gerekli önlemleri almak zorundadır. Yüklenici suyun 

derivasyonu çalışmaları (kazı, dolgu, menfez, büz vs.) ve çalışma alanındaki suyun uzaklaştırılması 

çalışmaları için herhangi bir ödeme talebinde bulunamaz. 

42) İnşaat için gerekli her türlü malzeme (hazır beton, demir, profil, çelik vb.) sözleşme ekleri 

şartnamelerde istenilen özellikte olacaktır. Yüklenici İdarenin uygun görmediği veya onay 

vermediği malzemeleri itiraz etmeden inşaat mahalli dışına taşımak zorundadır. 

43) Yüklenici İdarenin tasvip etmediği personeli yapılacak tebliğ üzerine itiraz etmeden iş başından 

uzaklaştıracaktır. 
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ŞANTİYE TESİSLERİ 

1. İşin yapımı için gerekli olan ve geçici kabul sonuna kadar hizmet vermeye devam edecek olan 

Şantiye Tesisleri İdarenin onayı ile Yüklenici tarafından uygun bir bölgeye kurulacaktır. Şantiye 

tesis yeri ile ilgili her türlü izin alımı ve benzeri işlerin takibi ve bu izinler için ödenmesi gereken 

ücretler sözleşme bedeline dahil olup, bu işler için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.  

2. İdareye sunulacak Şantiye Tesisi minimum 3x7 metre ebatlarında olacak ve içinde kliması, 

tuvaleti, lavabosu, teknik kontrollük odası, mini toplantı salonu ve tefrişatı bulunacaktır. 

Şantiye tesisleri kurulması ve işletilmesi, bakımı sözleşme bedeline dahil kabul edilecek ve 

yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

3. Şantiye Binası sözleşme imzalandıktan sonra 60 gün içinde yapılacak, gecikme olması 

durumunda günlük 1000 TL gecikme cezası hazırlanarak ilk hakedişten kesilecektir. Yüklenicinin 

Şantiye Binasını yaptırmaması durumunda İdare Yüklenicinin namı hesabına Şantiye Binasını 

yaptırıp masrafları yüklenicinin hakedişinden kesebilecektir. İdarenin Yüklenicinin namı 

hesabına Şantiye Binasını yaptırma kararı alması günlük cezayı ortadan kaldırmayacak, Şantiye 

Binası kullanılabilir hale gelene kadar günlük 1000 TL gecikme cezası hesaplanmaya ve 

hakedişlerden kesilmeye devam edecektir. 

4. Yüklenici, şantiye tesisleri ile sıhhî şartlara ve bu husustaki nizamnamelere uygun olarak yeterli 

kapasitede iş yerleri, işçi yatakhanesi, yemekhane kuracaktır. Tüm bu işler için ayrıca bir bedel 

ödenmeyecek olup, teklif fiyatına dâhildir. 

5. İşin yapımı ve şantiye tesisleri için gerekli her türlü izin, enerjiyi sağlayan bütün tesislerin 

çalıştırılması, hatlar, enerji bedeli, tamir, bakım, işletme, emniyet önlemlerinin alınması ve 

benzeri hizmetler için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecek olup, teklif fiyatına dâhildir. 

6. Yüklenici kendi ihtiyacı için yaptığı, İdareye tahsis ettiği şantiye tesisi ve lüzumlu tesislerin 

aydınlatmasını, içme ve kullanma suyunu temin edecek ve kanalizasyonu yapacaktır. 

Kanalizasyon tesisi, Yapı Denetim Teşkilatı talimatına göre yapılacaktır. 

7. Faaliyetin inşaat ve işletme aşamasında personelin günlük ihtiyaçlarının karşılanması sonucu 

evsel nitelikli atık su oluşacaktır. Oluşacak evsel nitelikli atık sular, “Lağım Mecrası İnşası 

Mümkün Olmayan Yerlerde Kullanılacak Çukurlara Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 

inşa edilmiş olan sızdırmaz fosseptik çukurda toplanacaktır. Fosseptik dolduğunda, faaliyet 

başlamadan önce ilgili Belediye ile faaliyet sahibi arasında yapılacak protokol uyarınca 

vidanjörler ile çekilerek bertarafı sağlanacaktır. 

8. Proje kapsamında çalışan işçilerden kaynaklı olarak oluşacak evsel nitelikli atıklar kapalı 

kaplarda muhafaza edilecek ve düzenli olarak, kapalı özel araçlarla ilgili Belediye’nin çöp 

toplama sahasına uzaklaştırılacaktır. Katı atıkların toplanması, biriktirilmesi ve uzaklaştırılması 

“Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere yapılacaktır. 

9. Yüklenicinin şantiye tesislerini özel mülkiyete ait olan alanlara kurması halinde, alanın satın 

alınması/kiralanması vb. tüm masraflar Yükleniciye aittir. 

PROJE VE BELGELERE İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI OLUŞU 

Yüklenici firma yaptığı çalışmaların dökümünü, CD’ye kaydederek öncelikle İdaremize teslim 

edecektir. Bölge Müdürlüğümüzün izni olmadan hiçbir nüshası çoğaltılamaz, üçüncü şahıslara herhangi 

bir bilgi verilemez. Aksi durum ispatlanması halinde İdare; yüklenici firma hakkında, suç duyurusunda 

bulunma hakkını elinde tutar. 
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LABORATUVAR HİZMETLERİ 

1- Yüklenici; şantiyede İdarece yapılacak laboratuvar hizmetlerinin aksamadan yürümesini temin 

edecek şekilde ve büyüklükte olmak üzere sıhhi tesisatı ve müştemilatı mevcut olmak şartıyla uygun 

bir yer ayıracaktır. Laboratuvarda üzerinde lavabosu olan 2-3 m uzunluğunda mermer tezgah, malzeme 

dolapları, elektrik tesisatı, su tesisatı ve havalandırma tesisatı olacaktır. Ayrıca laboratuvar odasında 

çalışma masası, bilgisayar, yazıcı, dosya dolabı ve elbise dolabı yer alacaktır.  

2- Yüklenici, laboratuvar faaliyetlerini İdarenin denetim ve yönlendirmesi ile Kalite Kontrol Teknik 

Şartnamesi, Kalite Kontrol Faaliyetleri Genelgesi ve Kalite Kontrol Rehberi çerçevesinde yürütmekle 

yükümlüdür. DSİ laboratuvarlarında yapılacak deneyler için, deneyin yapıldığı yılın DSİ Laboratuvarları 

Birim Fiyat Listesinde belirtilen fiyatlar geçerlidir.  

3- Yüklenici, Yapı Denetim Görevlisi/Kalite Kontrol ve Lab. Şube Müdürlüğünün imalatın yerindeki 

kalitesi hakkında yeterlilik incelemesi yapmak üzere ve ayrıca gerek gördüğü durumlarda imalatın 

uygunluğunun belirlemek üzere deney yapılmasını talep ettiği durumlarda gerekli cihaz ve malzemeler 

ile yeterli sayıda uzman personeli temin etmekle yükümlüdür. 

4-2020/9 sayılı Kalite Kontrol Faaliyetleri Genelgesi doğrultusunda; imalatta kullanılacak olan 

malzemeler (çimento, agrega, beton, çelik çubuk, su tutucu conta, beton kimyasalları v.b.) deneyleri 

yapılmadan imalatta kullanılmayacaktır.  

5- DSİ projelerinde kalite kontrol faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için 

imalatlarda kullanılan kaya numune, beton numune, agrega, kum, çakıl vb. malzemelerin bir seferden 

az olmamak şartıyla “Kalite Kontrol Rehberi” doğrultusunda Yapı Denetim Görevlisi tarafından 

belirlenen sayı ve sıklıkta ilgili deneyleri Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından, her 

yıl yayınlanan “DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesindeki” bedeller karşılığında, bedelleri 

yüklenici tarafından ödenmek suretiyle, gerçekleştirilecektir. “Deneyi Yapılan Malzeme / İmalat 

Uygunluk Formu her hakediş için tanzim edilecek ve hakediş ekinde yer alacaktır. Deney bedelleri 

yüklenicinin teklif bedeline dahil olup herhangi bir ilave bedel talep edilmeyecektir.  

6- Yüklenici inşaatın devamı süresince şantiyede yapılacak deneyler için İdarece talep edilen alet ve 

edevatı temin edecek ve işyerinde işin sonuna kadar bulunduracaktır. Yapılacak işin muhtevasına göre 

farklı imalatların yer aldığı işlerde, İdare tarafından istenilen diğer cihaz ve malzemelerde yüklenici 

tarafından temin edilecek ve iş sonuna kadar şantiye Laboratuvarında bulundurulacaktır 

7- Alınacak cihazlar ilgili standartlara uygun olacak, ayrıca kullanım esnasında bozulan veya standart 

dışında kalan cihazlar yüklenici firma tarafından yeniden temin edilecektir.  

8 -Şantiye yerinde, elek analizi, beton numunelerinin basınç dayanımı, özgül ağırlık, beton çökme 

değeri, sıcaklık ölçümü, atterberg limit deneyleri ve proktor deneyleri yapılacaktır. Ayrıca burada 

belirtilmeyen ancak, iş kapsamında ilgili şartnamesi gereği şantiyede yapılması zorunlu olacak 

deneylerin tümü yapılacaktır. Gövde tipine göre bahse konu deney tipleri değişiklik gösterebilir.  

9 -Şantiye laboratuvarı kurulduktan sonra deneylere başlamadan en az 1 ay önce Laboratuvarın 

kontrolü için İdareye başvuruda bulunulacak, İdarenin kontrol ve onayı olmadan kurulan şantiye 

laboratuvarlarında deneylere başlanmayacaktır. Laboratuvarlarda kullanılan cihazlara ait kalibrasyon 

sertifikalarının bir örneği İdareye gönderilecektir.  

10-Yüklenici, işin gerektirdiği mesleki yeterliliğe sahip bir laborant ile yeterli sayıda yardımcı personeli 

(en az iki işçi) işin başlangıcından tamamlanmasına kadar şantiye laboratuvarında istihdam edecektir. 

11- Cihazlar TURKAK tarafından akretide edilmiş bir kuruluş tarafından kalibrasyonu yapılarak 

sertifikalandırılacaktır. Burada tarif edilen işler teklif birim fiyatlara dahil olduğundan ayrıca bir bedel 

ödenmesi ve/veya mevcut teklif birim fiyatlarda değişiklik yapılması talep edilemez.  

• Tüm kalite kontrol faaliyetleri Kalite Kontrol Teknik Şartnamesine göre yapılacaktır.  
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• Deney bedelleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.  

• Hakediş raporuna konu olan her türlü malzeme ve imalata ilişkin (çimento, agrega, beton, çelik çubuk, 

beton kimyasalları, vb.) uygunluk raporu alınmadan imalatta kullanılmayacaktır. 

YÜKLENİCİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Yüklenici yukarıda yazılı şartlara uymak zorundadır. Ayrıca; İdarenin talimatlarına uymak, istenilen 

bilgi ve belgeleri zamanında vermek, işyerinde ve büroda yapılacak kontroller için, sorumlu mühendisi 

ile gerekli bütün eleman ve aletlerin temini ile yükümlüdür. 

Yüklenici anlaşma gereğince işini yapmaya yükümlü olmakla beraber uyulması gerekli her türlü 

“Kanun, Tüzük, Kararname, Karar vb” emir hükümleri gereğini yerine getirmek zorundadır.  Bunları 

bilmemek bir mazeret teşkil etmez. Bu icapları yerine getirmek için yüklenici hiçbir istek ve hak 

iddiasında bulunamaz. 

İŞLERİN KABULÜ VE ONAYLANMASI 

Kabul işlemleri öncesinde; yapılan yapılar ile ilgili, İdare’nin gerekli göreceği sayı ve yerlerde 

muhtelif uyarı levhaları, DSİ logoları (İdarenin belirleyeceği aralık ve boyutlarda) vb. tabelalar Yüklenici 

tarafından yaptırılarak, yerlerine monte ettirilecektir. Bunun akabinde, teslim edilen işlerin kabul 

işlemleri “Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği” şartlarına uygun olacaktır. Yüklenici, işlerin kabul 

ve kontrollerin yapılacağı gün, işyerinde gerekli bütün elemanları alet ve donanımları ile birlikte hazır 

bulunur.  

İŞ PROGRAMI VE TEKNİK PERSONEL 

1) Yüklenici kesin hesapları, kontrol teşkilatının denetimi altında işe paralel olarak yürütecektir. 

Geçici hakedişlerin düzenlenmesinde bitmiş iş kısımları için kesin hesaba dayanan kesin metrajlardaki 

miktarlar dikkate alınacaktır. 

2) İnşaat mahallerinin inşaat başlamadan evvelki durumlarını ve inşaat esnasında inşaatın seyrini 

gösteren fotoğraflar yüklenici tarafından çekilecektir. Bu fotoğraflar en fazla üç günde bir fasılalarla 

çekilecek ve CD halinde tarihleri ile birlikte kopya edilecektir. Bu fotoğraflar CD olarak hakedişle birlikte 

idareye verilecektir. Fotoğraflar İdare tarafından belirlenen koordinatlardan çekilecek, fotoğraf çekim 

açısı ve koordinatları işin sonuna kadar değişmeyecektir. 

3) Yüklenici, iş başından sonuna kadar sözleşmede belirtilen vasıflarda ve sayıda personelin yanı 

sıra İdarenin uygun göreceği yeterli sayıda ve yeteri kadar beceride teknik ve idari elemanı 

bulunduracaktır. Yüklenici, şantiye şefi ile diğer elemanların isimlerini, meslekte geçen çalışmalarını ve 

yerlerini belirten belgeleri idareye verecektir. Teknik personele ait değişiklikler olması halinde, idare 

zamanında haberdar edilecektir. Yeni teknik personel alınması durumunda, yukarıda belirtilen esaslara 

uyulacaktır. 

4) Yüklenici; İşçilerin arasında hilesi, iktidarsızlığı, itaatsizliği veya her ne suretle olursa olsun iş 

başında bulunmasında mani haller görülenleri idare veya Kontrol Mühendisi tarafından yapılacak tebliğ 

üzerinden derhal ve itiraz etmeden iş başından uzaklaştırmaya mecburdur. Bu sebeple husule 

gelebilecek yüklenici işçi uyuşmazlıklarında idare sorumlu olmayacaktır. 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 

Şantiyede, her türlü malzeme ocaklarında ve yasal olarak Gölet inşaatı işyeri sahası kabul edilen 

sahalarda, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili her türlü önlem ve sorumluluk Yükleniciye ait 

olup bu hususta her türlü tedbiri almak, işverenin uyarısına gerek kalmadan yükleniciye aittir. Gerekli 

yerlere ikaz ışıkları, yasak levhaları, çit çekme işlemi, dar ve derin kazılar için her türlü iksa yapılması ve 
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tüm imalatlar için koruyucu tedbirlerin alınması yükleniciye ait olup ayrıca bir bedel talebinde 

bulunulamaz. 

Hem inşaat sırasında hem de iş bitiminde gerekli pleksiglas uyarı levhaları (aşağıda belirtilen renk 

ve ölçülerde) konulacak ve diğer güvenlik tedbirleri (korkuluk, bariyer, tel çit vb.) alınacaktır. İş 

bitiminde, uyarı levhaları ile birlikte güvenlik tedbirleri (korkuluk, bariyer, tel çit vb.) imalatları; izah 

edildiği şekilde ve miktarda, idarenin göstereceği veya projesinde belirtilen yerlere yerleştirilecek olup 

yerleştirildikten sonra fotoğraflanarak, kilometre ve koordinatları tespit edilecek ve yüklenicinin 

hazırlayacağı; işin durumuna göre ilgili mercilerin sorumlusu, (Muhtar, sulama birliği veya kooperatifi 

yetkilisi, devralacak kurum-kuruluş yetkilisi vb.) Kontrol Mühendisi ve Yüklenici imzalı “Uyarı Levhaları 

Yerleştirme ve Güvenlik Tedbirleri Tespit Tutanağı” ile birlikte kayıt altına alınacaktır. Ayrıca İdarece 

uygun görülmesi halinde; uyarı levhalarının ve güvenlik tedbirlerinin projesine uygun olarak yapıldığı 

ve yerleştirildiği köy veya mahalle muhtarlığı karar defterine veya ilgili birlik, kooperatif vb. karar 

defterlerine de yazılarak aynı kişiler tarafından imza altına alınacak ve tüm bu tutanak ve yazıların birer 

sureti Yüklenici tarafından Kontrol teşkilatı ve Bölge Müdürlüğünde ilgili birime teslim edilecektir. 

Yapılacak her türlü güvenlik önlemleri, SU YAPILARI KORUYUCU GÜVENLİK TEDBİRLERİ 

YÖNETMELİĞİ’ne uygun şekilde yapılacak olup imalatı yapılacak su yapıları için “Risk Analizleri” ve 

farkındalık yaratmak gerekli broşür-afis basımı yüklenici tarafından bila bedelle yapılacaktır.  

Yüklenici, sözleşme konusu iş kapsamında çalışanların işle ilgili her türlü sağlık ve güvenliğini 

sağlamakla yükümlü olup bu kapsamda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve mevzuatında yer 

alan hükümleri eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir. Yüklenici, sağlık ve güvenlik önlemlerinin 

alınmamasından dolayı oluşacak her türlü kaza, olay, meslek hastalıkları ve denetimlerden 

kaynaklanabilecek cezai hükümler konusundaki yasal sorumlulukları ile tazminatlardan sorumludur. 

Yüklenici, tüm hukuki düzenlemelere uyulması ve tazminatlar konusundaki yasal sorumluluğunu 

İdareye aktaramaz. Yüklenici, işyerinin tehlike sınıfına göre; iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile 

İSG-KÂTİP üzerinden imzalanacak sözleşmelerin, risk değerlendirmesi ve acil durum planının, 

çalışanlara ait işe giriş muayenelerinin, iş sağlığı ve güvenliği temel eğitim belgesi ve mesleki eğitim 

belgelerinin birer kopyasını işe başlama tarihine kadar İdareye verir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı 

gereğince çalışanlarının; işe girişleri, iş değişikliği, iş kazası ve meslek hastalığı halleri ile mevzuata göre 

belirlenmiş olan periyotlarda sağlık kontrollerini yaptırır. İş sağlığı ve güvenliği kurul kararlarını İdareye 

bildirir. Çalışanlarının kullanacağı kişisel koruyucu donanımların standartlara uygun olarak temin 

edilmesini ve kullanılmasını sağlar. Yüklenici ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta öngörülen 

diğer bütün yükümlülüklerini yerine getirir. Bu madde kapsamında verilecek her türlü iş sağlığı ve 

güvenliği hizmetlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.  

İşlerin yapılması için gereken su ve içme suyu yüklenici tarafından temin edilecektir. İçme suyu 

temiz ve sağlıklı anlamda güvenli olacak ve kalitesi inşaat faaliyetlerinden etkilenmeyecektir. Atık sular 

arıtma olmadan herhangi bir suyoluna boşaltılmayacaktır. İş sahasında, yüklenici çevre sağlığı ve sağlık 

koşullarına tamamen uyacak ve ilgili kanun, mevzuat ve talimatları uygulayacaktır. Yapılacak tüm bu 

çalışmalar için giderler teklif birim fiyatlara dahil olup İdare tarafından yükleniciye ayrıca bir bedel 

ödenmeyecektir. 
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GENEL HUSUSLAR 

1) İnşaatın yapımı esnasında kontrol mühendisi veya sorumlu personeli tarafından, imalatta 

kullanılan malzemelerin işe başlamadan önce deneyi yapılan malzemelerle arasında 

farklılıklar olduğu ya da aynı malzeme olmadığı tespit edilirse imalatlara uygun yeni malzeme 

inşaata getirilinceye kadar idare inşaatı durdurabilir. Söz konusu durumdan kaynaklanan 

gecikme için süre uzatımı talep edilemez. İmalata uygun olmayan malzeme ile yapılan deney 

sonucu uygun bulunmayan malzeme her ne kadar imalatı yapılmış olsa bile yüklenici 

tarafından bedelsiz olarak kaldırılıp projesine uygun olarak yeniden yapılacaktır. 

2) İmalat sırasında kullanılan tüm malzemelerin laboratuvar deneyleri DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 

İzleme ve Kalite Kontrol Laboratuvar Şube Müdürlüğü laboratuvarlarında ücreti DSİ birim 

fiyatlarından olmak üzere ve yüklenici tarafından karşılanarak ya da idarenin onay vermesi 

halinde o deneyle ilgili akredite olmuş özel bir laboratuvarda DSİ Kalite Kontrol Rehberi ve 

Kalite Kontrol Teknik Şartnamesine uygun olmak şartıyla kontrol mühendisi denetiminde 

yaptırılacak ve imalat uygunluk tutanağı kontrol mühendisi tarafından hazırlanacaktır. Deney 

raporu ve imalat uygunluk tutanağı olmayan imalatlar hakedişe konmayacaktır. 

3) Sulama ile ilgili iş veya imalatlarda Yüklenici, boru, özel parça, vana ve aksamları, montaj-

demontaj parçaları vb. malzemeleri temin edeceği fabrikayı ve malzeme özelliklerini içeren 

“mekanik donanım değerlendirme formu”nu önceden İdareye sunacak ve İdare’nin onayını 

almadan sipariş vermeyecektir. İdarenin üreticiyi uygun görmek üzere yapacağı her türlü 

üretim ve test masrafları yükleniciye aittir. Üreticinin uygun olup olmadığı talep tarihinden 

itibaren 30 gün içerisinde yükleniciye bildirilecektir. Yüklenicinin başvuruda gecikmesi 

sonucu ortaya çıkan durumlardan herhangi bir hak talebi olmayacaktır. Üreticinin ve 

malzemenin uygun görülmesinden sonra yüklenici üretim için sipariş verebilecektir. 

Üretimin tamamlanması ve İdarece uygun görülen fabrika testlerinden sonra malzemeler 

inşaat mahalline sevk edilecektir. İdare ihtiyaç duyması halinde araziye getirilmiş 

donanımlardan alınan numuneler üzerinde ilgili standart ve teknik şartnamelerde öngörülen 

testlerin yeniden yapılmasını talep edebilir. İdarece yapılacak fabrika veya arazi testlerinde 

uygun olmayan aynı özellikteki malzeme grubunun tamamı kabul edilmeyecektir. Arazi 

testlerinde uygun olmayan donanım yüklenici tarafından bedelsiz olarak araziden 

uzaklaştırılacaktır. 

4) Yapılacak olan gölet veya baraj rezervuarındaki su seviyesinin ölçümü için 2 metrelik 

eşellerden yeteri kadarı piyasan temin edilerek idarece uygun bulunacak noktalara beton 

kaide içeresinde devrilmeyecek şekilde dikilecektir. Eşeller ön yüzü 10 cm genişlikte 

yanlardan 125 mm ve 90o geriye bükülmüş, 1,2 mm karbonsuz dkp sactan imal edilmiş 

olacaktır. Tüm bu imalatlar için, yüklenicilerin tekliflerini buna göre hazırladığı ve teklif fiyata 

dahil olduğu kabul edilip ilave herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 
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5) İşin yürütülmesi esnasında Yüklenici, ihale tarihi itibariyle aşağıda isimleri verilen güncel 

Devlet Su İşleri Teknik Şartname ve mer’i mevzuatları doğrultusunda hareket etmek 

zorundadır. 

 Borulu Şebeke Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi 

 Beton İşleri Teknik Şartnamesi 

 Boya İşleri Teknik Şartnamesi  

 Demir İşleri Teknik Şartnamesi  

 Doğal Yapı Malzemeleri Etüt Şartnamesi 

 Dolgu İşleri Teknik Şartnamesi 

 Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi ve CBS Genelgesi  

 İdari ve Müteferrik İşler Teknik Şartnamesi  

 Jeoteknik Etüt Şartnamesi 

 Kalite Kontrol Rehberi, Genelgesi ve Teknik Şartnamesi  

 Kazı İşleri Teknik Şartnamesi  

 Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Teknik Şartnamesi 

 Su Kontrol Elemanları Teknik Şartnamesi 

 Sulama Şebekesi İnşaatı Teknik Şartnamesi  

 Sanat Yapıları Teknik Şartnamesi 

 Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesi  

 PE100 Boru ve Ekleme Parçaları Teknik Şartnamesi  

 İlgili DSİ Genelgeleri (2006/7, 2009/8, 2009/19, 2014/2, 2014/7, 2014/11, 2017/6, 

2018/12, 2019/1, 2020/9) 

 


