KUSADASI BELEDIYESI
TARIHI MEZAR TASLARI MUZE DUZENLEMESI YAPIM iSi

INSAAT ISLERI TEKNiK SARTNAMESI

A-GENEL HUKUMLER
GENEL A 001:

Bu teknik sartnamedeki tanimlanan isler; ister Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanligi ve diger
kurumlarin birim fiyat tariflerince ister 6zel teknik sartname hikimlerince, asagidaki kosullarda

yapilacak ve degerlendirilecektir.
GENEL A 002:

Hizmetin gerceklesmesi icin yiklenici asagidaki kalemlerin ihale bedeli icinde olacagini kabul

edecektir.
A: iscilik ve iscilikle ilgili biitiin giderler
B: Malzemeler, hazir Griinler, mallar ve bunlar ile ilgili bitiin giderler

C: Yiklenicinin santral, iskele, alet, edevat, motorlu arag, is makinesi ve benzeri ekipmanlari ile kisith
olmamak kaydiyla biitiin ekipman giderleri

D: Santiyeye kadar ve santiye dahilinde tasima, montaj malzemeleri ve iriinlerin santiyeye teslim
giderleri

E: Her turlu alt yapi ve ortama yapilacak her montaj yontemi ve montaj malzemeleri hazirlanmasi ve
santiyeye getirilmesi giderleri

F: Santiye digindaki fabrikasyon imalatlarin tasinmak icin de-montajlar ve santiyedeki geri montajlari
giderleri

G: Malzeme fireleri

H: Her mekan ve yikseklikte is yapma

I: Kiigik ve izole isler

J: Malzemeler ile yapiimakta olan veya bitmis isin kétii hava sartlari, yangin, kaza vs korunmasi
K: Santiye ve isin her tiirlG su baskinina karsi korunmasi

L: isin yapiimasi ve tamamlanmasi icin gerekli olup, onayli uygulama projeleri, Detay projeleri,
gizimler ve / veya teknik sartnamelerde gosterilen veya ifade edilen bitiin diger isler, bilesik ve

yardimci iglemler
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GENEL A 003:

Yiklenici tarafindan verilen anahtar teslimi gotirii fiyata agagidaki kalemlerin giderleri de dahil
sayilacaktir.

A: Gegici tesis ve isler dahil isyeri glivenligi ve idaresi

B: BUtlin sigortalar

C: Teminat mektuplari

D: Su bedelleri

E: Elektrik bedelleri

F: Pissu ve suyun emniyetli desarjlari

G: idare, kontrolliik ve yiiklenicinin gecici kullanim tesisleri

H: idare, kontrolliik ve yiiklenicinin gegici telefonlari

I: Gegici yollar, isyerine ulasimlar

J: Gegici citler, perdeler, tabelalar, panolar, yaya kaldirimlari, korkuluklar ve benzerleri

K: Basvuru ve ilanlar

L: Calisanlarin glvenlik, saglik ve refahlar

M: Trafik isaretleri ve yénetimi

N: Guriltd ve gevre kirliligi kontrolii, yangin nlemleri ve diger genel ve zorunlu énlemler

O: Coplerin, koruyucu kaplama, ambalajlarin kaldiriimasi, cevre temizligi ve igyerinin is
bitimindeki temizligi

P: Enerji ve yakit giderleri dahil isletmeye alma ve calistirma islemleri

R: Malzeme &rnekleri, laboratuvar ve donanim temini dhil laboratuvar deneyleri
S: imalat gizimlerinin yapilmasi, isletme ve bakim kitapgiklari hazirlanmasi

T: Kontrol etiitleri, bina yerlestirme calismalari, aplikasyon

U: ilerleme fotograf ve albiimleri hazirlanmasi

V: sartnamede istenilen diger bilgi ve veriler

GENEL A 004:

X0
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Yiklenici, islerin santiyede ytirGtllmesi sirasinda, yapildi ( as — built ) projelerin hazirlanmasi igin
gerekli olan tim bilgileri kaydedecektir. Diizeltilen ¢izim ve projeler, diger dokiimanlarla beraber
yapim sirasinda her an idare i¢in hazir bulundurulacaktir.

GENEL A 005:

insaat sirasinda hazirlanan yapildi (as—built ) projeler, gergekte ne insa edilmisse ona gore olacak
ve insaat yapim sirasindaki bitiin dizeltme ve degisiklikleri de iceren mimari, statik, elektrik,
mekanik, peyzaj ve bina sartnameleri ile gizimleri icerecektir. isin gecici kabulli yapildiktan sonra
2 hafta icinde, her birinden 2 kopya hazirlanacak ve CD’lere AutoCad cizimi olarak
kaydedilecektir.

GENEL A 006:

Ylklenicinin  Urettigi  projelerin  idare tarafindan onaylanmis  olmasi,  vyiikleniciyi
yUkimldluklerinden, sorumluluklarindan veya onay sonrasi cikabilecek yanlsliklarin
dizeltilmesinden kurtarmayacaktir.

GENEL A 007:

Ihale &ncesi yapim islerinin uygulanacagi vyer(ler) (isyeri), yiklenici tarafindan incelenmelidir.
Yiklenici, projede bir hata veya celiski tespit etmesi durumunda ihale &ncesine kadar idareden
dizeltilmesini talep etmelidir. Uygulama safhasinda tespit edilen aksakliklar ylklenici tarafindan, bir
bedel talep etmeden idarenin onayini miiteakip diizeltiimeli ve imalata devam etmelidir.

GENEL A 008:

Yiklenici firma; tim malzeme imalatlarinda, imalattan énce idareden ve proje muellifinden malzeme
onayi almalidir. Malzemelerin segimi esnasinda yiiklenicinin sunacagi TSE veya TSEK Standartlarina
uygun olarak uretilmis en az 3 ( Ug ) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare ve proje
miellifi secebilecegi gibi, bunlarin timiinii reddedebilir, yeni malzeme sunulmasini isteyebilir. Aksi
takdirde idarece ve proje miellifince malzeme onay verilmeyecektir. Yiiklenici, malzemeleri is
programlarini aksatmayacak sekilde 6nceden idarenin onayina sunacak ve meydana gelecek
gecikmeden sorumlu olacaktir. Malzeme segimi idare onayi ile kesinlik kazanacaktir. Onay tutanaklari
gerektigi takdirde is bitiminde kabul komisyon tiyelerine sunulacak sekilde saklanmalidir.

GENEL A 009:

Yiklenici firma; idarenin gerek gordiigii tiim imalatlarda, (Aliminyum dograma, Giydirme cephe, spor
sahalari, kent mobilyalari vb.) imalattan énce imalat detay resimlerini (shopdrawing) onayina
sunmalidir. imalatlar onayi miteakip yapilacaktir. idare sunulan detay resimlerini revize edilmesini
veya degistirilmesini isteyebilir. Yiiklenici, imalatlari is programlarini aksatmayacak sekilde 6nceden
idarenin ve proje miiellifinin onayina sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktir.
imalat resimleri idare onayi ile kesinlik kazanacaktir. Onayl cizimler is bitiminde kabul komisyon
uyelerine sunulacak sekilde saklanmalidir.

GENEL A 010: 2
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imalatlar icin gerekli olan her cins malzeme insaat sahasina getirilecek, olumsuz cevre ve hava
kosullarindan korunacaktir.

GENEL A 011:

Yiiklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafindan
karsilanmak lzere idarenin onaylayacagi bir laboratuar ya da kurulusta tahkikini yaptiracak ve
neticelerini idarenin onayina sunacaktir.

GENEL A 012:

insaatlarin yapimi esnasinda kaldirilan, bozulan, hasar goren yol, altyapi, kaldinm, kaplamali alan,
yesil alan, cevre dizenleme, tabela, trafik 15181 v.b. eski haline getirilecek sekilde onarilacaktir.
Onarimlar (altyapi vb.) hizmetlerin sirekliligini ve givenligini devam ettirecek sekilde, hizmet
sahibine herhangi bir rahatsizlik vermeden, kisitlamadan ve engel olmadan, degisiklik gerekli
olmadikca eskisi gibi hizmet verecek sekilde yapilacaktir.

GENEL A 013:

Projede belirtilen yerlerdeki imalatlar/yapilar sokilecek/yikilacaktir. insaat esnasinda kazi, yikim ve
sokimden ¢ikan malzemeler idarenin yazili izni ile gosterecegi dokiim yerine dokulecektir. Dokim
yerinin duzeltilmesi yapilacaktir.

Insaat esnasinda aktivitelerden dolayi meydana gelen biitiin fazla malzemeler atik sayilacak ve bunlar
meydana gelmesinden sonra makul olan bir siire igerisinde santiyeden uzaklastirilacaktir. Yiiklenici,
bunlarin santiyeden uzaklastinlmasindan ve idarenin gosterecegi yere tasinarak atilmasindan
sorumludur.

Atik malzemelerin taginmasi veya atilmasi igin yapilan masraflar yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

Yikilan bahge duvarinin iizeriden sékilen korkuluk yeni yapilan bahce duvarinin lzerine monte
edilecek ve boyanacaktir.

GENEL A 014:

Yuklenici firma, santiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, is giivenligi icin uygun uyar levhalarini
asacak, ayrica santiyede calistirdigi personeli isci saghg, is guvenligi tuzigiine uygun olarak
calismasini saglayacaktir.

GENEL A 015:

Standartlar aksi belirtilmedigi siirece, en son tarihli Tirk Standartlar Enstitiisii standartlari ya da
esdeger Uluslar Arasi standartlar gecerli olacaktir.

GENEL A 016:

insaat, Peyzaj, Mekanik Tesisat veya Elektrik Tesisati vs imalatlari icin herhangi bir nam veya isim

altinda nakliye bedeli veya nakliye fiyat fark ddenmeyecektir.
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Bu madde bos birakilmistir.

GENEL A 018:

Yiklenici, isin yerine getirilmesi icin gerekli tiim gegici yollari, yiirime yollarini ve yapilari yapmak ve
bakimini saglamakla yukimludir. islerin basari ile tamamlanmasi ve devaminda idare ve Proje
miellifinin onayinin alinmasi ile, tiim gegici yollar, yiiriime yollari ve yapilar kaldirilacaktir.

GENEL A 019:

Yiklenici, ingaat sahasini veya gevresini kirletmeyecek, gereksiz sekilde araziyi, yollari ve diger yapilan
bozmayacaktir. Santiye sahasi citlerle ve perdelerle cevrelenecek ve girisler kontrollii olacaktir.

Santiye sahasi her zaman temiz ve diizenli olacaktir.

GENEL A 020:

Yuklenici, calisanlari ile birlikte taseronlarinin ve santiyedeki diger elemanlarin saglhigini, giivenligini ve
refahini saglamak ve bu konuda idarenin memnuniyeti icin bitin gayretini gosterecektir. insaat
sirasinda olabilecek bitin kazalar yalnizca yiiklenicinin sorumlulugundadir.

GENEL A 021:

idare, yiiklenicinin ¢alisma ydnteminin emniyetsiz olduguna, giivenlik bariyerlerinin veya diger
emniyet unsurlarinin, giivenlik ve kurtarma ekipmanlarinin yetersiz olduguna karar verir ise; yiklenici
verilen talimatlara gore calisma yéntemini degistirecek, giivenlik dnlemlerini arttiracak veya kurtarma
ekipmanlan temin edecektir. Bu gibi talimatlar yiikleniciyi sozlesme kapsamindaki diger
yukimliliiklerden kurtarmayacaktir.

GENEL A 022:

Yiklenici, islerin gerekli bitin kisimlari igin yeterli nitelikte gecici aydinlatma ve elektrik enerjisini
temin ve tesis edecek ve bu tesisatlarla ilgili olarak biitiin personelin giivenligini saglayacak énlemleri
alacaktir.

Yuklenici, iglerin uygun sekilde yiirGtilmesi ve kontrolii icin idare tarafindan kabul edilen yeterli
aydinlatmayi saglayacaktir. idare bu aydinlatmayi vyeterli bulmaz ise yuklenici, istenilen ilave
aydinlatma dizenlemelerini yapacaktir.

GENEL A 023:

Yiklenici, s6zlesmenin gerceklesmesi sirasinda, idareyi tatmin edecek sekilde, isleri, gecici isleri ve
bitisik milkleri yangina karsi korumak icin her tiirlii dizenlemeyi yapacaktir. Eger gerekir ise yangina
karsi alinan 6nlemleri denetlemesi icin muntazam araliklarla itfaiye gorevlilerini davet edecektir.

Yiklenici ark kaynagi cihazi ile ¢alismada, oksijen — asetilen kaynagi ile calismada, kesme cihazi, spiral
gibi yuksek 1s1 ve kivilcim ireten cihazlar ile calismalarda 6zel bir dikkat gosterecektir. Bu calismalar

gerektiginde, galisma alani yakininda 2 ( iki ) adet tamamen kontrol edilmis ve dolu yangin séndiirme
cihazi kullanima hazir olarak bulundurulacaktir.
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Yiklenici, yanici 6zellik gosteren tim artik ve fazla malzemeyi kaldiracak, bu malzemelerin sahada
bulundurulmasi gerekiyorsa, biitiin ates ve kivilcim kaynaklarindan uzak bir yerde saklanacaktir.

GENEL A 024:

Guraltl ve cevreye verilecek rahatsizliklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktir. Biitiin motorlu
cihazlara fabrika gikigh giirtlti emici ekipman takilacaktir.

Yiklenici, 6zellikle gece ¢alismalarinda, hassas bélgelerin ve konut alanlarinin yakininda galisan
iscilerin gérevlerini sessiz bir sekilde yapmalarini saglamak icin gerekeni yapacaktir.

GENEL A 025:

Yuklenicinin yapacagi isler halki gereksiz sekilde rahatsiz etmeyecektir. Halkin gecis haklarina daima
riayet edilecektir. Polis, karayollari veya diger kamu makamlarinin yazili izni olmadan, karayolu veya
yurame yollar gecisi engellenmeyecektir.

Yuklenici, trafik diizenlemesi ve yol emniyet tedbirleri icin Belediyeden, Polisten ve Karayollari
yetkililerinden konu ile ilgili bilgileri temin edecek ve bu makamlarin getirdigi sartlara ve dnerilere
uyacaktir.

Yuklenici, proje sahasinin yakininda batiin kamu yollarinin ve kaplamalarin temiz tutulmas: ve santiye
aktivitelerinden meydana gelebilecek dokiintiilerden uzak tutulabilmesi icin gerekli biitiin énlemleri
alacaktir.

B-GENEL TEKNiK SARTNAME
GENEL B 001:

4734 Sayil Kamu ihale Kanununun 53. ncii maddesine gére hazirlanan Yapim isleri ihaleleri Uygulama
Yonetmeliginin 9. ncu maddesi ( Yaklasik Maliyet Hesabina Esas Fiyat ve Rayiclerin Tespiti a-) sikki
geregince kullanilan ingaat, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisati, Peyzaj Birim Fiyat poz numaralar (
Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanlig, iller Bankasi, Belediyeler, Karayollari, Milli Savunma
Bakanligi, TEDAS, DS, Tiirk Telekom v.b.) ile ilgili imalatlar, ilgili kamu idarelerinin Genel Sartname,
Teknik $artname ve Birim Fiyat Tariflerinde belirtilen tarif ve yapim sartlarina gére yapilacaktir.

Diger Ozel Imalatlarin yapiminda ise bu ise ait ihale Dokiimanlarinda yer alan Ozel Teknik Sartnamede
yer alan tarif ve yapim sartlarina uyulacaktir.

GENEL B 002 :

iscilik birinci sinif olacak ve en kaliteli iscilik sartlarina uygun olacaktir. Teknik Sartnamelerdeki
standartlara uygunluk saglanacaktir. Sartnamelere uygun yapiimayan imalatlar kirilacak ve tekrar
yapilacaktir. Kirilan imalatlar igin herhangi bir bedel odenmeyecektir.

GENEL B 003 :

=29
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ihale dokiimanlari olan; teknik sartname, mahal listesi, uygulama projeleri, detay projeleri, bir biitin
olarak degerlendirilmelidir. imalatlar onayli uygulama ve detay projelerine, projede belirtilen notlara,
teknik sartnamede belirtilen hususlara ve mahal listesine bagh olarak gerekli imalatlar yapilacaktir.

GENEL B 004 :

Aksi belirtilmedigi surece, biitin kotlar deniz seviyesine gdre metre cinsinden verilecektir. Biitiin
kotlarla ilgili veriler icin idarenin onayladigi réper noktalari esas alinacaktir.

Yiklenici, ingaat sirasinda gerekecek ilave roper noktalarini saptayacak, bu noktalara réper isaretleri
dikecektir. YUklenici, insaat islerinin yapiminda, uygulama projelerinde gosterilimemis olan kotlari,
civardaki roper isaretleri ve diger referans noktalarina gore yapmaktan sorumludur.

GENEL B 005 :

Yiklenici, binalarin ve yapilarin aplikasyonunu onayl aplikasyon projesine gére (Ulusal Koordinat
Sistemi ) gerceklestirecektir. Ylklenici, biitiin yapilara ait aplikasyon 6lgiilerini mevcut islere ve onayl
projelere gore belirleyecektir.

Yiiklenici, harita iglerinin yritilmesinde ve aplikasyonda deneyimli ve kalifiye eleman calistiracaktir.
Yiklenici tarafindan kullanilacak arazi olgiim aletleri iyi calisir durumda olacaktir.

GENEL B 006 :

Projenin bitiin agsamalarinda, yiklenici mevcut alt yapidan oldugu kadar sézlesme geregi tesis
edilecek ve baglantisi yapilacak altyapidan da sorumlu olacaktir.

Sozlesme kapsaminda insa edilecek yeni islere baglanacak mevcut su temini borulari ve atik su
kanallarinin kesin glzergahlari, kotlar ve yerleri yiiklenici tarafindan tespit edilecektir. Mevcut su
temini ve atik su sistemi ile ilgili bilgilerin ¢izimlerde g&sterilmedigi durumlarda, yiklenici kesin yer,
guzergah ve kotlari elde etmek igin gerekli arastirmalari yapacaktir.

Yiklenici, s6zlesme kapsaminda insa edilecek yeni calisma hatlarina baglanti yapilacak dogalgaz,
elektrik, telefon, kablo TV gibi hatlar belirlemekle sorumludur. Mevcut dogalgaz, elektrik, telefon,
kablo TV sistemi ile ilgili bilgilerin cizimlerde gosterilmedigi durumlarda, yiiklenici kesin yer, giizergah
ve kotlari elde etmek igin gerekli arastirmalari yapacaktir.

GENEL B 007 :
Projenin herhangi bir kisminda dogalgaz, su, atik su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj vb. alt yapi
hizmeti ile kargl kargiya gelinirse, yiiklenici veya taseronlari calismay1 hemen durduracak, ve idareyi

ve yetkilileri haberdar edecektir. Yuklenici veya taseronlarinin ¢alismalari sonucu mevcut alt yapi
tesislerinin zarar gormesinden, idare sorumlu degildir. Meydana gelecek zararlar yiklenici tarafindan

karsilanacaktir.
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GENEL B 008 :

ingaatlardaki dolgular mutlaka sartnamede ve onayl projelerdeki pozuna uygun yapilacak, dolgunun
cinsine uygun tekniklerle sikistirma yapilacaktir.

Yiiklenici, yapilarin yakinindaki dolgularin yapim siirecinde yapilarda zarara neden olmayacak ve
yapilar tehlikeye sokmayacak sekilde yapacaktir. Malzeme serilirken, drenaji da tamamlanarak su
toplanmasi engellenecektir. Ozellikle beton yapilarin cevresine dolgu islemi yapilirken, 6nce imalatin
tamamlanmis ve mukavemetine erigmis olmasina dikkat edilecektir.

GENEL B 009 :

Yiklenici veya taseronu, beton ve betonarme yapim isleri i¢in onayl uygulama ve detay projelerde,
teknik sartnameye uygun bicimde, kereste ile veya suni tahta ile veya sac panolar ile veya kontrplak
ile icine dokillecek beton suyunu sizdirmayacak sekilde kalip yizeyinin teskilini saglamakla
yuktimlidir.

Yiklenici veya taseronu, kalip yizeyinin teskilinden sonra yiizeyin yaglanmasini, yiksek devirli
vibratoriin yapacagi titresim tesirine dayanacak sekilde desteklenmesinin saglanmasini, sehim ve
bombe yapmasini 6nleyecek sekilde kalibin yapilmasini saglayacaktir.

GENEL B 010 :

Bu madde bos birakilmistir.

GENELB 011 :

Kullanilan betonlarin sinif ve kalitesi onayl projelerde belirtildigi gibi olacaktir. Yiiklenici, betonun
surekliligi, mukavemeti ve tesviyesi igin ayr bir 6zen gdsterecektir.

Yiiklenici soguk havalarda dokiilecek betonlarda gerekli beton priz hizlandiricilarini veya dona
dayanim saglayan katkilar kullanarak beton ddkecektir. Higbir kosulda donmus, buz, kar ile kaplh
donati ve kalip Gzerine beton dékilmeyecektir.

Beton, iklim sartlari ( direk giines 151g1, yagmur, kar ve don ) su kaybindan kaynaklanan hasarlar veya
kiir esnasinda olabilecek mekanik hasarlara karsi korunacaktir. Kiir alma ve yeni dokiilmis betonun
korunmasinda kullanilacak tiim metotlar 6nceden idare ve proje miiellifinin onayina tabi olacaktir.

Agik ylizeylerdeki beton en az on giin sire ile nemli tutulacaktir. ( Curingcompound kullanilabilir )

Yuklenici, santiyede beton dokilirken, ¢alismalarin zamanini ve tarihini gdsteren tam ve hassas
kayitlar tutacaktir.

Betonlarin tretilmesi, yerlestirilmesi ve bakimi ile ilgili yonetmeliklere uygun islemler yapilacaktir.
GENELB 012:

insaatlarda her imalat baslangicinda mutlaka bir érnek bélim yapilmali, uygunlugunun idarece ve
proje muellifince onayini miiteakip imalata devam edilmelidir. insaatta hatali imalat yapilmig ise

CX
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GENELB 013:

Projelerde ve sartnamede belirtilen imalatlarin yapilabilmesi igin eger gerekirse gerekli is iskeleleri
kurulacaktir.

GENELB 014:

Bu madde bog birakilmistir.

GENELB015:

Bu madde bos birakilmistir.

GENELB 016:

Ozel imalatlar ise Ozel Birim Fiyat Teknik Sartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak yapilacak
ve mutlaka érnek bélim yapilacak, uygunlugu idare ve proje miiellifince onaylandiktan sonra imalata
devam edilecektir.

GENELB 017 :

Tim paslanmaz gelik imalatlarinda AISI 304 veya muadili kalitesinde paslanmaz gelik kullanlacaktir.
idare ve proje miiellifine bir tutanak diizenlenerek bildirilecektir. Paslanmaz Celik biikme imalatlarda
kullanilacak kalinlik en az 2 mm olacaktir.

GENELB 018 :

Bu madde bos birakiimigtir.
GENELB 019:

3 boyutlu gorseller, projenin bir biitiinidir. Gorsellerde goriinen dekoratif objeler proje kapsaminda
idarenin istedigi renk ve dokuda idarece uygun gorilen malzemede yapiimasi miiteahhidin

sorumlulugundadir.
GENELB 020 :

Kazidan cikan topragin sahadan 15 km uzakliktaki dokiim yerine taginmasi proje kapsaminda ele
alinmistir.

Oktay YASAR
insaat Mihengs
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