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YUKSEK YOGUNLUKLU POLIETILEN (PE100) BORU ALIMI iSi

A- ISIN ADI, YERI ve AMACI

1- isin Ada

“Kocarli Bagaras1 Sulamasi 2. Kissm HDPE Boru Alimi 3.
Kisim”

2- Malzemenin Teslim Yeri : Temin edilecek borular, Idarenin talimatlar1 dogrultusunda

3- isin Amac

B- TANIMLAR

Bu sartnamede gecgen;
Uretici

Insaat yiiklenicisi

Yapim
GTS
ifade eder.

C- ISIN KAPSAMI

Denizli ili siirlart ve Biiyilk Menderes Havzasi igerisinde
“Kogarl1 Bagaras1 Sulamasi 2. Kisim” santiye sahasina teslim
edilecektir.

“Kogarli Bagaras1 Sulamas1 2. Kisim” isi kapsamindaki tarim
arazilerinin sulanmasi amaciyla kullanilacak olan PE100 boru ve
ek parcalarin temin edilmesidir.

. “Kogarli Bagaras1 Sulamasi 2. Kisstm HDPE Boru Alimi 3. Kisim”
isinde sozlesme imzalayan yikleniciyi (iiretici veya iiretici ve yetkili
saticidan olugan is ortakligt),

: “Kogarli Bagarasi Sulamasi 2. Kisim” isinde sozlesme imzalanan
yiikleniciyi,
. “Kogarli Bagaras1 Sulamasi 2. Kisim” yapim isini,

: Yiiksek Yogunluklu Polietilen (PE 100) Boru ve Ekleme Parcalar
Genel Teknik Sartnamesi’ni,

Teknik 6zellikleri projesinde ve GTS de belirtilen, PE100 borularin temin edilmesi, fabrikada tasitlara
yiiklenmesi, idarece belirlenen “Kogarli Bagaras1 Sulamasi 2. Kisim” isi santiyesi sahasina nakli ile
santiye sahasinda numune alinarak muayene ve deneylerin yapilmasi isin kapsamindadir. Santiye
sahasina gelen boru ve 6zel parcalarin aractan indirilmesi, i¢ ice gecirilen borularin ¢ikarilmasi
ve Idarenin gosterecegi yere kadar tasinarak istiflenmesi iiretici tarafindan yapilacaktir.



Uretim/Ihtiya¢ Plam (metre)

Poz No Tanmmt Miktar: Teslimgt Teslimz_ﬂ Tesli(nz_:\t Tesli(nz_:\t
(m) Tarihi Tarihi Tarihi Tarihi
15.11.2022 |15.12.2022| 15.01.2023 |15.02.2023

KBHDPE-01 |DN110 PN10 HDPE boru ve 6zel pargalarinin temini ile is yerine nakli 755 378 377
KBHDPE-02 | DN125 PN10 HDPE boru ve 6zel pargalarinin temini ile is yerine nakli 786 393 393
KBHDPE-03 |DN140 PN10 HDPE boru ve 6zel pargalarinin temini ile is yerine nakli 4292 2146 2146
KBHDPE-04 | DN160 PN10 HDPE boru ve 6zel pargalarinin temini ile is yerine nakli 2657 1329 1328
KBHDPE-05 |DN180 PN10 HDPE boru ve 6zel pargalarinin temini ile is yerine nakli 4120 2060 2060
KBHDPE-06 | DN200 PN10 HDPE boru ve 6zel pargalarinin temini ile is yerine nakli 8061 4031 4030
KBHDPE-07 | DN225 PN10 HDPE boru ve 6zel pargalarinin temini ile is yerine nakli 2607 1304 1303
KBHDPE-08 | DN250 PN10 HDPE boru ve 6zel pargalarinin temini ile is yerine nakli 3593 1797 1796
KBHDPE-09 | DN280 PN10 HDPE boru ve 6zel pargalarinin temini ile is yerine nakli 5433 2717 2716
KBHDPE-10 |DN315 PN10 HDPE boru ve 6zel pargalarinin temini ile is yerine nakli 2324 1162 1162
KBHDPE-11 | DN355 PN10 HDPE boru ve 6zel pargalarinin temini ile is yerine nakli 2362 1181 1181
KBHDPE-12 | DN400 PN10 HDPE boru ve 6zel pargalarinin temini ile i yerine nakli 447 224 223
KBHDPE-13 | DN450 PN10 HDPE boru ve 6zel pargalarinin temini ile is yerine nakli 762 381 381
KBHDPE-14 | DN500 PN8 HDPE boru ve 6zel pargalarinin temini ile ig yerine nakli 342 171 171
KBHDPE-15 | DN500 PN10 HDPE boru ve 6zel pargalarinin temini ile is yerine nakli 928 464 464

TOPLAM=| 39469 1016 8097 18719 11637




Cizelgede verilen degerler ihaleye esas proje degerleri olup gerekmesi halinde Idarece revize edilerek
iireticiye verilecek olan uygulama projeleri iizerinden hesaplanan miktarlar esas alinacaktir. idare
tarafindan iiretim talimat1 verilen borularin uygulanacak proje tizerinden iiretici tarafindan metrajlar
hesaplanacaktir.

Idare tarafindan iiretim talimat1 verilen boru uzunlugu maliyetine, projedeki boru ek pargalarin (flans
adaptorleri, TE parcasi, rediiksiyon, dirsek vb.) maliyeti dahil edilmis olup yiiklenicinin (iiretici) ek
parcalarin maliyetini projeler lizerinden Olgililen boru uzunlugu maliyetine ilave ederek teklif verdigi
degerlendirilecektir. Yiikleniciye (iiretici) sadece Idarece iiretim talimati verilen boru uzunlugu
iizerinden 6deme yapilacak olup HDPE’den mamiil 6zel pargalar (flans adaptorleri, TE pargast,
rediiksiyon, dirsek vb.) i¢in ayrica bir 6deme yapilmayacaktir.

HDPE borularda 6deme, iiretim talimati verilen ve fabrika testi yapilarak sahaya getirilerek kabulii
yapilan borular i¢in boru boyu dikkate alinir. HDPE ek parca (TE parcasi, rediiksiyon, dirsek vb.)
boylari, siparis edilen uzunluklarda ve 6demeye esas uzunlukta dikkate alinmayacak, 6demede siparis
edilen boru uzunlugu dikkate alinacaktir.

Idare iiretim planinda verilen ay icerisinde hangi giinde teslim talep ettigini yazi ile iireticiye
bildirecektir, aksi durumda teslim tarihi ilgili ayin son giiniidiir.

C- GENEL HUSUSLAR

1. Boru alimu siirecini gdsteren is plani, C béliimiinde belirtilmistir. Ancak Insaat yiiklenicisi tarafindan
Idareye sunulan olasi ilave ihtiyaclar Idarece iireticiye gonderilecektir. Bu programda yapilan her
revizyon sonrasi iiretici yazili olarak bilgilendirilecektir. Talep programimin degismesi halinde Idarece
ihtiya¢ zamanindan bir ay dnce tiiretici bilgilendirilecektir.

2. Borular, iiretici tarafindan is planindaki siraya gore iiretilerek peyderpey santiyeye getirilecektir.
Borular isin yapim yerine getirildiginde arag {izerinde Idare tarafindan ambar islemleri yapilacak,
devaminda iiretici, Yapt Denetim Miihendisi ve ingaat yiiklenicisi arasinda teslim tutanagi
diizenlenerek borular insaat yiiklenicisine teslim edilecektir.

3. Borularin test ve muayenesi i¢in GTS cergevesinde santiyeye gelen borulardan numuneler
almacaktir. Numuneler olumlu sonu¢ vermeden Kabul Raporu hazirlanmayacak, borular
dosenmeyecektir. Numunelerin GTS’ye uygun oldugunun belirlenmesi halinde Yap1 Denetim Amiri,
Yap1 Denetim Miihendisi ve Ambar Memurundan olusan Muayene ve Kabul Heyeti tarafindan Kabul
Tutanag: tutulacak, bu tutanak Bolge Miidiirii tarafindan onaylanacaktir. Odeme belgelerinde Kabul
Tutanagi, Kabul Raporu olarak degerlendirilecektir. Uretici, her bir yapim santiyesine yapacag teslim
veya her bir Kabul Tutanag: i¢in ayr fatura kesecektir.

4. Borularin nakliyesi ve yiiklenmesi GTS deki esaslara gore yapilacaktir. Tiim bu islerin bedeli birim
fiyatlara dahildir.

5. Santiyeye nakli asamasinda hasar olustugu tespit edilen borular geri gonderilecektir.

6. Ureticinin, borularin insaat yiiklenicisine tesliminden sonra herhangi bir diizenleme ve koruma
sorumlulugu olmayacaktir.

7. Isin siiresi; sozlesme imza tarihinden itibaren 120 takvim giiniidiir.

8. Idarenin yazili talimat: ile siparisi verilen PE100 borular en ge¢ 60 (altmis) takvim giinii icerisinde
sahaya getirilmis olacaktir.



9. PE100 borularin tarifleri, siniflandirilmasi, teknik 6zellikleri, muayene ve deney yontemleri ile kabul
sartlar1 GTS de belirtilen esaslara uygun olacaktir.

10. Idare tarafindan gerekli goriilmesi halinde testler DSI TAKK Dairesi Baskanlig1 ve/veya akredite
olmus laboratuvarlarda yapilacak olup bu testler sonucunda standartlara uygun olmayan malzemeler
kabul edilmeyecek, bu malzemelerle ayn1 6zellikteki malzeme grubunun tamamai teslim alinmayarak
iiretici tarafindan bedelsiz olarak is yerinden uzaklastirilacaktir. Olas1 Idare zararlari iireticiden tahsil
edilecektir.

11. Deneyler icin gerekli olabilecek her tiirlii malzeme, alet, makine, ekip, ekipman, proje, numune
alma, deney Ticretleri vb. deney masraflarinin tamamu {ireticinin verecegi teklif fiyatina dahildir. Bu
isler i¢in Idare tarafindan ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

12. Odemeler teslim tutanaklarindaki miktarlar esas alinarak yapilacak, ancak her durumda proje
iizerinden Olgiilen metrajdan daha fazla 6deme yapilmayacaktir. Boru lizerinde yapilan ve/veya
malzeme grubunu temsil eden deney sonug raporlari kabul tutanaklarina eklenecektir.

13. Thale konusu mal alimi isi kapsaminda temin edilecek tiim borular; 6502 sayili Tiiketicinin
Korunmasi Hakkinda Kanunda 6ngoriilen asgari garanti siiresi, ayipli mal ve hizmet, zaman agimi vs.
hiikiimleri ¢er¢evesinde olacaktir.

D- IDARE TARAFINDAN YUKLENICIYE VERILECEK DOKUMANLAR
1- 1/25000 olgekli genel vaziyet plant
2- 1/5000 6l¢ekli sulama ve drenaj sebekesi genel vaziyet plani
3- 1/100-1/5000 6lgekli aplikasyona miistenit sulama boru hatlar1 plan-profilleri

E- EKLER

Devlet Su Isleri Genel Miidiirliigii Genelgeleri
18.04.2014 tarihli ve 2014/2 sayil1 Kalite Kontrol Faaliyetleri
Genelgesi ve ekleri
16.10.2018 tarihli ve 2018/12 sayili Boru ve Ekipman Ureticilerinin
Uygunlugu Genelgesi ve ekleri
19.10.2019 tarihli ve 2019/8 sayili Boru ve Ekipman Ureticilerinin
Uygunlugu Genelgesi ve ekleri

Sartnameler

- “Yiiksek Yogunluklu Polietilen (PE 100) Boru ve Ekleme Parcalari
Genel Teknik Sartnamesi”



