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YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (PE100) BORU ALIMI İŞİ 

  

A- İŞİN ADI, YERİ ve AMACI 

 

1- İşin Adı                             : “Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım HDPE Boru Alımı 3. 

Kısım” 

2- Malzemenin Teslim Yeri :  Temin edilecek borular, İdarenin talimatları doğrultusunda 

Denizli ili sınırları ve Büyük Menderes Havzası içerisinde 

“Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım” şantiye sahasına teslim 

edilecektir. 

 

3- İşin Amacı                        : “Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım” işi kapsamındaki tarım 

arazilerinin sulanması amacıyla kullanılacak olan PE100 boru ve 

ek parçaların temin edilmesidir. 

 

B- TANIMLAR 

 

Bu şartnamede geçen; 

Üretici : “Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım HDPE Boru Alımı 3. Kısım” 

işinde  sözleşme imzalayan yükleniciyi (üretici veya üretici ve yetkili 

satıcıdan oluşan iş ortaklığı),  

 

 

İnşaat yüklenicisi  : “Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım” işinde sözleşme imzalanan 

yükleniciyi, 

 

Yapım : “Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım” yapım işini, 

 

GTŞ : Yüksek Yoğunluklu Polietilen (PE 100) Boru ve Ekleme Parçaları 

Genel Teknik Şartnamesi’ni, 

ifade eder. 

  

C- İŞİN KAPSAMI 

Teknik özellikleri projesinde ve GTŞ’de belirtilen, PE100 boruların temin edilmesi, fabrikada taşıtlara 

yüklenmesi, idarece belirlenen “Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım” işi şantiyesi sahasına nakli ile 

şantiye sahasında numune alınarak muayene ve deneylerin yapılması işin kapsamındadır. Şantiye 

sahasına gelen boru ve özel parçaların araçtan indirilmesi, iç içe geçirilen boruların çıkarılması 

ve İdarenin göstereceği yere kadar taşınarak istiflenmesi üretici tarafından yapılacaktır. 
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Poz No Tanımı 
Miktarı 

(m) 

Üretim/İhtiyaç Planı (metre) 

Teslimat 

Tarihi 

Teslimat 

Tarihi 

Teslimat 

Tarihi 

Teslimat 

Tarihi 

15.11.2022 15.12.2022 15.01.2023 15.02.2023 

KBHDPE-01 DN110 PN10 HDPE boru ve özel parçalarının temini ile iş yerine nakli 755   378 377 

KBHDPE-02 DN125 PN10 HDPE boru ve özel parçalarının temini ile iş yerine nakli 786   393 393 

KBHDPE-03 DN140 PN10 HDPE boru ve özel parçalarının temini ile iş yerine nakli 4292   2146 2146 

KBHDPE-04 DN160 PN10 HDPE boru ve özel parçalarının temini ile iş yerine nakli 2657   1329 1328 

KBHDPE-05 DN180 PN10 HDPE boru ve özel parçalarının temini ile iş yerine nakli 4120   2060 2060 

KBHDPE-06 DN200 PN10 HDPE boru ve özel parçalarının temini ile iş yerine nakli 8061   4031 4030 

KBHDPE-07 DN225 PN10 HDPE boru ve özel parçalarının temini ile iş yerine nakli 2607   1304 1303 

KBHDPE-08 DN250 PN10 HDPE boru ve özel parçalarının temini ile iş yerine nakli 3593  1797 1796  

KBHDPE-09 DN280 PN10 HDPE boru ve özel parçalarının temini ile iş yerine nakli 5433  2717 2716  

KBHDPE-10 DN315 PN10 HDPE boru ve özel parçalarının temini ile iş yerine nakli 2324  1162 1162  

KBHDPE-11 DN355 PN10 HDPE boru ve özel parçalarının temini ile iş yerine nakli 2362  1181 1181  

KBHDPE-12 DN400 PN10 HDPE boru ve özel parçalarının temini ile iş yerine nakli 447  224 223  

KBHDPE-13 DN450 PN10 HDPE boru ve özel parçalarının temini ile iş yerine nakli 762 381 381   

KBHDPE-14 DN500 PN8 HDPE boru ve özel parçalarının temini ile iş yerine nakli 342 171 171   

KBHDPE-15 DN500 PN10 HDPE boru ve özel parçalarının temini ile iş yerine nakli 928 464 464   

TOPLAM= 39469 1016 8097 18719 11637 
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Çizelgede verilen değerler ihaleye esas proje değerleri olup gerekmesi halinde İdarece revize edilerek 

üreticiye verilecek olan uygulama projeleri üzerinden hesaplanan miktarlar esas alınacaktır. İdare 

tarafından üretim talimatı verilen boruların uygulanacak proje üzerinden üretici tarafından metrajları 

hesaplanacaktır.  

İdare tarafından üretim talimatı verilen boru uzunluğu maliyetine, projedeki boru ek parçaların (flanş 

adaptörleri, TE parçası, redüksiyon, dirsek vb.) maliyeti dahil edilmiş olup yüklenicinin (üretici) ek 

parçaların maliyetini projeler üzerinden ölçülen boru uzunluğu maliyetine ilave ederek teklif verdiği 

değerlendirilecektir. Yükleniciye (üretici) sadece İdarece üretim talimatı verilen boru uzunluğu 

üzerinden ödeme yapılacak olup HDPE’den mamül özel parçalar (flanş adaptörleri, TE parçası, 

redüksiyon, dirsek vb.) için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.  

 

HDPE borularda ödeme, üretim talimatı verilen ve fabrika testi yapılarak sahaya getirilerek kabulü 

yapılan borular için boru boyu dikkate alınır. HDPE ek parça  (TE parçası, redüksiyon, dirsek vb.) 

boyları, sipariş edilen uzunluklarda ve ödemeye esas uzunlukta dikkate alınmayacak, ödemede sipariş 

edilen boru uzunluğu dikkate alınacaktır. 

 

İdare üretim planında verilen ay içerisinde hangi günde teslim talep ettiğini yazı ile üreticiye 

bildirecektir, aksi durumda teslim tarihi ilgili ayın son günüdür.  

 

Ç- GENEL HUSUSLAR 

1. Boru alımı sürecini gösteren iş planı, C bölümünde belirtilmiştir. Ancak İnşaat yüklenicisi tarafından 

İdareye sunulan olası ilave ihtiyaçlar İdarece üreticiye gönderilecektir. Bu programda yapılan her 

revizyon sonrası üretici yazılı olarak bilgilendirilecektir. Talep programının değişmesi halinde İdarece 

ihtiyaç zamanından bir ay önce üretici bilgilendirilecektir.  

 

2. Borular, üretici tarafından iş planındaki sıraya göre üretilerek peyderpey şantiyeye getirilecektir. 

Borular işin yapım yerine getirildiğinde araç üzerinde İdare tarafından ambar işlemleri yapılacak, 

devamında üretici, Yapı Denetim Mühendisi ve inşaat yüklenicisi arasında teslim tutanağı 

düzenlenerek borular inşaat yüklenicisine teslim edilecektir.  

 

3. Boruların test ve muayenesi için GTŞ çerçevesinde şantiyeye gelen borulardan numuneler 

alınacaktır. Numuneler olumlu sonuç vermeden Kabul Raporu hazırlanmayacak, borular 

döşenmeyecektir. Numunelerin GTŞ’ye uygun olduğunun belirlenmesi halinde Yapı Denetim Amiri, 

Yapı Denetim Mühendisi ve Ambar Memurundan oluşan Muayene ve Kabul Heyeti tarafından Kabul 

Tutanağı tutulacak, bu tutanak Bölge Müdürü tarafından onaylanacaktır. Ödeme belgelerinde Kabul 

Tutanağı, Kabul Raporu olarak değerlendirilecektir.  Üretici, her bir yapım şantiyesine yapacağı teslim 

veya her bir Kabul Tutanağı için ayrı fatura kesecektir.  

 

4. Boruların nakliyesi ve yüklenmesi GTŞ’deki esaslara göre yapılacaktır. Tüm bu işlerin bedeli birim 

fiyatlara dâhildir. 

 

5. Şantiyeye nakli aşamasında hasar oluştuğu tespit edilen borular geri gönderilecektir. 

 

6. Üreticinin, boruların inşaat yüklenicisine tesliminden sonra herhangi bir düzenleme ve koruma 

sorumluluğu olmayacaktır. 

 

7. İşin süresi;  sözleşme imza tarihinden itibaren 120 takvim günüdür. 

 

8. İdarenin yazılı talimatı ile siparişi verilen PE100 borular en geç 60 (altmış) takvim günü içerisinde 

sahaya getirilmiş olacaktır. 
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9. PE100 boruların tarifleri, sınıflandırılması, teknik özellikleri, muayene ve deney yöntemleri ile kabul 

şartları GTŞ’de belirtilen esaslara uygun olacaktır. 

 

10. İdare tarafından gerekli görülmesi halinde testler DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı ve/veya akredite 

olmuş laboratuvarlarda yapılacak olup bu testler sonucunda standartlara uygun olmayan malzemeler 

kabul edilmeyecek, bu malzemelerle aynı özellikteki malzeme grubunun tamamı teslim alınmayarak 

üretici tarafından bedelsiz olarak iş yerinden uzaklaştırılacaktır. Olası İdare zararları üreticiden tahsil 

edilecektir. 

 

11. Deneyler için gerekli olabilecek her türlü malzeme, alet, makine, ekip, ekipman, proje, numune 

alma, deney ücretleri vb. deney masraflarının tamamı üreticinin vereceği teklif fiyatına dahildir. Bu 

işler için İdare tarafından ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.  

 

12. Ödemeler teslim tutanaklarındaki miktarlar esas alınarak yapılacak, ancak her durumda proje 

üzerinden ölçülen metrajdan daha fazla ödeme yapılmayacaktır. Boru üzerinde yapılan ve/veya 

malzeme grubunu temsil eden deney sonuç raporları kabul tutanaklarına eklenecektir. 

 

13. İhale konusu mal alımı işi kapsamında temin edilecek tüm borular; 6502 sayılı Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanunda öngörülen asgari garanti süresi, ayıplı mal ve hizmet, zaman aşımı vs. 

hükümleri çerçevesinde olacaktır.   

 

D- İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİYE VERİLECEK DOKÜMANLAR 

1- 1/25000 ölçekli genel vaziyet planı 

2- 1/5000 ölçekli sulama ve drenaj şebekesi genel vaziyet planı 

3- 1/100-1/5000 ölçekli aplikasyona müstenit sulama boru hatları plan-profilleri 

 

E- EKLER  

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genelgeleri 

18.04.2014 tarihli ve 2014/2 sayılı Kalite Kontrol Faaliyetleri 

Genelgesi ve ekleri 
 

16.10.2018 tarihli ve 2018/12 sayılı Boru ve Ekipman Üreticilerinin 

Uygunluğu Genelgesi ve ekleri 
 

19.10.2019 tarihli ve 2019/8 sayılı Boru ve Ekipman Üreticilerinin 

Uygunluğu Genelgesi ve ekleri 
 

 

Şartnameler 

- “Yüksek Yoğunluklu Polietilen (PE 100) Boru ve Ekleme Parçaları 

Genel Teknik Şartnamesi” 
 

 


