EFELER BELEDIYESI FEN ISLERi MUDURLUGU BUNYESINDEKI 2022 VE 2023
YILI YATIRIM PROGRAMINDA BULUNAN iSLERDE KULLANILMAK UZERE
SATIN ALINACAK OLAN BETON ELEMANLARINA AiT
TEKNIK SARTNAME

1. Belediyemizin 2022 ve 2023 yili yatinmlan kapsaminda yol ve kaldirimlarin yapimu,
bakimi ve onarimi islerinde kullanilmak {izere;

70.000 m* Gri Renkte Beton Kilit Parke Tas1 (165*200*80 mm ebatlarinda),
8.000 m* Kirmiz1 Renkte Beton Diiz Parke Tas1 (100*200*80 mm ebatlarinda),
8.000 m? Gri Renkte Beton Diiz Parke Tas1 (100*¥200*80 mm ebatlarinda),
7.000 mt Kirmizi Renkte Yagmur Olugu (300*200*100 mm ebatlarinda),
7.000 mt Gri Renkte Beton Bordiir Tas1 ( 300*150*750 mm ebatlarinda),

satin alinacaktir.

2. Beton kilit parke ve beton diiz parke taglari, TSE tarafindan belirlenen ve ‘TS 2824 EN
1338:2005-04 Zemin Dosemesi I¢in Beton Kaplama Bloklari® standartlarina, yagmur
oluklar1 TS 13686 standardina, beton bordiir taslar1 ise TS 436 EN 1340 standardina uygun
olmalidir.

3. Beton imalat yiizeyleri kaplamali imal edilmeyecek, briit olarak imal edilecektir.

4. ldare gerek goriildiigii takdirde teknik sartname kapsamindaki maddelere uyulup,
uyulmadig: kontrol amaci ile teknik elemamn iiretici firmanin fabrikasinda bulundurabilir.

5. Mallarin nakliyesi esnasinda Karayollan Trafik Kanunu ve ilgili yonetmeliklere trafik
kurallarina yiiklenici uymakla sorumlu olup her tiirlii sorumluluk yiikleniciye aittir.

6. Mallarin teslimati idarenin belirleyecegi program dahilinde yapilacak olup, ihtiyag
listesinin yiikleniciye bildirilmesinden sonra 2 (iki) giin igerisinde teslimata
baslanilacaktir. Yiiklenici siparisi verilen miktarin tamamini idarenin istedigi yere istenilen
saatte teslim edecektir.

7. Idare tarafindan aksi belirtilmedikge mallar, Aydin Ili, Efeler Ilgesi, Tepecik Mahallesinde
bulunan stok sahasina teslim edilecektir. Idare tarafindan belirlenen stok sahasinin dolmasi
durumunda firma, Idareye teslim edilmek iizere iirettigi mallar1 kendi belirledigi bir stok
sahasinda muhafaza edecek ve bu islem bir tutanak kayit altina alinacaktir.

8. Teslim programi ger¢evesinde, her parti malin tesliminden sonra Mal Alimlar1 Muayene
ve Kabul Komisyonu Raporunca, o parti malin kismi kabulii yapilacaktir. Muayene ve
Kabul esnasinda mallara yonelik TSE belgeleri getirilecektir. Muayene ve Kabuliinde
uygun bulunmayan mallar kabul edilmeyecektir. Ayrica idare getirilen malzemelerden
numune alarak test ve deneyler yaptiracaktir, bunlara ait masraflar yiiklenici tarafindan

kargilanacaktir.

9. isin siiresi sozlesme imzalanmasina miiteakip yiikleniciye yapilacak ise baslama
tebliginden sonra 180 takvim giindiir.

10. TSE ‘siz, sartnamelere ve standartlara uygun olmayan malzemelerirj kullanildig
anlagildiginda, ya da nakliye paletleme ya da baska bir nedenle hasar gormils malzemeler



11.

12.

13.

1(bir) giin i¢inde iade edilip yerine TSE standartlarina ve is bu sartnamede belirtilen evsafa
uygun malzemeler alinacaktir.

Mallarin kontrolii teslim asamasinda yapilacak olup, nakliye esnasinda meydana
gelebilecek hasarlar ya da bir baska sebepten kaynaklanan zararlar yiikleniciye ait
olacaktir. Malzemelerin imalat veya nakliyesi sirasinda meydana gelebilecek her tiirlii
hasar, kaza ve diger sorumluluklar ytikleniciye aittir.

Beton yap1 elemanlarinin yiizeylerinde catlak, kirik, pullanma ve asinma gibi bozukluklar
goriilmemelidir.

Tiim beton elemanlar paletlenmis olarak teslim edilecektir. Bos paletler Idarede kalacak
olup, yiikleniciye geri iade edilmeyecektir. Beton elemanlarinin yiiklenmesi, indirilmesi ve
istiflenmesi yiiklenici sorumlulugundadir.
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