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GENEL TEKNiK SARTNAME

GENEL HUSUSLAR

Asagidaki acgiklamalar, s6zlesme dokiimaninin teknik kisminin butinliginid tamamlamaktadir.

a)

b)

d)

Sozlesme dokimaninda bir sureti verilmemis olsa dahi, sézlesme dokimaninin teknik
kisminda atif yapilan her tirli dokiiman sézlesme dokimaninin ayrilmaz bir pargasi olarak
kabul edilecektir.

Soézlesme dokimaninda Birim Fiyat Tariflerine yapilan atiflar, aksi belirtimedik¢ce T.C.
Cevre ve Sehircilik Bakanhgi Birim Tarifleridir.

Soézlesme dokimaninda T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhigi, T.C. Milli Savunma Bakanhgi
(MSB), Karayollari Genel Mudurligi (TCK), iller Bankasi (iB) ve benzeri  Tirkiye'deki
Resmi veya Ozel Kuruluslarin Birim Fiyat Tariflerine atif yapilan imalatlar, s6z konusu Birim
Fiyat Tariflerinde belirtilen tarif ve yapim sartlarina ve sotzlesme dokimaninin teknik
kisminda yer alan ilgili diger teknik dokiimana uygun olarak yapilacaktir. Ancak, bu Birim
Fiyat Tariflerine yapilan atiflar, anahtar teslimi gotirt bedel yapilacak bu iste, hakediglere
baz teskil etmeyecedi gibi, anahtar teslimi goétliri bedelin s6zlesme kapsamindaki isin
yapimi igin gerekli olabilecek her tirli malzemenin temini, her tirli tasima ve nakliye, her
turlG iscilik, yuklenici kari, genel giderleri ve mutad masraflarini ve benzeri her tirlG gideri
kapsadigi kabul edilecektir.

Soézlesme dokdmaninin teknik kismini olusturan dokimanlar arasinda cgelisen hikimler
bulunmasi halinde uyulacak 6ncelik sirasi agagidaki gibidir:

I. Ozel Teknik Sartname.
[I. Mahal Listeleri.
[ll. Uygulama Projeleri.

IV. Genel Teknik Sartnameler.

SARTNAMENIN KAPSAMI

Bu Genel Sartname ve Teknik Sartnameler, is kapsamindaki ingaat, mekanik tesisat,
elektrik tesisati, cevre dizenlemesi ve teknik altyapi islerinin yapimina iliskin 6zel teknik
sartlari kapsamaktadir.

is, bu Genel Sartname ve Teknik Sartnameler ve sdzlesme dokiimaninda bulunan diger
dokimanlara uygun olarak yapilacaktir.

Sozlesme dokimaninda Birim Fiyat Tariflerine yapilan atiflar, aksi belirtimedikge T.C.
Cevre ve Sehircilik Bakanhgi Birim Tarifleridir.

Sézlesme dokimaninda bir sureti verilmemis olsa dahi, sézlesme dokiimaninda atif yapilan
her turli dokiiman sézlesme doklimaninin ayrilmaz bir pargasi olarak kabul edilecektir.

Sozlesme dokimaninda yer alan herhangi bir dokiman ile bu Genel ve Teknik Sartnameler
arasinda geligki olmasi durumunda, bu Ozel Teknik Sarthame hidkimleri gegerli olacaktir.



ACIKLAMALAR

“Onarim” kelimesi, bu Ozel Teknik Sartnamede, elden gecirme, tamir, eksiklik tamamlama,
yerini degistirme ve yenisiyle degistirme anlamlarini da tagimaktadir.

“Guclendirme” kelimesi, bu Ozel Teknik Sartnamede, ihale konusu egitim yapisinin 6 Mart
2006 tarihinde yayinlanan ve 6 mart 2007 tarihinde yururlige giren ‘Deprem Bolgelerinde
yapilacak Binalar Hakkinda Yodnetmelik'te belirtilen deprem etkileri altinda yapinin deprem
guvenligini saglamaya yonelik tim isleri kapsamaktadir.

Bu Teknik Sartname, sézlesme paketinde bulunan okullarda glglendirme ve onarim
yapilacak egitim yapilari bulunmasi esasina gére hazirlanmistir.

imalat galismalarinin tamamlanmasi ve okullari olusturan yapilarin gegici kabule hazir hale
gelmesinde ulasilmasi beklenen sonug, yapinin deprem kuvvetleri altinda yapisal
guvenliginin saglanmasinin yaninda, giglendirmeye bagli onarim islerinin de isbu 6zel
teknik sartnamede tanimlandig sekilde yapilmasidir.

YUklenici, teklif vermeden 6nce 1.4.c maddesinde tanimlanan sonuca ulasmak igin gerekli
go6rdigu tim imalatlari yerinde tespit ederek proje, sartname ve eklerinde gérinmese dahi
teklifine dahil ederek gereken tim imalatlari yapacaktir.

ISIN TANIMI

isbu teknik sartnamenin amaci; “Egitim Kurumu Binalarinin ve Eklentilerinin Depreme
Karsi Giiclendirme ve Giiglendirmeye Bagh Onarim insaatlarinin Yapilmasi isi”
kapsaminda yapilacak olan yapisal glglendirme ve gulclendirmeye baglh insaat onarim
imalatlarinin is tarifinin yapiimasidir.

Egitim yapilarinin glglendirme ve onarim insaati, asagidakilerle sinirli olmamak kaydiyla genel
olarak asagidaki iglerin yapimini kapsamaktadir:

a)

b)

Glclendirme ingaat iglerinin ve bu islerin yapimi sirasindaki yikim ve s6kim isleri nedeniyle
ihtiyag duyulacak insaat, mekanik tesisat, elektrik tesisati, ¢cevre dizenlemesi ve teknik
altyapi (temiz su, pis su, elektrik, dogalgaz, telefon, vb) yikim, sékim ve onarim iglerinin
yapilmasi.

Genel olarak 1.4.c maddede tanimlanan sonuca ulasmak igin yuklenicinin yapmasi gereken
imalatlar — bunlarla sinirl olmamak kaydiyla - 6zetle asagidaki gibidir:

= Yapidaki kullanilamaz durumdaki ve guglendirme elemanlarinin  ¢evresindeki
dosemelerin kaplamalarinin ve sipurgeliklerin mevcuda uygun olarak onarimi ve
gerekirse yenilenmesi,

= Dis cephede tas yunu is1 yalitimi (Mantolama) yapilmasi.

= i¢c ve dis siva tamirleri ve betonarme giiclendirme elemanlarinin oldugu yerler ile
kontrollukga gerekli gorilen yerlerde yeni ic ve dis siva imalati yapimasi ve algi
cekilmesi isleri,

= Guglendirme elemanlarinin  bulundugu mekanlarda, tim i¢-dis duvar, cephe ve
tavanlarin mevcuda uygun olarak belirlenecek renk ve malzeme ile boyanmasi igleri,

= Guglendirme elemanlarinin bulundugu bdlgelerde hasar géren c¢evre tretuvarinin
mevcuda uygun malzeme ile tamiri ve/veya yenilenmesi,

= Cati icerisindeki ,isI yalitimi malzemesinin tamamen yenilenmesi,



= Guglendirme elemanlarinin bulundugu yerlerdeki elektrik kablo tesisatinin,anahtar ve
priz sortilerinin yenilenmesi,

= Sihhi tesisat, misterek tesisat, kalorifer, vb. tesisatinin, onarimi ve giglendirme imalati
yapilan yerlerde yenilenmesi ve/veya tamiri,

= [s1 yalitim mantosu imalati nedeniyle sékilen tim disey yagmur borularinin yenilenmesi,

= Gdlglendirme imalati yapilan yerlerde 1si ve su yalitimlarinin tam olarak saglanmasi igin
gerekli onarim ve yenilemenin yapilmasi,

¢) Guiglendirme ve guglendirmeye bagl onarim igleri ile gliglendirme insaat islerinin yapimi ile
ilgisi olmayan ancak kontrol amirinin istedi dogrultusunda gerekli gorulebilecek onarim
islerinin yapilmasi.

FIYATLANDIRMAYA DAIR AGIKLAMALAR
1.1.1 GENEL

Yiiklenici'nin teklif vermeden o6nce tim Ihale Dokiimanlarini, Sézlesmenin Genel ve Ozel
Sartlarini, Teknik Sartnameleri, gizimleri, gizimler Gzerine islenen mahal listelerini vs. inceledigi,
insaat sahalarini gezdigi bdylece yapilacak iglerin ayrintili agiklamalarini bildigi ve bunlarin nasil
yapilacagi hakkinda detayli bilgi edindigi ve anahtar teslimi go6tliri bedel teklifinde,
Sdzlesme’nin uygulanmasi igin gerekli herseyin bulundugu kabul edilmektedir.

Yuklenici’nin anahtar teslimi goéturi bedel teklif fiyatlari, tim zarar ve kari, genel giderleri ve
mutad masraflari kapsamalidir.

Anahtar teslimi gotura bedel teklif fiyatinin, S6zlesme ve eki ihale dokimanlarinda 6zel olarak
detaylanmayan ancak Teklif Dékimanlar’na goére isin tamamlanmasi i¢in gerekli olan butin
malzemeleri, islemleri, tasima ve iscilik masraflarini kapsadigi kabul edilecektir.

Yapilmasi gereken iscilik veya islemlerin ifade edilmedigi her tarli imalat kaleminde, gerekli her
tarli malzemenin temin maliyetinin, gerekli bitiin 6n hazirlik maliyetinin, tagsimalarin, isciligin ve
islerin kalici bélimlerine ait malzemelerin tespiti ve yerlestiriimesi i¢in yapilacak olan masraflarin
dahil edildigi kabul edilecektir.

ihale dokiimanlari, projeler, zeyilname (var ise) vb. dokiimanlarda yer alan poz numaralari
imalatin birim fiyat tariflerindeki esaslarina uygun olarak yapilmasi icin verilmistir. Odemelerde
birim fiyatlar kullaniilmayacak olup, is anahtar teslimi géttri bedeldir.

Teklif fiyatlari, yazin oldugu kadar kisin yapilacak isler icin de gegerli olacaktir.

Sozlesme Dokumanlar’nda tanimlanan tim yokdmldlukleri, 6zel riskleri, sartlar ve
sorumluluklari kargilamak icin yapilacak masraflar, anahtar teslimi gétira bedel teklif fiyatlarina
dahildir.

Anahtar teslimi gotura bedel fiyat teklifi, isleri bir butin halinde Sézlesme Dokimanlar’'na uygun
olarak tamamlamak Uzere gerekli her tirli beklenmeyen masraflari da kapsayacaktir.

Anahtar teslimi géturt bedel iginde yer alan teklif fiyatlari, S6zlesme ve eki dokimanlarda tarif
edilen ise ait maliyeti tamamiyla icerecek ve tim beklenmeyen masraflari ve Kkarlari
kapsayacaktir.

1.1.2 ANAHTAR TESLIMI TEKLIF FIYATLARININ KAPSADIGI HARCAMALAR

Soézlesme’nin diger maddelerinde belirtilenlerin yani sira ve bunlarla sinirli olmadan, asagidaki
fikralarda belirtilen masraflar icin de ayrica bir bedel édenmeyecek ve bunlarin Yuklenici'nin



anahtar teslimi goétiri bedel teklifine dahil edilmis veya bu fiyatlara dagitiimis oldugu kabul
edilecektir.

= Malzeme, makine ve techizatin korunmasi veya Islerin idaresi veya bitiin montaj veya

s6kUm igleri icin baraka, depo, garaj, burolar vb. gibi tesislerin yapilmasina ve bakimina
iliskin masraflar,

islerin yapilmasi icin gerekli olan gegici hizmet ve servis yollarinin yapilmasi ve bakimi, kum,
¢akil ve tas ocaklari ile deneme ve arastirma gukurlarinin agilmasina iliskin masraflar,

Yuklenici’nin personel ve isgisinden, islerin yapimi sirasinda (kesin kabule kadar gecen sire
zarfinda) 6len veya yaralananlara yapilacak olan her tirli defin, cenaze nakil, tedavi,
hastane, ambulans, tazminat ve benzeri tim masraflari,

is yerinde kazalara engel olmak ve giivenligi saglamak vb. icin alinan énlemlerin gerektirdigi
masraflar,

Santiye tesislerin kurulmasi ve Yiklenici’'nin mobilize olmasi ile ilgili her turll giderler,

Kalite kontrolu ve projelerin aplikasyonu ile rdleve gibi igler ve isin kontrolliinde istenilen her
turl 6lgmeler icin gerekli arag, ekipman, malzeme ve personel ile iscilik masraflari,

Tamamlanmig olan islerin gerek gordlen her tlrlu testlerinin Teknik Sartnamede tanimlandigi
sekilde ve ldare tarafindan istenmesi durumunda yapilmasina iliskin masraflar,

isin yapilmasi ile ilgili her tirli vergi ve resimler, gimriik masraflari, sigorta Ucretleri ile
Sozlesmede istenilen 6zel sigorta Ucretleri ve masraflar ile Sézlesmenin akdine ait bitln
vergi, resim, harg¢, noter vb. masraflari,

Batin makina, arag, gereg ve o6lgu aletleri ve ilgili amortisman, bakim ve isletme masraflarida
dahil, islerin tamamlanmasi igin tim gerekli tesislerin hazirlanmasi igin yapilacak butin
masraflar

Batdn insaat cizimlerinin, (uygulama, imalat ve is sonu c¢izimlerinin) detaylarin ve degisiklik
detaylarinin, sanat yapilari yerlerinin, plankotelerin, kamulastirma planlarinin, seritvari
haritalarin, kesin hesap dosyalarinin, uygulama sirasindaki degisiklikler islenmis is sonu
projelerinin, 6zet olarak isin basindan Yuklenici’'nin ilisigi kesilinceye kadar gerekecek bitin
gizimler, haritalar, hesaplar, detayli aplikasyon vb. islerin yapilmasi ve hazirlanmasi igin
yapilacak masraflar,

Vergiler, primler, sigortalar (idare kismi da dahil) ve diger masraflar igeren tiim personel ve
iscilerin maaslari

Taseronlara yapilan her turlti 6demeler

isin yapilmasi icin gerekli ve isin blinyesine giren veya yardimci olarak kullanilan zayiatiyla
birlikte tim malzemenin temini, tasitlara yiklenmesi, tasinmasi, bosaltilmasi, istifi, santiye
icindeki ve disindaki mikerrer ylkleme ve bosaltmalar, santiye icindeki ve insaat
mahallindeki (saha disi altyapi insaat sahalari dahil) yatay ve disey tasimalar, ocaktan
cikarma, eleme, yikama, elek onlinde istif vb. bitlin masraflar,

Elektrik, yakit, isitma ve su saglanmasi igin yapilan butlin kurulum, abone ve kullanim
masraflar, (imalatlarin biinyesine giren su ve elektrik icin yapilan masraflar dabhil,
Yuklenicinin iglere baslanmasindan onceki dénemlere ait bina idaresinin ilgili kurumlara
borglari harig)

isyerini kuruda muhafaza etmek (yeralti ve yeristii sularinin ise etkisini dnlemek) igin gerekli
derivasyonlari yapmak ve vyeralti ile yeristi sularini cazibe ve pompajla drene etmek
gayesiyle, her tirli sedde, pompaj tesisleri ve benzeri yapilarin, yapimi, kurulmasi,
isletilmesi ve bakimi.



is icin gerekli olan her tirli gegitleri, yollari, gegici derivasyonlari vb. yapmak, isletmek ve
bakimlarini saglamak,

Yuklenici’nin genel (vasitall)) masraflari, rizikosu ve karlari,

TUm is iskelesi, kalip iskelesi ve ylkseklik zamlari, kazilara her tur iksa yapilmasi ve tasiyici
kalip iskeleri ile her tirll glivenlik 6nlemleri masraflari,

Su, camur ve muskilat zamlari,

Teknik Sartname’de tanimlandi§i sekilde arazi ve laboratuvar  deneyleri, ylUkleme
deneyleri, beton sikistirma ve ¢okme (slump) deneyleri, asinma deneyi, suyun kimyasal ve
biyolojik analizi v.b gibi her tlrli deney ve analizlerin masraflari.

Kazidan cikan veya diger imalatlardan artan atik veya zayiat malzemesinin depo yerine
tasinmasi, istifi, yayilmasi, duzeltiimesi, reglaji ve bununla ilgili her turli yikleme ve
bosaltmalar. Depo yeri Yuklenici tarafindan bulunacaktir.

Cevre koruma ve guvenlik dnlemlerinin masraflari
Her tirli malzeme, iscilik ve enerjide olabilecek fiyat artiglari.

insaat calismalarindan sonra yapi bahgesinin ve bahge duvarlarinin mevcut haline getirilmesi
icin gereken tium masraflar.

Dis cephe kaplamalari yapiminda yerinde yapilacak imalatin dogrulugu icin detayli montaj
projesinin hazirlanmasi igin gereken tim masraflar.

insaat calismalari sirasinda yapida cahsir durumda kalmasi gereken tiim sistem ve
ekipmanlar i¢cin 6nlem alinmasi, gerekirse insaat alanina konteyner kurularak bu sistemler ve
ekipmanlarin taginmasi ve ¢alismalarinin saglanmasi icin gereken tim masraflar.

ISIN YAPILMASINDA UYULACAK GENEL ESASLAR

isin yapiminda, asagidaki genel esaslara uyulacaktir:

a)

b)

is kapsamindaki tim islere (insaat, mekanik tesisat, elektrik tesisati, ¢evre dizenlemesi,
teknik alt yapi, vb) iliskin imalatlar, s6zlesme dokimanina uygun olarak yapilacaktir. Bu
imalatlar yapilirken, s6zlesme dokimani iginde bulunan uygulama projeleri ve/veya mahal
listelerinde belirtilen notlara aynen uyulacaktir.

Yuklenici ayrica insaat slresinin baslangicindan 21 giin icerisinde Sézlesme kapsamindaki
batlin proje ve dokiumanlari titizlikle inceleyecek ve islerin zamaninda ve dogru olarak
tamamlanmasini engelleyebilecek herhangi bir eksiklik ve/veya tutarsizlik tespit etmesi
durumunda (eger varsa), bu eksiklik ve tutarsizhdin olumsuz etkilerinin gideriimesi amaciyla
yer teslimi'ni takiben 21 gln igerisinde Kontrol amiri'ni bu eksiklik veya tutarsizliklar
hususunda yazil olarak bilgilendirecektir.

Yukarida belirtilen kontrol islemlerinin yapilmamasindan veya eksik yapilmasindan dogacak
tum zarar ziyandan Yuklenici sorumludur. Uyumsuzluklarin giderilmesine yonelik projelerin
hazirlanmasinin gerekliligi ve/veya bu nedenle yapilmasi zaruret olan yeni imalatlar ile
imalat artislarinin olusmasi herhangi bir sekilde Yuklenicinin fiyat farki ve/veya slire uzatimi
talebine mesnet teskil edemez.

isin yapimi esnasinda kazi, yikim, sékiim, vb isler sebebiyle ¢cikan malzemelerden is igin
yeniden kullaniimayacak olanlardan,

i. Is disinda baska amacla kullanilabilecegi Kontrol Amiri tarafindan uygun gérilenler,
Yuklenici tarafindan Kontrol Amirinin isin yapildigi okulun bulundugu il sinirlari icinde



c)

d)

gOsterecegi bir yere nakledilecektir,

i. Geri kalan, isin yapildigi okulun bulundugu yerin Belediyesi tarafindan yazili olarak
izin verilecek ddékim yerine bosaltilacaktir. Malzeme doékim yeri izninin alinmasi
Yuklenicinin sorumlulugunda olacaktir.

iii. Malzemelerin kullanilamaz kararini vermek ve cirige ¢ikarmak Kontrol Amirinin
yetkisi dahilindedir. Kullanilamaz durumdaki malzemeleri naklederek imha etmek
Yuklenicinin sorumlulugundadir.

isin yapimi esnasinda sokilmesi ve bilahare yeniden montaji yapiimasi gereken her tiirlii
malzeme (Pano, trafo, barkavizyon cihazi, dolaplar, askilar, klima cihazlari, alarm tesisati,
ses ve anons sistemleri, vb..)titizlikle sokilecek, sdkimden sonra gerekli her tarld
bakimlari, onarimlari, temizlikleri, boyalari ve testleri yapilacak, durumlarini ve yapilan igleri
acliklayan ve Yuklenici ile Kontrol Amiri arasinda yapilan tutanaklarla kayit altina alinacak
ve YUuklenici tarafindan 6nerilerek Kontrol Amiri tarafindan onaylanan bir depo veya Okul
Mudurdndn uygun gbérecedi okulda bir givenli yere konularak yeniden montajlari igin
kullanilana kadar muhafaza edilecektir. Verilen zararlari gidermek yiklenicinin
sorumlulugundadir.

Yiklenici ise baslamadan ©nce goéreviendirecedi yetkili santiye sefi, iige Milli Egitim
Mudurlgu gorevlileri ve/veya Okul yetkilileri ile Musavir Firmanin géreviendirecegi Kontrol
Mihendisinden olusan komisyon marifeti ile mevcut okul igerisinde tasinir veya tasinmaz
tum demirbaglarin tesbiti yapilacak ve tutanak tutulacaktir. Tasinir demirbaslar Okul
idaresinin gosterecegdi imalat yapiimayacak (veya en sona birakilabilecek) bos ve glivenli
bir alana Yuklenici Firma marifetiyle depolanacak ve Yikleniciye zimmetlenecektir. Tasinir
veya tasinmaz tim demirbaglarin sorumlulugu Yuklenici Firmaya aittir. Verilen zararlar
gidermek yuklenicinin sorumlulugundadir.

isin herhangi bir dis veya ic mahalde yapimi esnasinda bu mahalde ve/veya isin bu
mahalde yapimindan etkilenebilecek diger mahallerde Isin baslangicinda mevcut olan
ancak soOzlesme dokUmanina goére isin yapimi esnasinda dokunulmayarak yerinde
muhafaza edilmesi gereken,

i. Yol, teknik alt yapi tesisleri, kaplamali alanlar ve yesil alanlarin,

ii. Mekanik ve elektrik tesisati disindaki imalatlarin (tasiyici sistem elemanlari, duvar,
siva, kaplamalar, asma tavan, ylkseltimis déseme, boya, dogramalar, c¢ati
sistemleri, tenekecilik isleri, vb),

iii. Mekanik ve elektrik tesisatinin kirlenmeye, bozulmaya ve hasara karsi korunmasi
(yani, Isin baslangicinda Yiikleniciye teslim edilen durumlarinda muhafaza
edilebilmeleri) icin gerekli olabilecek her tirli 6nlem Yuklenici tarafindan alinacaktir.
Bunlarin YUklenicinin s6z konusu Oonlemleri almaktaki eksikligi ve/veya kusuru
nedeniyle kirlenmesi, bozulmasi veya hasar gérmesi durumunda, bunlar YUklenici
tarafindan isin baslangicindaki durumlarina getirilecek sekilde onarilacak veya
onarimlarinin mamkidn olmadi§i durumlarda isin baslangicindaki durumlarina uygun
sekilde yeniden yapilacak ya da tamamen yenilenecektir. ,

f) Isin yapiminda kullanilacak yeni malzemeler asagidaki sartlara uygun olacaktir.:

i. Bu Ozel Teknik Sartnamede aksi belirtimedikce, tiim malzemeler Tiirk Standartlari
Enstitlisi belgeli olacak ve bu hususu tevsik eden belgeler malzeme tedarikinden
once Kontrol Amirine ibraz edilecektir.

ii. TUm malzemeler, imalatgisinin en son teknolojiye gore halen uretmekte oldugu
malzemeler olacaktir. Uretimden kalkmis malzemeler kesinlikle kullaniimayacaktir.

iii. Tum malzemeler, kullanilacad! yapinin bulundugu yerin iklim sartlarina (sicaklik,



s))
h)

)

k)

nem, vbnin en alt ve en st sinirlar)) uygun olacaktir. Uygun olmayan
malzemelerden yiklenici sorumludur.

iv. Mekanik ve elektrik tesisatlarinda kullanilacak tim malzemenin garanti siiresi asgari
iki (2) yil olacaktir. Bu tiir malzemenin garanti belgeleri idare adina diizenlenecektir.
Garanti  belgelerinin idareye teslim edilmis olmasi Yikleniciyi sdzlesme
kapsamindaki Kusur Sorumluluk Siresi yiukumlultklerinden kurtarmayacaktir.

v. Tum vyerli ve ithal malzemenin mensei Kontrol Amirine 6nceden bildirilecek ve
Kontrol Amirinin onay! alindiktan sonra tedarik ve imalat yapilacaktir.

is yerine getirilecek her cins malzeme olumsuz hava ve gevre kosullarindan korunacaktir.

Kontrol Amirinin hatali yapildigini tespit ettigi her turlG yeni imalat, YUklenici tarafindan ek
Ucret talep etmeden yikilicak/ kirllacak/sokllecek ve sdzlesme dokiimanina uygun olarak
yeniden yapilacaktir.

Varsa 1s1 ve su yalitimi igleri mutlaka s6zlesme dokimanina uygun olarak yapilacak ve
Yuklenici ve Kontrol Amiri tarafindan imzalanan yalitim tutanagi diizenlenecektir.

Soézlesme dokimanina uygun yapilan ancak sonradan goérdlmesi ve kontrolu mumkin
olmayan imalatlarin Uzeri kapatiimadan dnce, s6zlesme dokimanina uygun yapildidina dair
tutanak dizenlenecek, Yiklenici ve Kontrol Amiri tarafindan imzalanacaktir. Ayrica, bu tir
imalatlarin Uzeri kapatiimadan &énce, mahal belirtilerek ve tarihli olmak Uzere Yuklenici
tarafindan fotograflari c¢ekilecek ve cekilen fotograflarin bir (1) takimi Yuklenicinin ilk
hakedisine eklenmek Ug¢ (3) takimi da Kontrol Amirine verilmek tzere albimlenecektir.

Her imalatin baslangicinda, Yuklenici tarafindan mutlaka bir érnek bdlim yapilacak ve
yapilan érnek bolimin Kontrol Amiri tarafindan onayini muiteakip imalata devam
edilecektir.

Dolgu imalatlarinda kullanilacak malzemenin evsafi sdzlesme dokimaninda yer alan
tarifine uygun olacaktir. Dolgu malzemesinin sikistirilmasinin yapildigi Yiklenici ve Kontrol
Amiri tarafindan imzalanacak tutanakla tespit edilecektir.

YUklenici, i§in yapimi ile ilgili tim disiplinler (insaat, mimari, statik, elektrik, mekanik, teknik
alt yapi, vb) arasindaki koordinasyonu eksiksiz olarak saglamaktan sorumlu olacaktir.
Disiplinler arasindaki koordinasyonsuzluk sonucu olusan sorunlardan ve bu sorunlarin
giderilmesinden Yuklenici sorumludur.

is, kapsamindaki islerin yapimi fiziki gevre ve gevre yerlesim birimlerine asgari zarar
verecek sekilde planlanacak ve yapilacaktir. YUklenici, bu hususa iligkin olarak Turkiye'de
gegerli olan her tirli kanun, kararname, yonetmelik, teblig ve benzerine uyacaktir. Asagida
ana basliklar verilen hususlarla sinirli olmamak Uzere, cevresel etkilerle ilgili dnlemler
Yuklenici tarafindan alinacaktir:

Toz: isin yapimi esnasinda toz olusmasi asgari olglide olacaktir. Atik malzemelerin
tasinmasi sirasinda kamyonlarin Uzeri branda ile Ortllecektir. TUm tasima iglerinde
karayollari glvenlik sartlarina uyulacaktir.

Giiriiltii: isin yapimi sirasinda cevreye asgari guriilti veriimesine 6zen gdsterilecektir.
Kontrol Amirinin gerekiyorsa g¢alisma saatlerinin dizenlenmesi de dahil olmak Uzere
verecegi ilgili her tlrlt énlemin alinmasina iligkin talimatlarina uyulacaktir.

Atik Su: isin yapimi sirasinda atik suyun toplanmasi, bosaltiimasi veya uzaklastiriimasinda
gevrenin kirlenmemesi igin gerekli dnlemler alinacaktir.

Cevreye ve 3. sahislara verilecek maddi ve manevi zarar ve tazminatlardan Yuklenici
sorumludur.



p) Yuklenici yer teslimi yapildigi andan itibaren okul sahasi icerisinde bulunan &grenci,
Ogretmen, isci ve tum personelin  can ve mal guvenliginden sorumludur. Bu konuda
olusabilecek her tirli maddi ve manevi tazminattan Yuklenici sorumludur.

q) Santiyede kullanilacak elektrik, su, telefon gibi ihtiyacglari ylklenici kendisi temin edecektir.
Temin edememesi durumunda hakedisinden kesilmek kaydiyla ve tum masraflarini 6demek
kaydiyla mevcut tesislerden Okul Mudurindn izni ile yararlanabilecektir.

r) Giglendirme ve onarim imalatlari projelerine uygun olarak vyapilacaktir. Projelerin
uygulanmasi sirasinda olusabilecek herhangi bir tereddit ve uyumsuzluk durumunda imalat
durdurularak durum ivedilikle Kontrol Muhendisine bildirilecektir. Talimat alinmadan imalata
devam edilmeyecektir.

iS ve iISGI GUVENLIGI KURALLARI

Yuklenici ise basladigi andan itibaren ingsaat sahasi igerisinde bulunan gorevli, 6grenci,
Odgretmen,isci ve tum personelin can ve mal guvenliginden sorumludur.

Turkiye Calisma ve Sosyal Glvenlik Bakanhgrnin is guvenligine iliskin kurallari ile Saglik
Bakanligrnin kurallari, islerin yapimi sirasinda genel referans olarak kullanilacaktir.

Yuklenici, isin yuritilmesi sirasinda 6331 sayili Calisma ve Sosyal Glvenlik Bakanhginin is
saghgi ve guvenligi kanununa uygun olarak her tirll tedbiri almakla yikidmludar.Bu tedbirlerin
alinmamasindan dolayi olugabilecek her tirli maddi ve manevi sorumluluk YUkleniciye aittir.

Bu yukumlilik cercevesinde yiklenici is¢i sayisina bagl olmaksizin A veya B ve C sinifi is
sagligi ve guvenligi uzmanini tam zamanli olarak santiye sahasinda bulundurmak zorundadir.

Ayrica kanun ve yonetmelikler dogrultusunda, is sagligi uzmani bir ig yeri hekimi ve gerekmesi
halinde yardimci sadlik personelinide istihdam etmek zorundadir.

Genel olarak alinacak énlemler bunlarla sinirli olmamak kaydiyla agagidaki gibidir:

a) Ylklenici tarafindan devamli igin baginda bulundurulacak olan bir ingaat muhendisi
Imalatlarin yanisira givenlik énlemlerinin alinmasindan da sorumlu olacaktir.

b) Okulda gorevli personel ve égrenciler ile ¢cevre halkinin zarar gérmemesi igin imalat yapilan
yerlerin ¢evresinde gerekli guvenlik 6nlemleri alinacaktir.

¢) Guiglendirme imalati yapilacak kisimlarda bina alttan Uste kadar tasiyici cgelik iskele ile
askiya alinacaktir. Askiya alinma sikligi en az 1 m ara ile 1 adet boru (her boru en az 2.5
ton tasima kapasitesine sahip olacaktir) seklinde diizenlenecektir.

d) Yikim islerine Ust kattan baslanacaktir. Ancak tasiyici aski iskelesi alttan Uste kadar
kurulacaktir.

e) Yikim ve enkaz kaldirma iglemleri sirasinda, komsu yapilara hi¢ bir hasar ve zarar
verilmeyecektir.Yikim ve enkaz kaldirma calismalari dncesinde, Yiklenici tarafindan gerekli
her turll guivenlik tedbirleri alinacaktir.

f) Binalardaki tim bosluklar ile acgilan dig cephelerin cevresi uyari bantlar ile sarilacak ve
bosluk cevresine insaat demirinden gecici korkuluk yapilacaktir.

g) Kanunen gerekli tim uyari levhalari santiyenin gériinen yerlerine konulacaktir.

h) Bina digina kurulacak iskelenin dig ylzeyinde dismeyi Onleyici tedbirler alinacaktir.
Iskelelerin dis yUzl ¢evrenin korunmasi igin branda ile ortllecektir.

i) YUklenici her ayi takibeden ayin 10. glnine kadar santiyede c¢alistirdidi iscilerin ve
taseronlarin SSK bildirgelerinin bir kopyasini Kontrol Mihendisine teslim edecektir.



IS PROGRAMI ESASLARI

a) Yuklenici yer teslimi yapilmasini muteakiben 10 takvim ginul igerisinde gubuk diagrami
yontemiyle Insaat Is Programi hazirlayarak Muisavirin onayina sunacaktir. Mdisavirin
programi onaylamasi ile ise baslanacaktir.

b) Yiklenici ingsaat is Programi ile birlikte santiye yerlesimi plani, goérevliler (yetkililer) ve
6zgecmigleri, isin nasil yapilacagina dair kisa metodoloji, varsa taseronlar ve referanslari,
depolama alanlari, okul malzemelerinin depolanacagi alan, vb. bilgileri de verecektir.

c¢) Guiglendirme ve onarim ingaati yapilacak bir egitim yapisinda, asagdidaki genel is sirasina
uyulacaktir:

Uygulama projelerinin ve mahal listelerinin yapida mevcut duruma uygunlugu, yerinde kontrol
edilecek ve uyumsuzluklar yer teslimini muteakiben 15 gin icerisinde Kontrol Amirine
bildirilecektir. Bu sureden sonra bildirilecek uyumsuzluklar hakkinda Yuklenici herhangi bir hak
talep edemeyecektir.

isin yapilacagi herhangi bir dis veya i¢c mahalde yikim, sékiim, kazi, vb. islere baslanmasindan
once, bu mahalde mevcut mekanik ve elektrik tesisatlari ile islerin yapilmasindan
etkilenebilecek diger mahallerde mevcut mekanik ve elektrik tesisatlarinin kontrolunun ardindan,
oncelikle,

i. insaat igleri kapsamindaki yikim, sékiim ve kaz iglerine bagh olarak bu tesisatlarda
yapilmasi zorunlu olan sdkim ve gegici by-pass isleri,

ii. Sé6zlesme dokimaninda bu tesisatlarla ilgili olarak belirtilen diger islerin yapimi igin
zorunlu olan sékim ve gegici by-pass isleri,

yapilacaktir. Ayni islem, benzer sekilde teknik alt yapi tesisleri icin de yapilacaktir. Bu islemler
yapillmadan 6nce okulun elektrik ve tesisat baglantilari gecici olarak kesilecektir.

d) isin sézlesme paketindeki okullarin egitim ve égretime kapali olacagi dénemde yapilmasi
dngdrulmektedir. isin herhangi bir okulda yapimi esnasinda okulun egitim ve dgretime agik
olmasi durumunda, yukarida belirtilen is siralamalari, okul idaresinin goérls ve Onerileri
dikkate alinarak ve Kontrol Amirinin onayi ile egitim ve 6gretimi en az aksatacak sekilde
degistirilebilecektir. Ancak, isin YUklenicinin kusuru nedeniyle okulun egitim ve ogretime
aclk oldugu dénemde yapilmasinin gerekmesi durumunda, Yuklenici s6zlesme bedelinde
herhangi bir degisiklik yapiimasini talep etmek hakkina sahip olmayacaktir.
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2 INSAAT ISLERiI GENEL TEKNiK SARTNAMESI

2.1 TOPRAK iSLERI

Bu boélim; bina temelleri icerisindeki kazilarin yapilmasi, malzemenin kazidan artan kisminin
ya da tamaminin uygun bir sahaya atiimasi veya depolanmasi veya dolguda kullaniimasi
islerini kapsamaktadir.

Kaya dahil her cins zemin ve klastaki bitin kazi isleri, onaylanmis uygulama projelerine
uygun sekilde yapilacaktir. Eger uygulama projeleri icerisinde detay veriimemisse, kazilar,
Cevre ve Sehircilik Bakanligi, iller Bankasi ya da diger resmi kurumlarin Teknik
Sartnamelerinde belirtilen esaslar dahilinde yapilacaktir.

2.1.1 KAZILAR

Kaziya baslamadan 6nce mahallin mevcut altyapi ve Ustyapi durumu tahkik edilecek ve
¢alisma sirasinda mevcut sisteme zarar veriimemesine azami dikkat edilecektir. Zarar
verilmesi durumunda zarar géren kisimlar, teknik ydntemler kullanilarak onarim ya da
yenileme suretiyle eski haline getirilecektir.

Kazi sevleri drenaj kanallarinin egimleri ve baglantilari arazi ve zemin durumuna gore
Yuklenici tarafindan yerinde belirlenecek ve Misavir'in onayi ile uygulanacaktir.

Kazilar, herhangi bir nedenle, onaylanan kesitlerden genis ve/veya derin yapilmigsa,
fazladan kazilan kisim, beton ya da Muisavirin uygun goérecegi bir malzeme ile ¢okmeyi
onleyecek sekilde Yiklenicinin sorumlulugunda olmak tzere doldurulacaktir.

Kazilarin tamaminin kuru bir ortamda yapilmasina 6zen g0sterilecek, kazi alanina herhangi
bir nedenle su sizarsa, gerekli drenaj ¢alismalari ile bu su ingaat alanindan uzaklastirilacak,
eger su sizintisindan dolay! balgik bir zemin olusmussa, teknik ydontemlerle bu zemin islah
edilecek ya da kaldirilacak ve yeri, ¢cOkmeyi onleyecek sekilde uygun bir malzeme ile
doldurulacaktir.

Kazidan ¢ikan malzemeler dolguda kullaniimayacaktir. Malzeme Musavirin uygun goérecegi
bir yere tasinacaktir

Kazi c¢alismalari sirasinda givenlik dnlemleri alinacak, gerekli yerlere uyari levhalari
konulacak, temel ve hendek cukurlarinin ¢evresine girisler dnlenecek, geceleri aydinlatma
yapilacaktir.

2.1.2 DOLGULAR

Geri dolgularda kesinlikle bitkisel toprak kullaniimayacaktir. Kazidan ¢ikacak bitkisel toprak
ayiklanacak insaat alani digina tasinacaktir.

Dolgular Misavirin uygun goérecegi bir malzeme ile yapilacaktir.

Tdm dolgu islemlerinde tabaka kalinligi 30 cm’yi gegmeyecek, malzeme ¢amurlastiriimadan
sulanacak ve sikistirilacaktir.

Kullanilacak ekipman ile belirlenen sikismay! elde edecek nem oranini saglamak lUzere ve
ihtiyaca gore malzeme nemlendirilecek veya havalandirilacaktir.

Sikistirma, her dolgu tabakasi igin maksimum kuru yogunlugun asagida verilen
ylzdelerinden az olmayacak sekilde yapilacaktir.



Maksimum Kuru Yogunluk Yiizdesi

Dolgu, Set ve Geri dolgu Kohezyonlu Malzeme Kol\r)lzlzzylgrrgzuz
ot Sl zomin dosereler z
Agik olanlarda v 3 tretuar, kaldirim altlarir da %90 %95
Alt Zemin
Bina zemin désemeleri, basamak ve %95 %100

kaplama altlarinda, tst 30 cm

Dolguda kullanilan herbir farkli malzeme cinsi igin 1 test yapilacaktir.
Nem Muhteva Testi serilen herbir farkli malzeme icin en az 1 adet olarak yapilacaktir.

Test sonuglarinin  kopyalari Misavire sunulacak.Uygun sekilde sikismamis dolgular,
Musavirin belirleyecegi derinlige kadar kaldirilacak, YUklenici tarafindan bedel 6denmeksizin
yeniden doldurularak istenilen yogunlukta sikigtirilacaktir.

Dolgu iglemlerinin, kazida oldudu gibi kuru bir ortamda yapilmasina 6zen goésterilecek, dolgu
alanina herhangi bir nedenle su sizarsa, gerekli drenaj ¢alismalari ile bu su insaat alanindan
uzaklastirilacak, eder su sizintisindan dolayi balgik bir zemin olusmussa, teknik ydontemlerle
bu zemin islah edilecek ya da kaldirilacak yerine uygun bir malzeme getirilecektir.

Dolgu igslemleri bittikten sonra zemin mevcut haline uygun olarak eski haline getirilecektir.

2.2 KALIP VE ISKELE iSLERI

Bu bolim, beton ve betonarme elemanlarin imalati igin gerekli olan kaliplar ile kaliplari
desteklemek icin gerekli olan taslyici sistemleri kapsamaktadir. Kalip ve iskele iglerinin
yapiminda BIB Ahsap Isleri Genel Teknik Sartnamesine uyulacaktir.

Kalip ve takviye elemanlari, biatin ylkleri sehim yapmadan (burkulmadan) ve kirilmadan
tasiyabilecek saglamlikta ve ebatta olacaktir.

2.2.3 KALIP MALZEMELERI

Kaliplarda filimli Plywood kalip panolari kullanilacaktir. Panolar iyi kalite keresteden mamul
5/10 ve 10/10 elemanlarla imal edilecektir. Beton ile temas eden yuzeyler ve kenarlar
plruzsiz olacak, ¢imento serbetinin akacagi buyutk delikler, ¢atlaklar ve birlesim yerlerinde
blyuk araliklar olmayacaktir.

Kalip, dakikada 8000-12000 devirli vibratorin tesirine dayanacak sekilde takviyeli olacak ve
kalip ylzeyinin birlesme yerleri suyu sizdirmayacak nitelikte olacaktir.

Betonun kaliba yapigmasini dnlemek icin kalip yuzeyleri uygun kalip yagi ile veya diger
kaplama malzemesi ile kaplanacaktir.



Celik kaliplarda, panolarda egrilik olmayacak, pano ylzeylerinde ve birlesim yerlerinde
gimento serbetinin akacagi delikler ve blyuk araliklar olmayacaktir.

Kalibin kurulmasi sirasinda, kolon ve perdelerin dibinde, konsollarin tabaninda ve derin
kiriglerin altinda kigUk temizleme delikleri birakilacak, temizlik yapildiktan sonra bu delikler
gimento serbeti akmayacak sekilde kapatilacaktir.

Kaliplar, kurulmadan o6nce har¢ v.s.’den temizlenecek, donati yerlestiriimeden 6nce de
yaglanacaktir.

Beton dokilmeden dénce elektrik borulari ve —varsa- tesisat borulari désenmis olacaktir.
Kalip, tesisat borulari, donati ve kalip icinde kalacak diger aksam Musavir tarafindan kontrol
edilmeden beton doklimeyecektir.

2.2.4 KALIBIN KURULMASI VE KALIP iISKELELERI

Kalip ve Uzerine gelecek yukleri tasiyan makas, kiris, dikme, payanda, baglanti, ¢apraz,
dikme tabani ve yastiklari, indirme tertibati ve benzeri parcalardan kurulan sistem kalip
iskelesi olarak adlandiriimistir.

Tim kalip ve iskeleler TS-500, ahsap kaliplar TS-647, celik kaliplar ise TS-648’e uygun
olarak hazirlanmaldir.

iskele dikmeleri gelik iskele kullanilacaktir. Dikmelerin tabana isnat edecegi yerler saglam
olacak, dikme ve payandalarin altinda vyastik olarak tugla ya da tas pargasi
kullanilmayacaktir. Subasman dolgusu Uzerine konmasi gereken dikmeler igin dolgu, iyice
sikistirilmis ve ¢dkmeyi dnleyecek sekilde yapilmis olacaktir. Dikmeler mimkin oldugunca
eksiz atilacaktir. Ek yapilmasi zorunlu ise, birden fazla ek yapilmayacak ve ek yeri yatay
baglantilarla desteklenecektir.

Burkulmayi 6nlemek icin dikmelere yapilacak yatay baglantilar eksiz olacak ve dikmenin
ortadaki Ugte bir pargasina konulmayacaktir.

Tim kalip ve iskeleler, beton doékimi sirasinda calistirilacak vibratdriin titresimine
dayanacak saglamlikta yapilacaktir.

Betonarme perde ve kolon mantosu kaliplarinda gerekirse kalip digindan titresim saglayan
vibrator kullanilacaktir.

Tek tarafli kalip kurulmasi durumunda kalibin sismesini 6nlemek icin mevcut elemanlara tijle
ankraj yapilacaktir.

Cift tarafli perde kaliplarinda sokdlebilir tij ile perde kalibinin sismesi 6nlenecektir.

2.2.5 KALIP VE ISKELELERIN SOKULMESI
Kalip alma sireleri ve kalip alma, iskele skme yontemleri icin TS 500’e uyulacaktir.

Kaliplar betonun zarar gérmesini 6énlemek icin beton yeterli mukavemet kazanmadan énce
sokllmeyecektir. Sokimden hemen sonra kalip sismesinden kaynaklanan betondaki sekil
bozukluklari kirllarak duzeltilecektir.

Sokme islemi, kalifiye bir ustanin denetiminde ve betona hasar vermeyecek sekilde,
kurulmasi sirasinda uygulanan sistem gevsetilerek yapilacak, zor kullanarak veya kalip
elemanlarini devirerek yapiimayacaktir.

Soguk havalarda beton dokimuU sirasinda ve beton dékiminden sonra slren hava
sicakhginin durumu kalip sokme muddetinde g6z onlne alinmalidir.



Beton dokme iglemiyle kalip sbkme arasinda gegecek sire c¢imentonun tlrine, beton
kalitesine, betonarme yapinin cinsi, boyut ve gerilmelerine ve hava durumuna bagh olmakla
birlikte, hava sicakhdinin +5°C ve daha yiksek oldugu durumlarda kalip s6kme siresi
asagidaki tabloda belirtiimektedir.

.. . Kirig dikmeleri
Kiriglerin yan kaliplari, ve biiviik
Cimento tiirii duvar kolon ve kopri Doseme kaliplar aglkIYkll
ayagi kaliplari désemeler
Normal Portland . .
cimentosu 3 gln 8 glin 3 hafta
Cabuk Sertlesen " . .
Portland Cimentosu 2gun 4.gln 8gun

Hava sicakliginin +5°C’nin altina distigu glnlerde ya da don olmasi durumunda yukaridaki
tabloda belirtilen sureler, bu olumsuzluklarin devam ettigi gin kadar artirllacaktir. Gin olarak
verilen zaman 24 saatlik bir stredir.

2.3 DEMIR DONATI iSLERI

Demir iglerinin yapiminda Demir isleri Genel Teknik Sarthamesine uyulacaktir.

2.3.1 DEMIRIN CiNSi VE KALITESI

Tdm donati St Il nervirli demirler ile yapilacaktir. Santiyeye cgesitli zamanlarda indirilmis
olan demirlerden Musavirin uygun goérecegi sekilde numune alinacak, yine Musavirin uygun
gobrecedi bir laboratuarda yapilacak tim deneylerin olumlu sonu¢ vermesi durumunda
donatiya baslanacaktir.

insaatlardan c¢ikmis ve kullanilmis demir kullaniimayacaktir. Demirler her zaman hasardan
korunacak, yerine yerlestiriimesi sirasinda ve beton dokllene kadar lzerinde pas, toz, yag,
boya ve diger yabanci maddeler olmayacaktir. Enine donatilar boyuna donatilara kaynakla
baglanmayacaktir.

Celik pencere ve kapi kasalari, dubeller, baglanti plakalari, tesisat elemanlari, makina ve
teghizatin montaji icin higbir surette boyuna ve enine donatilara kaynak yapilmayacaktir.



2.3.2 DONATININ HAZIRLANMASI VE YERLESTIRILMESI
- OZEL DEPREM ETRIYELERI VE OZEL DEPREM GIROZLARI

Tim betonarme sistemlerin kolonlarinda, kolon-kiris birlesim bdlgelerinde, perde
uc bolgelerinde ve kiris sarilma bolgelerinde kullanilan etriyeler 6zel deprem
etriyesi, cirozlar ise 6zel deprem girozu olarak diizenlenecektir. Ozel deprem etriye
ve ¢irozlarinin saglamasi gerekli kosullar asagidaki sekilde verilmigtir.

\/ﬁ\)
135°
R = 60etr
L= 6((100)
$EKiL 3.1

Ozel deprem etriyelerinin her iki ucunda mutlaka 135 derece kivrimli kancalar
bulunacaktir. Ozel deprem ¢irozlarinda ise bir ucta 90 derece kivrimli kanca
yapilabilir. Bu durumda kolonun veya perdenin bir yizinde, kanca kivrimlari
135 derece ve 90 derece olan ¢irozlar hem yatay hem de disey dogrultuda birer
atlayarak diuzenlenecektir.

135 derece kivrimli  kancalar, & enine donati ¢apini gostermek Uzere, en az 6
capli daire etrafinda bukuilecektir. Kancalarin boyu kivrimdaki en son teget

noktasindan itibaren, nervirli gubuklarda 6&2 ve 80 mm’den az olmayacaktir.

Ozel deprem etriyeleri boyuna donatiyl distan kavrayacak ve kancalari ayni
boyuna donati etrafinda kapanacaktir. Ozel deprem cirozlarinin capi ve arahg,
etriyelerin ¢cap ve araligi ile ayni olacaktir. Cirozlar, her iki ucglarinda mutlaka
boyuna donatilari saracaktir. Etriyeler ve cirozlar beton dokulirken oynamayacak
bicimde sikica baglanacaktir.



- KOLONLAR

Kolon donati tariflerindeki agiklamalara esas olacak enine ve boyuna donati ile
bdlgeler asagidaki sekilde gdsteriimektedir.
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KOLONLARDA BOYUNA DONATININ DUZENLENMESI

Kolon boyuna donatilarinin bindirmeli ekleri, TS 500 standardina uygun olarak
yapilacaktir.

o Cl4 | C16 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40
(mm) | Ib(cm) | Ib(cm) | Ib(cm) | Ib(cm) | Ib(cm) | Ib(cm) | Ib(cm)
8 60 56 50 45 41 38 36
10 75 70 63 56 51 48 45
12 90 84 76 68 62 57 53
14 105 99 88 79 72 67 62
16 120 113 101 90 82 76 71
18 135 127 113 101 93 86 80
20 151 141 126 113 103 95 89
22 166 155 139 124 113 105 98
24 181 169 151 135 123 114 107
26 196 183 164 146 134 124 116
28 211 197 176 158 144 133 125
30 226 211 189 169 154 143 134
32 241 225 201 180 165 152 142

Kolon kesitlerinin bir Ust katta kugulmesi durumunda bindirmeler, asagidaki
sekilde gosterilen dlgllere uygun olarak yapilacaktir.
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KOLONLARDA ENINE DONATININ DUZENLENMESI

Kolonlarda kullanilacak minimum enine donatiya iliskin kosullar, kolon sariima
bolgeleri ve kolon orta boélgesi igin yukaridaki sekilde verilmistir. TiGm kolon
boyunca, Sekil 3.1’de tanimlanan 6zel deprem etriyeleri ve 6zel deprem c¢irozlari
kullanilacaktir.

Her bir kolonun alt ve Ust uglarinda 6zel sariima bélgeleri olugturulacaktir. Sarilma
bolgelerinin her birinin uzunlugu, déseme Ust kotundan yukariya dogru veya
kolona baglanan en derin kirigin alt yizinden baslayarak asagiya dogru dlgilmek
Uzere, kolon kesitinin blylk boyutundan (dairesel kesitlerde kolon c¢apindan),
kolon serbest yiksekliginin 1/6’sindan ve 500 mm’den az olmayacaktir. Sarilma
bolgelerinde kullanilacak enine donatiya iliskin kosullar yukaridaki sekilde
gOsterilmistir. Bu donatilar temelin iginde de, en az kolonun dar kenar boyutunun
iki kati kadar bir yukseklik boyunca devam ettirilecektir.

KIRISLER

Kiris donati tariflerindeki aciklamalara esas olacak enine ve boyuna donati ile
bolgeler asagidaki sekilde gosteriimektedir.
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Kiris Kirig
sarilma Kiris orta bolgesi sarilma
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sk < 8¢ (¢ = en kiiglik boyuna donati ¢api)

. sk <150 mm
SEKIL 3.4

KIRISLERDE BOYUNA DONATININ DUZENLENMESI

Sekil 3.4’de gosterilen kiris sariima bolgeleri, Sekil 3.2’de goésterilen kolon-kiris
birlesim bolgeleri ve agiklik ortasinda alt donati bdlgeleri gibi, donatinin akma
durumuna ulasma olasihgi bulunan kritik bélgelerde bindirmeli ek yapilmayacaktir.
Bu bdlgeler disinda bindirmeli eklerin yapilabilecedi yerlerde, ek boyunca Sekil
3.1’de tanimlanan &zel deprem etriyeleri kullanilacaktir.

KIRISLERDE ENINE DONATININ DUZENLENMESI

Kiris mesnetlerinde kolon ylziinden itibaren Kkiris derinliginin iki kati kadar
uzunluktaki bélge, Sariima Béblgesi olarak tanimlanacak ve bu boélge boyunca Sekil
3.1de tanimlanan &6zel deprem etriyeleri kullanilacaktir. Sarilma bdlgesinde, ilk
etriyenin kolon ylzine uzakhgi en ¢ok 50 mm olacaktir.




- PERDELER

Perdeler, planda uzun kenarinin kalinhigina orani en az yedi olan disey taslyici sistem
elemanlaridir. Projelerinde perde bulunan insaatlarda kullanilmak (zere, perde donati
tariflerindeki aciklamalara esas olacak enine ve boyuna donati ile bdlgeler asagdidaki sekilde
gOsterilmektedir.
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- PERDELERDE DONATININ DUZENLENMESI

Yukaridaki sekilde tanimi yapilan ve projelerde oélculeri gosterilen ug bdlgeleri disinda, perde
govdelerinin her iki ylzindeki donati aglari, beher metrekare perde yiuzinde en az 4 adet
Ozel deprem cirozu ile karsilikl olarak baglanacaktir. Yine yukardaki sekilde tanimi yapilan
ve projelerde Ol¢lleri gosterilen kritik perde yiksekligi boyunca, ug bdlgeleri disindaki beher
metrekare perde yiziinde en az 10 adet 6zel deprem ¢irozu kullanilacaktir. Cirozlarin ¢api,
en az yatay donatinin ¢api kadar olacaktir.

Yatay gbvde donatilari etriyelerle sarili perde ug¢ bdlgesinin sonunda 90 derece kivrilarak
kargl yuzde késedeki disey donatiya 135 derecelik kanca ile baglanacaktir.

Yatay gbvde donatilarinin perde ucunda 90 derece kivrim yapilmaksizin bitirilmesi

durumunda, perdenin her iki ucuna gévde donatisi ile ayni ¢apta olan o bigiminde yatay
donatilar yerlestirilecektir. Bu donatilar, perde u¢ bdlgesinin i¢ sinirindan itibaren perde
gobvdesine dogru en az kenetlenme boyu kadar uzatilacaktir.

Perde ug bolgelerinin her birinde diisey donati miktari 4J16’dan az olmayacaktir

Uc¢ bolgelerinde kullanilacak enine donatinin ¢api 8 mm’den az olmayacaktir. Disey
dogrultuda etriye ve/veya ciroz araligi perde kalinhginin yarisindan ve 100 mm’den daha
fazla, 50 mm’den daha az olmayacaktir. Bu donatilar, temelin icinde de en az perde
kalinliginin iki kati kadar bir ylkseklik boyunca devam ettirilecektir.

Perde yatay ve dusey bindirmeli ekleri Tablo 3.1'de gosterildigi sekilde yapilacaktir.

Betonarme betonlarinin donatiyi her tarafindan sarmasi icin projelerde goésterilen paspayi
Olculerine azami dikkat gosterilecek, paspayi i¢in uygun malzeme kullanilacaktir.

Cap C14 C1e6 C20 C25 C30 C35 C40
%]

Diiz |Kancah| Diiz |Kancah| Diiz |[Kancah| Diiz [Kancali| Diiz |Kancali| Diiz |Kancah| Diiz |Kancah
(mm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

8 48 43 45 40 40 37 36 34 33 31 30 29 28 28

10 60 52 56 49 50 45 45 41 41 38 38 35 36 33

12 72 62 68 59 60 53 54 49 49 45 46 42 43 40

14 84 73 79 69 71 62 63 57 58 53 53 49 50 47

16 96 83 90 78 81 71 72 65 66 60 61 57 57 54

18 108 93 101 88 91 80 81 73 74 68 69 64 64 60

20 120 | 104 | 113 98 101 89 90 81 82 75 76 71 71 67

22 132 | 114 [ 124 | 108 | 111 98 99 89 90 83 84 78 78 74

24 144 | 125 [ 135 | 118 | 121 107 [ 108 97 99 90 91 85 85 80

26 157 135 146 | 127 131 116 | 117 | 105 107 98 99 92 93 87

28 169 145 158 137 141 125 126 | 114 115 105 107 99 100 94

30 181 156 169 147 151 134 135 122 123 113 114 106 107 100

32 193 | 166 [ 180 | 157 | 161 143 | 144 | 130 | 132 | 120 | 122 | 113 114 | 107




2.4 BETON iSLERI

Beton islerinin yapiminda Beton Genel Teknik Sartnamesi (TS 802) ne uyulacaktir.

Betonarme betonu en az C30 sinifinda olacak ve hazir beton kullanilacaktir.Ancak hazir
beton temin edilememesi durumunun Yiklenici tarafindan yazili olarak Kontrol Amirine
bildirilmesi ve kanitlayici dékimanin sunulmasi durumunda Kontrol Amiri’'nin karari ile TS
kurallarina uymak kaydiyla yerinde hazirlanan beton kullanilabilir.

2.4.1 BETONUN DOKULMESI
Normal kosullarda beton yapimi ve dékimi TS 1247’ye gére yapilacaktir.

Betonun dokum ve bakimi igin uygun olan ortalama hava sicakhgi +5 °C ile +30 °C
arasindadir. Ortalama sicaklik ise, betonun dokuldigu yerde saat 07.00’de, 10.00°da,
13.00°’de ve 19.00’da élgtilen hava sicakliklarinin aritmetik ortalamasidir.

Muisavirin izni olmadan + 5°C’'den asagi sicaklikta beton dékilmeyecektir. Bu sicakliktan
daha soguk havalarda mutlaka beton dékilmesi gerekirse, 6zel katki maddeleri Misavir’in
izni ve denetiminde konulacaktir.

Hava sicakhginin yiksek oldugu zamanlarda, suyun buharlagsmasini dnleyecek tedbirler
alinacak ve beton nemli tutulacaktir. Betonun Uzeri i1slak ¢uval v.b. gibi bir tabaka ile 6rtulmek
istenirse, kesinlikle seker guvall kullaniimayacaktir.

Suyun buharlasmasiyla betonda istenmeyen catlamalari dnlemek icin baska bir ydntem,
betonu glnin serin saatlerinde dékmektir.

Kolon, perde, kiris ve doseme gibi yapinin ¢esitli bolimlerinin kitle betonlari ara verilmeden,
kesintisiz olarak dékullecektir.

Soguk ve sicak havalarda beton doékimdi igin, yukarda belirtilen hususlara ilaveten TS
1248 deki esaslar uygulanacaktir.

Sertlesmis betonun Uzerine tekrar beton dokilmesi gerektiginde, Mdusavir tarafindan
verilecek tarif ile, eski betonun lzerine, iki betonun kaynasmasini saglayacak bir uygulama
yine Mlsavir'in kontrolinde yapilacaktir.

2.4.2 DIGER HUSUSLAR

- Vibratér kullaniimadan beton dokilmeyecektir. imalatin selameti agisindan kalip
disindan vibratér uygulamasi yapilabilir.

- Donmus betonlar mutlak surette kaldirilacak, tzerine yeni beton dokulmeyecektir.

- Kalip sokuldikten sonra beton igerisinde cikabilecek bogluklar, segregasyon, v.b. tamir
gerektiren kisimlar, Misavirin onay verecegi bir malzeme ile Musavirin denetiminde
kapatilacaktir.

- Beton dokim esnasinda, betonun yogunlugunu ve islenebilirligini gérmek igin slump
(¢c6kme) deneyi yapilacaktir.

- Gerek hazir beton, gerekse yerinde dokilen beton icerisine konulmasi gereken her tirll
katki maddesi Musavir'in onayina tabi olacaktir.



2.4.3 BETONUN KORUNMASI VE BAKIMI (KUR)

Betonun korunmasi ve bakimi i¢in normal kosullarda TS 1247’ye, anormal kosullarda ise TS
1248’e uyulacaktir.

lyi bir bakim betonun hem mukavemetini artirir, hem émrini uzatir. Bunun igin, beton
dokuldikten sonra ilk priz alma (sertlesme) glnlerinde dondan, sicaktan (gines isinlari),
rizgardan (kuruma), su akintisi, kimyasal etkiler ve sarsintidan korunacak, en az 7 gln stre
ile sabah ve aksam sulanmak suretiyle nemli tutulacaktir. Cabuk sertlesen portland
cgimentolari ile dokilen betonlar daha uzun sire nemli tutulacaktir.

Doékulen betonlara ait tim testler Misavirin uygun goérecegi bir laboratuarda yaptirilacak,
olumlu sonug¢ vermeyen betonlar sokiilecek ve yeniden dokilecektir.

2.5 YALITIM iSLERI
2.5.1SU YALITIMI

Bodrum perdelerinde su yalitimi projelerine ve kullanilan malzemenin dretici talimatlarina
uygun olarak yapilacaktir.

2.5.2 ISI YALITIMI

Is1 yalitim levhalari, projesinde gosterilen kalinlik ve yogunlukta olacak, betonarme perdelere
en az 5 adet sapkali genis baglikli vida ile monte edilecektir.

Levhalar birbirlerine bitisik olarak monte edilerek aralarinda 1s1 koprisu olusmasi
engellenecektir. Gerek 6nceden gerekse uygulama esnasinda delinmis ve kirilmis levhalar
kullaniimayacaktir.

2.6 DUVAR iSLERI

Tdm duvarlar projede gdsterilen kalinlik ve ebatta olacaktir.Duvar imalatina baslaniimadan
once karkas yapidaki tim eksik ve kusurlu imalatlar dizeltiimis olacak, duvarlar érildikten
sonra betonarme yapi elemanlarinda delme ve sékme islemi yapilmayacaktir.

2.6.1 UYGULAMA

Batin disey kagir (tugla) duvar érilmesinde kullanilacak harg, asagida karisimlari belirtilen
kiregc-cimento harci olacaktir. Harg uygun uygun kullanilabilirlik kivaminda minimum su
icerecek, bu kivami elde etmek icin su, tedrici olarak ilave edilecektir. Buharlasmayla suyu
eksilen akici kivamda olmayan harca, kullanilabilir bir kivam elde etmek icin yeniden su
karigtirilacaktir. Ancak ilk karilmasindan sonra 2,5 saat hi¢ kullanilmayan har¢ bundan sonra
da kullaniimayacaktir.

Harg tipi Cimento Kireg Kum

Cimento harci 1 - 3

Kirec¢-cimento harci 1 V2 4




Tuglalar, temizlenmis ve bir tabaka ince harg serilmis bir zemine oturtulacak, derzler tam
harcl olacak, dikey derzler (bastaki derzler) tugla yanlarinin tamamen harglanmasindan
sonra tuglalarin drilmesiyle yapilacaktir. Bitmis is, yeni isle birlestiginde, yeni ise
baslamadan bitiin gevsek har¢c temizlenecek ve gorinen butin derzler islatilacaktir.
Duvarlar Uzerinde harg artiklari olmayacak, fazla harglar isin devami muiddetince sirekli
temizlenecektir.

Sivasiz pres tugla kullanilacak yerlerde, pres tuglalar suya batirilip, 6 ila 10 saat arasinda
suda tutulacak, har¢ ve diger kagir duvar elemanlarinin igerdigi su orani ile ayni seviyeye
gelmesi ve tuglalarda olusacak gigceklenmenin énlenmesi saglanacaktir.

Batin duvar isleri sakilinde, diz bir gizgide, terazisinde, esit aralikh siralar halinde
sasirtmali olarak yapilacaktir. 2.00 mt'de bir betonarme hatil yapilacaktir.

Kapi Ustlerinde kullanilacak lentolar, projesinde gosterildigi sekilde, ya da Misavir'in verecegi
detaya gore betonarme olacak, yerde dokuldikten sonra yerine konulacak ve her iki tarafta
tugla tzerine en az 20 cm basacaktir.

Hava sicakhginin +5° C’nin altina digtigu durumlarda uygulamaya ara verilecektir.

Tdm duvar harglarinin icerisine konulmasi gereken her tirli katki maddesi Misavir'in
onayina tabi olacaktir.

Uygulamalarla ilgili diger esaslar, ekte verilen ilgili TS tariflerinde tanimlandigi sekilde
yapilacaktir.

2.7 SIVA ISLERI

2.7.1 KULLANILACAK MALZEMELER
_ CIMENTO

Tim harglarda portland ¢imentosu kullanilacaktir.Cimentonun cinsi ve imalat
kalitesi ekte verilen ilgili TS listesine uygun olacaktir.

- KIREC

Kire¢, 0.6 mm elekten gecebilen sénmus toz kire¢ olacaktir.Kire¢ kaymagi, kuru,
sdnmus kirecin su ile karistirilarak macun haline getiriimesiyle elde edilecek,
glinese karsi korunacak ve 24 saat igerisinde kullanilacaktir.

- KUM
Kum, 5 mm’lik elekten tamamen gecebilen tipte olacaktir.
- SU

Su icilebilir nitelikte olacaktir.

2.7.2UYGULAMA

Siva, duvar tabanindan Ustine kadar tamamen tatbik edilecek ve butun tugla duvar, beton
bdlmeleri ve diger kisimlar, arka ve nigleri, pencere ve kapi agcikliklarinin yanlarini
kaplayacaktir.

Dis duvarlarda siva, gimento harci ile yapilacak ve kire¢ kullaniimayacaktir.



Siva tatbik edilecek yuzeyler kirden, yag lekelerinden ve diger yabanci maddelerden
arindiriilmis durumda temiz olacaktir. Siva isine baglamadan 6nce bitin askilar, baglanti
parcalari, sabit tespit parcalari ve cikintilar kapi ve pencere kasalari yerlerine takimis
olacaktir. Kagir yuzeyler uygulamadan oOnce su ile islatilacak, kurumus kisimlar tekrar
islatilarak diizgiin emilme saglanacak, islatmada kullanilan su miktari yliizeyin 6zelligine goére
ayarlanacak, sulama islemi doygunluga sebebiyet verecek sekilde yapilmayacaktir.

Duzgin sivanmis duvar yuzeyleri elde etmek igin, maksimum 2 m araliklarla disey mastar
seritleri yerlestirilecektir. Duvar ylzeyleri bu seritlere uygun olarak duzgin bir sekilde
sivanacaktir.

Kaba siva, kurumadan &énce ince sivanin iyi yapismasini saglamak icin ¢apraz yénde
cizilecek ve en az iki gun sure ile bakimi yapilacak ve yedi giin kurumaya birakilacaktir.
Kaba siva karigim oranlari agagida verilen tabloya uygun olacaktir.

Siva tipi Cimento Kireg Kum
ic siva 250 kg 150 kg 1md
Dig siva 250 kg - 1m?

Son kat sivaya baslaniimadan 6nce kaba siva su ile islatilacak, yuzeyin sakulinde ve
dizgin olmasi saglanacak, en az iki glin slre ile bakimi yapilacak ve yedi gin kurumaya
birakilacaktir.Son kat siva karisim oranlari asagida verilen tabloya uygun olacaktir.

Siva tipi Cimento Kireg Kum
ic siva 350 kg 150 kg 1md
Dis siva 400 kg - 1m?

Hava sicakliginin +5° C’nin altina distigu durumlarda uygulamaya ara verilecektir.

Tdm siva harglarinin icerisine konulmasi gereken her tirll katki maddesi Musavir'in onayina
tabi olacaktir.

2.8 BOYA ISLERI
2.8.1 HAZIRLIK

Her tarld kullanim igin énerilen boyalarin butind higbir sekilde kursun ve civa icermeyecektir.

- YUZEY HAZIRLAMA : Boyanacak yiizeylerdeki ya da komsu ylizeylerdeki boyanmayacak
malzemeler, ylzey hazirhgi ve boya tatbikinden 6nce sokilecek veya oOrtllecektir.
Boyama veya boyaya hazirlik icin uygulama yapilmadan énce yuzeyler temiz ve kuru
olacaktir. Yag ve gres lekeleri mekanik temizlemeye gecilmeden oOnce temiz bez ve
cbzuculer ile temizlenecektir. Temizleme iglemleri, toz ve diger kirintilarin yeni boyal islak
ylzeyler tUzerine bulagsmasi 6nlenecek sekilde yapilacaktir.

- BETON, SIVA VE KAGIR YUZEYLER: Yiizeyler boyadan énce en az 30 giin kurumaya
birakilacaktir. Tozlanmis kisimlar, ciceklenme, kir, gres, yag, zift, serbest demir
cokelekleri ve diger yabanci maddeler, boya tatbikinden 6nce ylzeyden arindirilacaktir.
Ylzeyler astar tabakasi tatbik edilmeden hemen 6nce, dizgin dagihimli olarak, igilebilir
nitelikte su puskidrtilerek iyice islatilacak ve her puskirtme arasinda vyeterli sure
birakilarak emilme saglanacak, ylzeyde akar vaziyette asiri su olmayacaktir.



- DEMIR YUZEYLER: Fabrika boyali olmayan demir ylizeyler ¢dziicii ile temizlenecektir.
Pas, hadde pulu ve benzeri lekeler, tel firga ve kum puskirtme aleti ile mekanik olarak
temizlenecektir. Temizleme islemleri tamamlandiktan sonra, asfalt vernigi ya da vinil
boyadan baska boya tatbik edilecek ylzeylere bir kat astar boya ¢ekilecektir.

Fabrikada yari seffaf film ile kaplanmis bazi borular imalat kaplamali kabul edilmeyecek,
fakat boya tatbikinden 6nce bu tabaka Uzerine belirtilen tip metal astar sirilecektir.
Fabrika boyali demir ylzeyler paslanma fark edilir ediimez yeniden perdahlanarak
korunacaktir.

- SIVA YUZEYLER: Boya tatbikinden dnce sival yilizeyler en az 30 ginliik olacaktir. Sivali
yuzeyler temiz, gevsek maddelerden, puruzlerden arindiriimig olacaktir.

- AHSAP YUZEYLER: Boyanacak ahsap ylzeyler, yabanci maddelerden arindirilacaktir.
Su ile inceltilen boya tatbik edilecek ylzeylere komsu ahsap ylzeyler astarlanacak
ve/veya kismi boyanacaktir. Kuguk, kuru, firnlanmig budaklar kazinacak, temizlenecek ve
ince bir kat budak macunu astar, kaplamadan oOnce slrilecektir. Genis, acik,
finnlanmamis budaklar Uzerindeki regine akinti ve damarlari kazinacak, eger halen
yumusgaksa mineral temizleyiciler ya da terebentin ile temizlenecek ve bu saha budak
macunu ile ince bir tabaka halinde kaplanacaktir. Astar tatbikinden sonra butln delikler ve
diger bozukluklar, ahsap ylzeyinin tonuna uygun macun ya da plastik ahsap dolgusu ile
doldurulacak, eder yuzeyin tabii ahsap rengi olmasi istenirse, dolgu kuruduktan sonra
zimparalanacaktir. Macun veya ahsap dolgusu, atilacak st tabakalarin niteliklerine uygun
olacaktir.

2.8.2UYGULAMA

Boya, firca, rulo veya puskirtme ile tatbik edilecektir. Uygulama sirasinda boyada bozulma
emareleri olmayacaktir. Boyama vyapilirken pigmentlerin sivi iginde homojen durumda
olmalari saglanacaktir. Boya ylzeylerde akinti ve ek izleri, dalgalar, tepecikler, damlalar,
firgca izleri bulunmayacak, renk, terkip ve kuruma farkhliklari olusmayacak sekilde tatbik
edilecektir. Kaplama kesintisiz yapilacaktir. Her kat, esit kalinlikta bir tabaka halinde tatbik
edilecektir. Boya ve metal kaplayicilarinin tatbik edilecegi rulolar, kaplama malzemesine ve
kaplanacak yuzeye uygun tipte dizayn edilmis olacaktir. Kenar kisimlarin, kdgelerin, oyuk
yerlerin, kaynak bélgelerinin ve perginlerin komsu boyali ylzeylerle esit kalinlikta
boyanmasina 6zellikle dikkat edilecektir. Boya igleri sirasinda yeterli havalandirma tertibati
alinacaktir. Siva ve diger ylzeylere uygulanacak ilk kat kaplama islemlerine, asiri emilme
olan ylzeylere muteakip tatbik ve duzenli renk ve parlaklik saglanacak sekilde astar ve
macun uygulama iglemleri de dahil edilecektir. Ahsap kapilara tatbik edilecek olan ilk kat,
kapinin her iki ylziine de ayni zamanda tatbik edilecektir. Cilalanmis ¢elik ve ahsap kapilara
veya cercevelere cila tatbikinden sonra, U¢ hafta iginde cilanin kurumus olmasi kaydiyla, her
iki kat boya da tatbik edilecektir. Su ile inceltilen boya striilecek ylizeyler disinda boya tatbik
edilecek bitin ylzeyler dokunus veya gorunus itibariyla tamamen nemsiz olacaktir.

Kagir ylzeylerde; dolgu tabakalari harig, diger boyalar firga rulo veya puskirtme ile tatbik
edilecektir. Emulsiyon dolgu, sert killi firga ile bastirilarak surilecektir. Emulsiyon dolgu
Uzerine, dis emdlsiyon boya tatbikinden 6nce en az 24 saat gegmis olacaktir. Cevre hava
sicakliginin 30°C’den daha yiiksek oldugu durumlarda dis emdilsiyon boya tatbik ediimeden
once emilsiyon dolgu ylzeyi icilebilir nitelikte su puskdirtilerek hafifce nemlendirilecektir.
Cozucu ile inceltilebilen tip dolgular, firga ile surilecek, 3 ila 5 dakika kurumaya birakilacak
veya yapiskan bir kivama gelene kadar beklenecek ve fazla dolgu, lastik mastar ile
alinacaktir. YlUzeydeki gdzenekler doldurulacaktir. Yuzey purizlerinin  tam olarak
doldurulmasi gart degildir. Malzeme kaba dolgu Uzerine tatbik edilmeyecektir.



Tavan ve duvarlarin kesistigi ayritlar muntazam teskil edilecektir.

Plastik boyalar, akrilik esasli boyalar ve diger dzel karisimli boyalar onayli Uretici Firmanin
teknik kesin talimatlarina gére uygulanacaktir.

Metal yiizeylerde; vinil tip boyalar disindaki ilk kat kaplamalar firca ile siriilecektir. i¢ ve dis
demir ylzeyler i¢in belirtilen U¢ kat boyama, herhangi bir noktada toplam kaplama kalinhigi
0.1 mm ve minimum kuru astar kalinligi 0.04 mm olacak sekilde yapilacaktir.

2.9 DOSEME KAPLAMALARI

lyi ylizeyli bir ddseme kaplamasi elde edilebilmesi igin éncelikle tesviye betonlarinin diizgiin
ve muntazam dokulmesi gerekmektedir.

2.9.1 DOSEME KAPLAMALARINDA KULLANILACAK MALZEMELER

- KAPLAMA MALZEMESI : Projesinde gésterilen kaplama malzemesinin cinsi ve
imalat kalitesi ekte verilen ilgili TS listesine uygun olacaktir.

- CIMENTO : Tim harclarda portland gimentosu kullanilacaktir. Cimentonun cinsi
ve imalat kalitesi ekte verilen ilgili TS listesine uygun olacaktir.

- KUM : Kum, temiz, yikanmis dayanikli ve keskin parcacikl, kil ve gamurdan
arinmig uygun karigimli, ekte verilen ilgili TS listesine uygun olacaktir.

- SU : Temiz, zararll yaglardan, erimis tuzlardan, asitlerden ve organik
maddelerden arinmis olacaktir.

2.9.2UYGULAMA

Kaplama malzemesi altina gelecek har¢ yerine konmadan, tesviye betonu atilacaktir. Tesviye
tabakasi, yayilarak ve sikistirilarak duzgun bir ylzey meydana getirilecek sekilde tatbik
edilecektir. Kaplama 6ncesinde ylzey, toz, yad gibi maddelerden iyice temizlenecek, su ile
doygunlastirilacaktir.

Déseme kaplamalarina, duvar kaplama imalatlari bitiriimeden baslanmayacaktir.



Kaplama, projesinde gdsterilen kotlara ve edimlere goére, ayni dizlemde olacak dizglnlikte
yapilacaktir. Kaplama malzemesi yerine sikica oturtulacaktir. Derzler diz, ayni hizada, esit
geniglikte ve tam dolu olacaktir. Bitmis imalatta gukur veya bos kisimlar, gevsek, catlak veya
kusurlu malzeme bulunmayacaktir. Kaplama malzemesi uygun bir aletle kesilecek, kesilmis
ve kaba kenarlar duzeltilecektir.

Kaplama malzemesi, 400 ¢imento dozlu, projelerde gdsterilen kalinlikta harg yatak Gzerine
dosenecektir.

Kaplamanin yapistirma ile yapilmasi durumunda, yapistirma malzemesinin kullanimi, onayli
Uretici Firmanin Teknik Sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde yapilacaktir.

Sipuargeliklerin rengi, cinsi, kalitesi, v.s. tim imalat o6zellikleri ve ddsenmesi, kaplama
malzemesinin aynisi veya projede yazan malzemeden olacaktir.

Tim doseme kaplama isleri Bayindirlik ve iskan Bakanliginin ilgili birim fiyat tariflerine uygun
olarak yapilacaktir.

2.10 SERAMIK DUVAR KAPLAMALARI

2.10.1 DUVAR KAPLAMALARINDA KULLANILACAK MALZEMELER

Malzemelerin tim &zellikleri, sarthamenin 2.9.1. maddesindeki belirtilen sartlara haiz
olacaktir.

2.10.2 UYGULAMA

Duvar kaplamasi isine, mekanik ve elektrik islerinin duvar icerisinde kalacak kisimlari
bitirimeden baslanmayacaktir. Kaplama, projelerinde gosterilen yuksekliklerde ve duzgun bir
yluzey meydana getirecek sekilde yerlestirilecek, kdselerde bitirme elemani kullanilacaktir.

Kaplama isi, ¢cevre i1sisinin en az +10° C ve daha yuksek oldugu durumlarda yapilacaktir.
Emici yuzeyler temiz su ile islatilacaktir. Uygulama sirasinda yuzey nemli olacak fakat su
taneleri olmayacaktir. Yapistirma harci tatbik edilmeden &énce duvarin kaba sivasi ve
tesviyesi yapilmis olacaktir. Yeterli miktarda bir alan kaplandiktan hemen birlesim yerleri
iyice islatilacak, yumusak, temiz, beyaz ve su gegirmez portland ¢imentosu karisimi ya da
hazir derz dolgusu bu araliklara tatbik edilecektir. Derzlere hafif konkav verilecek ve harg
artigi kaplama yuzeylerinden temizlenecektir.

Dolgu harcinin ilk kuruma halini almasindan hemen sonra, kaplama ylzeyleri iyice
temizlenecektir. Sirli karolarin temizlenmesinde asit kullaniimayacaktir. Derz dolgusunun
kurumasindan sonra kaplama yuzeylerine sabun veya bir bagka metot tatbik edilerek
asinmaya dayaniklilik i¢cin koruma yapilacaktir.

2.11 PVC PENCERE DOGRAMALARI

2.11.1 Genel

PVC pencere ve kasalari Mahal Listelerinde belirtilen yerlerde ve onayli projelerine
uygun olarak imal edilecektir.



Fabrikadan naklediimeden o6nce PVC ylzeyler bir koruyucu tabaka ile kaplanacaktir.
Kaplamada, isI ve hava sartlari nedeniyle soyulma, kabuklanma ve pullanma olusmamasi,
nakliye, depolama ve montaj islemleri sirasinda kaplamalarin herhangi bir hasara
ugramamalari igin gerekli dnlemler alinacaktir.

PVC dogramalar 30x40x1,5 mm kutu profilden yaptirilan koér kasa icerisine disardan
binili olarak monte edilecektir. Kutu profil imalat korozyona karsi boyanacaktir.

imalatginin  tanitici bilgilerini iceren brosiirler ve montaj talimatlari Misavirin onayina
sunulacaktir.

Montajdan 6nce Santiyeye numune getirilecek, bu numuneye goére agirlik ve detay kontroli
yapilacak, uygun bulunmayanlarin montajina izin veriimeyecek ve S$antiye disina
cikarilacaktir.

2.11.2 Profiller

Kasa kanat ve orta kayit PVC profilleri distan ice dogru ¢ odacikli olacak, kalinhgi distan ice
dogru 58 mm’den, yuksekligi 70 mm’den az olmayacaktir. Kapilarda kalinhk 58 mm’den,
yukseklik cam derinlikleri dahil 120 mm’den az olmayacaktir. Profillerin kalinhgi 2,8 mm’den
az olmayacaktir.

PVC profillerin agirhdi, ham PVC olarak (¢itasiz, metal desteksiz, contasiz) kasa, kanat, orta
kayitta ortalama 1150 gr/mt’nin altinda olmayacaktir.

PVC profiller plastik termofix kaynak ile birlestiriimis olacak, birlesimler 45 derece ve
koseleri son derece dizgun traglanmis olacaktir. Kdse birlesimlerinde kaynak, vida, kanat
baglantisi veya kdse mesnet demirleri gibi madeni dograma profilleri kullaniimayacaktir.

PVC profiller, kasa kanat birlesimlerinde iki sira EPDM conta kullanilacak dizaynda olacaktir.

Kasalarin kanat altina altlarina gelen kisimlarina icerden iki noktadan tahliye kanallari
acllacaktir. Ayni sekilde profilin dis ylzeyine de sasirtmal olarak su tahliye kanal
acllacak ve rizgar kapaklari takilacaktir.

Hammadde ve mukavemet Ozellikleri basta olmak Gzere tim &6zellikler DIN 18055 normlarina
uygun olacaktir.

2.11.3 Cam Citasi

PVC cam citalarinin kdse birlesimleri 45 derece olacaktir. Cam citalarn diz
olmayacak, dis késelerinden itibaren 45 derece pahli veya oval olacaktir.

2.11.4 EPDM Fitil

Kasa, kanat minasebeti 2 adet EPDM conta ile yapilacaktir.

PVC dograma sisteminde kullanilacak tim EPDM contalar giinesin ultraviyole 1sinlarina
dayanikl, TSE belgeli, 55-65 shore sertlikte olacaktir.

EPDM contalari koése birlesim yerleri 45 derece olacak ve kuvvetli bir yapistirici ile
yapistirilacktir.



2.11.5 Montaj Esaslari

Kor kasalar korozyona karsi boya yapilmadan dogramalarin montajina baslanmayacaktir.

Pencereler onaylanmis imalat¢i talimatlarina uygun olarak takilacaktir. Pencereler yerlerine
duzglnce, sakuli dogrultusunda, zorlanmadan yerlestirilecek ve saglamca
mesnetlenecektir.

Yerlestirme islemleri tamamlandiktan sonra pencere kanatlarinin diizgiin hareket etmesi igin
son ayarlamalar yapilacaktir.

Hareketli cerceve kisimlari veya pencere kanatlari rahatga isleyecek bicimde ve
kapatildiklari vakit hava sizintis| olmayacak sekilde ayarlanacaktir.

Tdm dogramalarin daire igerisinde duvarla ve altta kaplamayla birlestigi kisimlara silikon
cekilecektir.

Pencerelerin i¢ ve dis kisimlari imalat¢i talimatlarina gére temizlenecektir.
Pencereler her tlrll hasara kargi korunacaktir.

2.12 Dis CEPHE ISLERI

2.12.1 Dis Cepheye 5 cm Kalinlikta Is1 Yalitimi Yapilmasi (Mantolama) (Yeni Yapilacak
Cephe Kaplamasi Arkasina)

Projelerde dis cepheye aluminyum, tas, seramik vb... yeni cephe kaplamasi yapiimasi 6n
gorilmis ise aksi belirtiimedikce tim mevcut dis cephe kaplamalari sokilecek, yalitim
uygulamasindan 6nce mevcut kaplama malzemesinin sokilmesinden ve mevcut ylzeyin
plruzll olmasindan dolayi cephelerde olusan siva ve beton hasarlarinin tamirati ve dolgulari
yapilacak ve sakilinde/mastarinda diiz bir ylizey elde edilecek ve tim cephelerde yeni ve
eski tim yuzeylere 5 cm kalinliginda tasylni levhadan 6zel is1 yalitim amacglh mantolama
uygulamasi yapilacaktir.

Mantolama uygulamasinin Uzerine projelerde belirtilen cephe kaplamalari yeni yapilacaktir.
Pencere yan duvarlari ile kasalarinin birlestigi yuzeylerde mantolama kalinligr 2 cm olarak
imal edilecek ve kasaya binecektir. Kasa ile mantolama ylzeyinin birlesim yerine IsI ve suya
dayanikh silikon gekilecektir.

Yeni dis duvar kaplamalarinin altina yapilacak olan 1s1 yalitim uygulamasinda
kullanilacak olan 6zel poz igcin Bayindirhk Bakanh@ Birim Fiyat Tariflerinden
Y.19.055/053 pozu baz alinmig olup pozun analizindeki yalitim sivasi ve siva filesi
analizlerden gikarilmistir. iscilik ve tiim diger malzemelerin miktarlari Y.19.055/053 pozu
ile aynidir.

2.12.2 Dis Cepheye 5 cm Kalinlikta Is1 Yalitimi Yapilmasi (Mantolama) (Boya Yapilacak
Yiizeylerde)

Projesinde belirtilen binalarin dig cephelerinde yeni ve mevcut tUm ylzeylerde is1 yalitimi
amagli 5 cm kalinlikta mantolama uygulamasi yapilacaktir. Mantolama islerinde kullanilacak
asagidaki malzemeler firmalarin paket sistemi ile Proje Mudurinin onayina sunulacaktir. Bu
malzemeler ayni firmaya ait olacaktir. (is yapim sirasina goére);



1.yapistirici harci 5kg/m?

2.Diibel 6adet/m?

3.Siva harci 5kg/m?

4 .Siva filesi

5.PVC donatili fileli kdse profili

6.Dekoratif siva astari 0.3kg/m?

7 .Dekoratif siva(gimento esash dekoratif siva) 2.5kg/m?

8.Silikon esasl grenli/teksturli dis cephe boyasi (Y.25.004/05) (Proje MudUrunin onayi
ile paket digi boya kulanilabilir.)

Yeni yapilacak yalitim uygulamasindan 6nce cephede siva tamirati ve dolgular yapilacak ve
sakllinde/mastarinda diz bir ylizey elde edilecektir. Ancak cephedeki mevcut siva
sokulmeyecektir.

Yeni duvar veya betonarme perde vylzeylerinde uygulamadan ©énce mastarinda siva
yapilarak mevcut ylzeyle hizalama yapilacaktir.

Mantolama uygulamasinda déseme hizasina denk gelecek sekilde bir adet vyatay fuga
birakilacaktir. Tdm fugalar akrilik esasli yapistirci ve Proje Mudiri’'nin 6éngdérmesi
durumunda yapistirmadan sonra plastik bagsli dubel ile sabitlenecektir.

Mantolama imalatinin tamamlanmasini miteakiben bina Proje Midiri ve Bina yonetiminin
istegine uygun renkte silikon esasli dis cephe boyasi ile boyanacaktir. (Y.25.004/05)

a. Malzeme Segimi

TUm malzemeler prosedire uygun olarak Proje Mudurld onayl olmadan kullaniimayacaktir.
Malzeme seciminde asagidaki hususlara dikkat edilmelidir:

1 Segilecek malzeme 1si yalitim hesaplarindakine uygun olmalidir. Isi iletkenlik degeri
0.03w/mK

2 Bolgenin iklim 6zelligine bagh olarak malzeme segilmelidir. Yogunluk minimum 28kg/m3,
basma dayanimi 200kpa

3 Mantolama malzemesi olarak kaplama altina gelen yerlerde tasyunu diger yerlerde XPS
(Secimde TSE kriterleri g6z ©nlne alinarak ,E sinifi malzeme secilmelidir)
kullanilmalidir.

4 Binanin cephe 0zelligi, dograma bosluklari, merkez detayi icin gerekli tamamlayici
malzemelerin segimine dikkat edilmelidir.

5 Acik konsollarin altlarinda 6zel detaylar uygulanmali ve fiksleme malzemesi 06zel
olmalidir.

6 Konstriktif kaplama, file, boya veya boya-kaplama 6zelliklerine dikkat edilmelidir. File
160gr/m2 olmahdir. G6z arahgi 4x4 olmalidir.

7 Siva yapilan dis ylzey yalnizca purizliu olacak, kanalli olmayacak, duvara yapisan arka
ylzey ise hem plrizli hem kanalli olmalidir. Bdylece arka ylizeye daha iyi yapisma
temin edilecek, dis ylzeyde ise daha homojen bir siva ylzeyi elde edilecektir. Kenar
profili binili olacaktir.



b. Yiizey Hazirh@gi
Mantolama yapilan ylzey kir pas, yag, toz gibi aderans onleyici etkenlerden arindiriimalidir.

Sivanin duvar yuzeyi ile aderansi kontrol edilmeli kopmalar varsa kesinlikle kazinarak siva
tamiri yapilmalhdir.

c. Yapistirma islemi

Yapigtirma icin her turld tamir ve onarimi yapilan yuzeylere hafif nemlendirerek (ortam
sicakhgi =+5/+ 30 ) yapistirma islemine baglanabilir.

Isi yahtim plaklari baglamadan énce BASLANGIC PROFILI terazisinde dubel-vida ile monte
edilerek ilk sira yapistirma islemi, plagin Ust lambasi disa bakacak sekilde, (butin ylzeyi
yapistirici ile sivanan plaklar arkasinda bosluk kalmayacak sekilde ,ezilmeksizin) yapistirilir.

Yapistirma, asagidan yukari dogru plakalar arasinda bosluk birakilmaksizin kiremit dizisi
gibi devam eder.



d. Bina Dig Koselerinin Olusturulmasi

Isi yalitim mantolama da en ¢ok dikkat edilmesi gereken hususlardan birisidir. Koselerde
kendinden fileli PLASTIK koése profili kullanilmalidir. Kése profili binanin sakdli gizgisine
dikkat edilerek yapistiriimalidir.

e. Kapi Pencere Merkezi Yapilmasi

Bina dis koéselerinin yapilmasinda dikkat edilecek hususlara aynen uyularak merkezler
olusturulur. Fileli kdse profilleri ve 2cm’lik XPS kullanilacaktir.

Merkezlerde pencere profilleri kér kasa izerine monte edilmis ise kasanin mantolama veya
sivanin iginde kalmamasina 6zen gdsterilmemelidir.

f. Is1 Yalitim Plakalarinin Dibellenmesi
Dubel uygulamasi yapistirma isleminden 24 saat sonra baslanmalidir.

0-5 kata kadar olan binalarda 1m2 ye en az 6 adet dubel isabet edecek sekilde uygulama
yapilacaktir (1plakaya yaklasik 5 adet). Daha ylksek binalarda dubel adedi metrekarede 8'e
cikarilmahdir (8 adet/m2).

Secilen dibel uygulama ylzeyine goére olacaktir. Tugla, briket, gazbeton gibi ylzeylerde
plastik civili dubel kullanilabilecegi gibi betonarme ylzeylerde kesinlikle ¢elik givili mantar
basl plastik dibel kullaniimalidir.

Dubel boyu en az 10 cm olacaktir.
g. Sivama Yapilirken Dikkat Edilecek Hususlar

Hava sartlari uygun oldugu takdirde dubel uygulamasi ve koselerle merkezlerin uygulamasini
muteakip siva islemine baslanilir. Siva ;sacak veya sagak altindan bagslayarak devam eder.

1 nci kat siva tarak mala ile yatay cizgiler olusturacak sekilde devam ederken FILE
uygulanir. File,siva yiizeyine gerilerek kismen gémuilr. iyi bir fileleme, %50 si 1‘nci kat siva
diger %50 si 2 nci kat siva iginde kalacak sekilde yapilan uygulamadir. Bir siva dizleminde
mumkin oldugu kadar az parca file ile isi bitirmek en uygun olanidir. Filede yapilan
eklemelerde ,file birbirinin Gzerine en az 10 cm binmelidir.

Mantolamada kullanilacak file; 160 g/m2 den az agirlikta olmayacak, file araliklari 4*4 mm,
yanmaz, fiber elyaf takviyeli olacaktir.

Gerek 1 nci kat siva, gerekse 2 nci kat siva uygun araliklarla sulanacak, rizgar,giines ve don
etkilerinden korunacaktir. (dikkat: yapistirmadaki hava kosullarina her safhada uyulmalidir.)

1 nci kat sivasi tamamlandiktan en az 6 saat sonra 2 nci kat sivaya baslanabilir. En ideali 24
saat sonra baglamaktir. 2 nci kat siva uygulamasi 1 nci kattaki iggilik hatalarini, yuzey
bozukluklarini ve kése imalatlarini diizelterek ylizeyi boyaya hazir hale getirecektir. Dekoratif
sivadan once dekoratif astar uygulanacaktir. Dekoratif astarin Uzerine ¢imento esasl
dekoratif siva uygulamasi yapilacaktir. (¢celik mala ve plastik mala ile)

Boya uygulamasi bu sartnamenin ilgili maddesinde uygun olarakyapilacaktir.

h. Boya - Kaplama Yapilmasi

Mantolama yapilmasi 6ngoérulen yerlerde mantolama uygulamasinin son katinda Proje
Mudurdndn uygun goérecegdi renkte silikon esasli boya kullanilacaktir.

Kuruyan yuzey yapilacak boya veya kaplamaya uygun bir astar ile astarlanarak astarlamayi
muteakip 6 saat sonra boya uygulanir. (boyanin diger uygulama o6zellikleri de dikkate
alinarak.)



Boya yapilan ylzeylerdeki kir ve pislikler varsa cam temizligi, iskele baglanti elemanlarinin
sokim ve tamirleri yapilarak cephe kullanima acilacaktir.

NOT: Isi yalitim mantolama isinde kurulacak iskelelerde tahta takoz-piton kanca yerine
ROT-KANCA li gelik dubel kullaniimahdir.

2.12.3 Dis Cephenin Boyanmasi

Siva ve cephe tamiri iglerinin tamamlanmasindan sonra en az 72 saat beklenerek boya
islerine baslanacaktir. Boya islemine baslamadan cephedeki her tirli montaj
tamamlanacaktir.

Mantolanan ve file cekilen tim ylzeyler projelerde aksi belirtiimedikge tesis mudirindn
g6rusl alinarak Proje Miduri tarafindan uygun gorilecek bir renge boyanacaktir.

Is1 Yahitim Sivasi Uygulamasi (Projelerinde Gosterilen Binalarda)

1)Dis cephede, eski siva ylizeyi tamamen purizlendirilecektir, ylizey yoklanarak zayif siva
kisimlari ylizeyden disurilecektir.

2)YUlzey kuru olarak firga ile temizlenecektir.

3)Firca ile temizlenen ylzey Ulzerine Cevre ve Sehircilik Bakanhgi BFK 04.524/5
“Termoplastik Recine Esasli Astar” Pozunun analiz tarifine gore ylzeyi saglamlastirmak icin
astar malzemesi uygulanacaktir. Aderans artirrmi sonrasi projede belirtilen kalinhda uygun
ISI-SES yalitimh, YANMAZ siva ile ilk kat uygulamasi yapilacaktir. Sonlama ISI-SES- SU
yalitimli, YANMAZ siva ile tarifine gore yapilarak, perdahlanacaktir. Projelerde dis duvar
Uzerine ayri bir kaplama malzemesi belirtiimediyse (granit,seramik vb.) teksturll, esnek ve
yalitimh kaplama boyamasiyla sonlama vyapilacaktir.Yalitim sivasi Uzerine kaplama
yapilacaksa ¢cekme yapisma mukavemeti TS EN 11140 EN 12004 e gbére = 6 N/mm? olacak
sekilde yapistirma harci kullanilacaktir.Projeye gére mekanik dayanimi saglamak amaciyla
donati kullanilabilir.

4)Cevre ve Sehircilik Bakanligi BFK 27.562/3 “ iC VE DIS YUZEYLER ( TUGLA, BRIKET,
BETON, VB.) UZERINE ISI, SU YALITIMI SAGLAYAN HAZIR YALITIM SIVA HARCI ILE
(T1,W1,CS2) KABA/INCE SIVA YAPILMASI” Pozunun analiz tarifine gore ekolojik 1s1, su
yalitim sivasi uygulanacaktir. EkK 1 ’de poz ve analizler verilmistir.Cevre ve Sehircilik
Bakanligi BFK 27.562/3 Poz'lu gore kullanilacak olan ekolojik yalitim sivasi asagidaki
sartlari da ilave olarak kargilayacaktir.

5.1)Enaz 15db (1.5 cm/500 Hz.) Ses yatiimi saglayacaktir.
5.2) Isil iletkenlik degeri (A ) 0.06 W/mK degerini asmayacaktir.

5.3) Su buhari difizyon direng faktéri degeri (4) 5 ‘i asmayacaktir. Daha disik
deger tercih sebebidir. (Bu deder binanin nefes alma kriteridir.)

5.4) Basing mukavemet degeri CS2 sinifinda (1,5-5,0 N/mm2) olmahdir. 3 N/mm2
degerinden daha fazla olmasi tercih sebebidir.

5.5) Yangin esnasinda CARBONSULFUR gibi zehirli gazlar yaymayacaktir.

5.6) imalat bittikten sonraki zamanlarda I1si, nem, giines radyasyonu, basing ve diger
cevre sartlar altinda insan saglidina zarar verecek gazlar yaymamali. Asla kanserojen etkisi
olmamali. Bunu imalatgi firma taahhit edecektir.

5.7) Ekolojik 6zellige sahip olmali.
5,8.) Yangina tepki A1 sinifi olmalidir.



6.) DislUk dosemelerde Ekte verilen ¢izim dogrultusunda yapilacak su yalitimi igin
800-1000 kg/m?® yogunluklu W2 sinifinda (< 0,040 kg/m? min'lﬁ) yalitimli siva kullanilacaktir.

2.12.4 Denizlik ve Parapet isleri

Aluminyum ve PVC pencere dogramalarina projelerde gosterildigi gibi CSB Birim Fiyatlarinin
Y.26.020/041A pozuna uygun olarak 3 cm kalinlikta, beyaz mermerle tek parga, agiklhk
2 metreden fazlaysa en fazla 2 parcave damlalikli, pahli, disari dogru meyilli denizlik
yapilacak

ve dograma ile arasi mastiklenecektir.

Mevcutta bulunan tim PVC dis cephe dogramalarinin i¢c parapetleri de Bayindirlik ve iskan
Bakanliginin Fiyatlarinin ' Y.26.020/041A pozuna uygun olarak 3 cm kalinlikta, beyaz
mermerden, pencerenin dis kenarlarinin her iki tarafindan 3’er cm disa tasacak sekilde yeni
yapilacaktir.

Yapinin mevcut halinde dokme mozaik olarak imal edilmis parapetler ve denizlikler kirilarak
mermer denizlik yapilacaktir.

Mantolama yapilan tim cephelerde dis cephe hizasinin degismesinden dolay! tim pencere
denizlikleri 3 cm kalinlikta mermer denizliklerle degistirilecektir. Denizligin dis kenarinin
manto hizasini en az 3 cm gecgecedi dusunilerek genisligi hesaplanacaktir. Denizligin
pencere kenarlarindan da en az 3 cm disa tagsmasi saglanacaktir. Dogramasi yenilenen veya
dogramasi korunan fakat mevcutta kor kasasi bulunan pencerelerde denizlikler pencere
kasasinin altindan koér kasa imalatina kadar girecek sekilde imal edilecektir. Kasa ile
denizligin arasina is1 ve suya dayanikli malzeme ile macun cekilecektir. Dogramalari korunan
pencere denizlikler ise pencere kasasinin altina en az 3 cm girecek sekilde imal edilecektir.
Kasa ile denizligin arasina 1s1 ve suya dayanikli malzeme ile macun g¢ekilecektir.

Tdm  denizlikler ve parapetler mermer olarak yenilenecektir. (CSBFTY.26.020/041A).
Proje ve mahal listelerinde aksi belirtimedikge eski denizlikler ve parapetler tamamen
sokllecek ve uygulama daha sonra yapilacaktir. Mevcut denizlik ve parapet

Uzerine yapistirma imalati yapiimayacaktir.

Mantolama yapilan binalarda denizlik uygulamasi mantolamadan 6nce yapilacaktir. Tum
denizlikler disaridan ayni hizada g6zikecek sekilde ayarlanacaktir.

Mantolama yapilmayan ancak denizlikleri ve parapetleri hasarli olan tim binalarin denizlik ve
parapetleri yenileri ile degistirilecektir. Secilecek tim malzemelerin érnekleri ingaat sahasina
getirilecek ve Proje Mudari’ndn onayi ile segim yapilarak siparis verilecektir.

2.12.5 Girig Markizlerinin Onarimi

TUm binalarda Giris Markizinin Ustline egim verilerek 2 kat siirme esasli su yalitimi yapilacak
ve harpustasi tamir edilecektir. Yalitimin Gzerine koruma sapi Uzerine seramik veya 10 cm
cakil yapilacaktir. Catinin suyu PVC boru ile zemine indirilecektir.

2.12.6 Bodrum katlarda Cevre Duvarlarinin Sudan Korunmasi

Yeralti su seviyesinin yuksek olusundan (ylzeye yakin olusu) dolayl su etkisine maruz
kalmis olan bodrum katlarin dis perde duvarlarindaki donatinin korunmasi igin duvarin dis
yuzlne, kaba siva Uzerine iki kat sirme esasli su yalitimi malzemesi sirllecektir. Kaba siva
yok ise 6nce kaba siva yapilacak daha sonra iki kat siirme esasli su yalitimi malzemesi
siriilecektir. Malzemeye Proje Mudirli karar verecektir. islemin tamamlanmasini takiben
sartnameye uygun drenaj ve dolgu islemleri yapilarak bahge kaplamasi aslina uygun
malzeme ile imal edilecektir. Kuranglezli binalarda kurangzlerin suyu drenaja baglanacaktir.



2.13 CAM iSLERI

Her cesit ¢cam isleri, onayl proje ve mahal listesine uygun tiplerde ve ekte verilen ilgili TS
listesine uygun olacaktir.

Cift camh Unitelerde, montaj yapilirken tim camlar PVC profilin kanatlarina uygun cam
takozu ile beslenecektir.

2.13.1 MALZEME

Cam tipleri, 6zellikleri ve kalinliklari onayl projelerinde gosterildigi sekilde olacaktir. Bitlin
malzeme ve montaj teknikleri, imalatginin onaylh tavsiyelerine ve ilgili TS’ye uygun olacaktir.
Camlara ait kalite belgeleri, Musavir tarafindan istenilmesi halinde temin edilecektir.

Isi yalitimli cam birimleri yerine takilmalarindan itibaren 5 yillik bir stre igin garanti edilmis
olacaktir. Bu garanti camin kirilmasi durumu hari¢, cam kenarindaki tecritin basarisiz olmasi
nedeniyle ic cam yuzeyinde olusabilecek bir toz veya film tabakasi ile goriise herhangi bir
engel gelismemesini kapsayacaktir.

Camlarin takilmasi sirasinda cam yuzeylerinde nemin yodunlasmasini dnlemeye yeterli bir
havalandirma saglanacaktir. Nemli veya yagmurlu havalarda cam igleri yapiimayacaktir.

Duz, renkli, buzlu, yansitici ve emniyet camlari ile 1sicamlar, onayli projelerinde belirtildigi
gibi kullanilacaktir.

2.13.2 MONTAJ

Montaj isleri, konularinda tecribeli elemanlar tarafindan yapilacaktir. Verilecek projelerdeki
cam boyutlar takribidir. Gergek olcller, camin yerlestirilece@i Unitenin yerinde Olgulmesiyle
bulunacaktir. Bagka tarzda ifade edilmemisse, her parga camda, camin tipini, kalinhgini ve
kalitesini gosteren imalatgi etiketi bulunacaktir.

islerin tamamlanmasindan sonra, butin cam yilzeyler tamamen temizlenecek, etiket, boya,
macun ve benzeri lekelerden arindirilacaktir. Catlak, kirik ve kusurlu camlar YUklenici
tarafindan degistirilecektir.

2.13.2.1 Cam Aksesuarlari

istenilen standart tipte paslanmaya mukavim cita, tel, yay ve pullar yeterli
miktarlarda temin edilecektir. Ozel tipte pullar, yaylar, kdsebentler, ¢italar ve
vidalar, 6zel tipte pencereler igin imalatgi tarafindan temin edilecek ve imalatginin
onaylanmis talimatlarina uyularak monte edilecektir.

2.13.2.2 Camcilik Aksesuarlari

Cam igler ile birlikte temin edilen aksesuarlari tamamlayici nitelikte ve tam bir
yerlestirmeyi saglayacak aksesuarlar olacaktir. Bunlara klipsler, dolgu malzemesi,
kopukler, késebent, kurma bloklari ve aralik seritleri dahildir. Bitmis iste acikta
kalacak olan demir malzemelerin pasa mukavim veya kullanim sirasinda
lekelenmeyecek tipte bir kaplamasi olacaktir.

2.13.2.3 Cam Takilmasi

Cam takilacak kalemlerin camlari cizimde gosterilen veya sartnamede belirtilen
kalinlik ve kalitede cam kullanilarak santiyede veya fabrikada takilabilir. Etrafinin
hazirlanmasi veya camin/levhanin takilmasi, aksi bir ydontem belirtimedik¢e veya
onaylanmadikga imalatginin tavsiyelerine uyarak yapilacaktir.

Hic bir yerde ve sekilde ekli cam kullanilmayacaktir.




2.13.2.4 Genel Madeni Aksam

Madeni aksamin takilacagi ylzeyler gereken bi¢cimde hazirlanacak ve civatalarin
girecegi delikler imalatgi tarafindan verilecek sablona goére agilacaktir.

Ayni Uniteye, birden fazla madeni aksam takilacagi zaman bunlar, birbirleriyle
uyum saglayacak sekilde teskil edileceklerdir.

Bu sartname ile temin edilecek madeni aksam, batin gerekli civatalari, vidalari,
pullari ve diger baglanti elemanlari ile birlikte komple tedarik edilecektir. Bu gibi

baglanti elemanlari uygun tip ve boyutta olacak ve birlikte kullanilacaklari malzeme
ve dis ylzey kaplamalari ile uyumlu olacaktir.

Emniyet donanimi, Mahal Listesinde belirtilen yerlerde ve imalatgisinin
talimatlarina gore techiz edilecektir.

2.14 ALTYAPI VE GEVRE DUZENLEMESIi iSLERI

Guglendirme perde elemanlarinin oldugu bdlgelerdeki tretuvarlar elden gegirilecek ve aslina
uygun olarak yenisi yapilacaktir.

2.15 YIKMA VE SOKME iSLERI

Yikma iglemleri sirasinda herhangi bir yapi, tesise zarar vermemesi veya halk ve isgiler
arasinda her hangi bir kaza husule gelmemesi i¢in lizumlu emniyet ve tertibat alinacak ve
yararlakteki ilgili nizamlara uyulacaktir. Tehlikeye ve kazalara meydan vermemek icin halk ve
isciler daha evvelden uyarilacaktir.

Yikilan bolgenin etrafina muhafaza i¢in gerekli dnlemler alinacak ve gerekirse iksa, destek ve
koruma tertibati alinacaktir.

Sokme islerinde ise yarayacak malzemenin kirilmamasi, bozulmamasi ve ziyana meydan
verilmemesine azami dikkat edilecek ve bozulmayacak sekilde muhafaza edilecektir. Sokme
ve ylkmalarda ¢ikan ise yarar malzeme, muntazam bir sekilde bir yere istif edilecek ve
karsilikli bir zabit ile idareye teslim edilecektir.

Yikma ve s6kme esnasinda gidis gelis sekteye ugratilmayacak, yol veya kaldirim baslarina o
kismin gegit verip vermedigini gbsteren isarete mania bekgi konacak, sehir i¢i ve disinda bu
kisimlar geceleri aydinlatilacaktir.

Yikma ve sokme iglerinden dolayi olusabilecek her tlrli maddi ve manevi ziyan ve tazminat
Yuklenicinin sorumlulugundadir.



i$ ILE iLGILIi TURK STANDARTLARI LISTESI

TS 19

TS 21

TS 22

TS 23

TS 24

TS 30

TS 39

TS 91

TS 93

TS 113
TS 155
TS 159
TS 176
TS 177
TS 179
TS 180
TS 202
TS 213
TS 274
TS 275
TS 301
TS 347
TS 370
TS 406
TS 407
TS 431
TS 436
TS 500
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3

GUQL_ENDiRME ve ONARIM INSAAT ISLERI OZEL
TEKNIK SARTNAMESI

3.1 GUGLENDIRME INSAAT iSLERI

isin yapilacagi egitim yapilarinda yapilacak insaat isleri (varsa gevre duzenlemesi ve teknik alt
yapl insaat igleri dahil) sézlesme dokimaninda belirtilmistir. Isin yapiminda asagidaki kosullara
uyulacaktir:

e Insaat islerinin yapiminda, bu Ozel Teknik Sartnamenin ilgili diger maddelerindeki
sartlar yaninda, asagida listelenen dokimanlardaki sartlara da verilen éncelik sirasi
ile uyulacaktir:

a) Mahal listeleri.

b) Uygulama projeleri.

c) ingaat isleri Genel Teknik Sarthamesi.

d) T.C. Bayindirlik ve iskan Bakanligi Yap! isleri Dairesi Genel Teknik Sartnamesi.

e Bu Ozel Teknik Sartname ve yukarida listelenen dokimanlar arasinda geliski olmasi
durumunda, bu Ozel Teknik Sartnamenin hukumleri gecerli olacaktir.

e Bu Ozel Teknik Sartnamede ve yukarida listelenen dokimanlarda aksi
belirtiimedikge, Turk Standartlari Enstitlist standartlarina uyulacaktir.

3.1.1 iNSAAT iSLERi IMALAT PROJELERI

a)

b)

Yuklenici s6zlesme eki projelere (mimari, statik, mekanik, elektrik, vb) uygun olarak imalat
yapmakla mikelleftir. isin gidisati sirasinda imalat projesi hazirlanmasi geregi hasil olursa
Yuklenici bu projeleri misavirin bilgisi dahilinde hazirlatacak ve misavire onaylatmadan
imalata gegmeyecektir. Bu projelerin hazirlanmis olmasi ve/veya imalatin yapilmis olmasi
Yukleniciye fiyat farki talep etme hakki vermeyecektir.

S6z konusu projeler, is programina gére herhangi bir yapida insaat isleri kapsamindaki ilgili
herhangi bir faaliyetin bilfiil santiyede baslamasindan dnce hazir edilip Misavirligin onayi
alinacaktir.

3.1.2 INSAAT YIKIM VE SOKUM iSLERI

Her turli insaat yikim ve s6kim islerinin yapiminda, bu Ozel Teknik Sartnamenin ilgili diger
maddelerindeki sartlar yaninda asagidaki sartlara da uyulacaktir

Kirrm ve sokum isleri, ceki¢, keski, elektrikli darbeli matkap, hava basingli kirim
tabancalari veya elektrikli beton/duvar kesim makinalari ile ve yerinde kalacak mevcut
tasiyici sistem elemanlari tGzerinde hasar olusturmayacak sekilde yapilacaktir.

Yapi dig cercevesi Uzerinde veya yap! icinde asansdr boslugu, tesisat safti veya
havalandirma boslugu, vb blylk acikhk ve bosluk etrafindaki duvarlarin kirim islerinde
kirim yapi disindan veya bosluk tarafindan i¢ tarafa dogru yapilacaktir. Bu tiir yerlerde kirim
yapilan duvarlarin bulundugu kisimlara uyari ikaz bandi ¢ekilecek, tahta perde yapilacak ve
gerekli her turlt ikaz ve uyari levhalari asilarak her tirli glivenlik 6nlemi alinacaktir. Gece
calisiimasi durumunda veya yapi icinde gece vardiyasinda gorevli personel bulunmasi
durumunda, bu gibi tir yerlere aydinlatma tertibati ¢ekilecek ve bu yerler aydinlatilacaktir.



Duvar kirimlari Ust kattan alt kata dogru yapilacaktir.

Yuksekligi 3 (Gi¢) metreyi asan kisimlarda yikim, sokim ve kirim igleri yapilan tarafta is
iskelesi kurulacaktir.

Duvarlarin kirnm yapilan yizlerinin arkasina duvarin tamaminin yikilmasini engellemek igin
metal teleskop direkler ile veya ahsap direkler ile payanda dayama yapilacaktir. Yapilan
payandalarin déseme Uzerine basan ayaklarinda, ayaklarin kaymamasi igin celik beton
civileri ile déseme (zerine sabitleme yapilmak suretiyle dnlem alinacaktir.

Yikimi yapilan duvarlarda bosalan kisimlarda sorun yasanmamasi igin tasiyici Kirigler ve
désemeler askiya alinacak, kirigler arasina galismayi engellemeyecek sekilde teleskopik
dikmeler konulacaktir. Direklerin arasi asgari 100 cm olacaktir. Bu dikmeler Gzerine Kkirig
kesitine dik olarak 5x10 cm ya da 10x10 cm ebadinda ahsap elemanlar konulacaktir. Ahsap
elemanlarin uzunlugu, her iki tarafinda kiris genigliginden asgari 5 cm daha fazla olacaktir.
Yapinin askiya alinmamasindan dolayi olugabilecek tim sorunlardan Yuklenici sorumludur.

Cok kath yapilarda ayni dugsey eksen uUzerinde kirilan duvarlarda tasiyici sistemin askiya
alinmasi i¢in konulan teleskopik dikmelerin disey yonde eksantirisitesinin saglanmasina
Ozen gosterilecektir. Gerekirse dikmeler caprazlar ile badlanacaktir.

Herhangi bir beton ya da betonarme elemanin yikiminin mevcut sisteme ya da cevreye
zarar vermeden vyapilamayacagl anlasildiginda séz konusu eleman yapiya zarar
vermeyecek sekilde kesilecek, tasinmasi sirasinda azami dikkat gosterilecektir. Kesme
islemi gerekirse kigik ebatlar halinde yapilacaktir.

Yikim ve sdkim yapilacak kisimlar kafes teli, bant v.b. malzemelerle cevrilecek, uyari
levhalari konulacak ve geceleri aydinlatma yapilacaktir. Calisma mahalli gerektiginde diger
bolimlerden perde ile ayrilacaktir. Calisma mahallinde yeterli miktarda yangin sondurici
bulunacaktir.

Cok katl yapilarin igindeki yikim ve sdkimden ¢ikan molozlarin bina disina atilmasi igin
binaya dis taraftan seyyar ving ya da makara sistemi kurulacaktir. Bina igerisinde mubhtelif
noktalarda toplanan molozlar el arabalari ile vincin bulundugu kisma tasinacak, buradan
ving kovasl vasitasiyla bosaltilacak veya dogrudan tasima araci (zerine alinarak is
yerindeki dokim alanina goturulecektir.

Yikim ve s6kum mahalline yabanci Kigilerin girisi engellenecektir.

Yapinin yikilan ya da sékulen kisimlarinda olusan bosluklar; kafes telleri, ¢elik teller, ahsap
kalaslar, demir bariyerler, v.b. malzemelerle sikica kapatilacaktir.

Yikim ve sokUm isleri sirasinda toz olugsmasini dnleyecek tedbirler alinacak, sulanmaya
uygun olan imalatlarda ve yapi disindaki ¢alismalarda sik sik sulama yapilacaktir.

Yikim ve s6kum yapilan elemanlarin ve mahallerin ince temizligi de yapilacaktir.

3.1.3 TEMEL KAZI VE GERi DOLGU iSLERI

insaat islerinin kapsamindaki temel kazi ve geri dolgu islerinin yapiminda, bu Ozel Teknik
Sartnamenin ilgili diger maddelerindeki sartlar yaninda asagidaki sartlara da uyulacaktir.

Temel kazi igleri sirasinda gerekli olabilecek yikim ve sokim igleri yukarida Madde 5.1.2’de
belirtilen sekilde yapilacaktir.



Kazi yapllmadan once mevcut taban betonu ve kaplamasi beton kesme makinesi ile
dizgun bir sekilde kesilecektir. Eger kaplama karo seklinde ise karolarin derzinden dista
kalan karoya zarar verilmeden kesim yapilacaktir.

Kazilar el ile yapilacaktir. Makina kullaniimayacaktir.

Kazi derinligi, s6zlesme dokumaninda aksi belirtimedikgce, mevcut temel taban
derinliginden fazla olmayacaktir. Temel derinliginden fazla kazi yapilmasi durumunda,
temellerin kenarindan 45° lik aci ile cizilecek basing etki alanina girilmeyecektir. Aciga
ctkan temeller, her ylzeyinin 6lctsu rahatlikla alinabilecek kadar temizlenecektir.

Kazi derinliginin gerektirmesi ve kazi yapilan yerin yapinin zemin kotundan daha alt kotta
oldugu yerlerde, kazidan ¢ikan malzeme, kurulan seyyar ving veya makara sistemi ile
disariya atilacaktir.

Mevcut mekanik ve elektrik tesisati ile teknik alt yap tesislerinden sdkilmeyecek olanlarin
veya zarar gormesini 6nlemek icin, kazi kontrolli yapilacaktir. Bunlara rastlaniimasi
durumunda, bunlarin bagh bulundudu ana baglanti noktasindan hattaki akim kesilecek,
gereken by-pass isleri yapilacak ve c¢alisilacak kisimda bulunan hatlardaki akim kesintisinin
saglandigi anlasildiktan sonra ¢alismalara devam edilecektir. Bu tir hatlarin aktarim iglemi
yapllmadan imalata gegilmeyecektir.

Kazidan c¢ikan malzeme geri dolgu islerinde kullaniimayacaktir. Dolgu, sb6zlesme
dokimaninda belirtilen sekilde yapilacaktir.

Kazi esnasinda temel zemininden su ¢ikmasi halinde, suyun uzaklastiriimasi ve calisilan
zeminin kurutulmasi igin gerekli olabilecek her turli islem yapilarak kuru zeminde
¢alisiimasi saglanacaktir.

Aksi kontrollukga belirtiimedikge temel pabugundan 50 cm galisma payi birakilip 1/1 sevle
kazi yapilacaktir.

3.1.4 TEMEL SiSTEMININ KONTROLU iSLERI

Yukarida Madde 5.1.3'de belirtilen sekilde yapilan temel kazi isleri sonucunda tamamen aciga
cikarilan mevcut temel sisteminin kontroll iglerinin yapiminda, bu Ozel Teknik Sartnamenin ilgili
diger maddelerindeki sartlar yaninda asagidaki sartlara da uyulacaktir;

Yuklenici, aciga cikan mevcut temel sistemini ve boyutlarini sézlesme dokimanindaki
temel sistemi ve boyutlariyla karsilastirarak varsa farkhliklar: tespit edecek ve misavire
bildirecektir. Fark olmasi durumunda masavirin talimati ile ise devam edilecektir.

Bu kontrollar yapilirken, Musavirligin gerekli gérecedi mahallerde, YUuklenici tarafindan
mahal belirtilerek ve tarihli olmak Uzere fotograflar ¢ekilecek ve ¢ekilen fotograflarin t¢ (3)
takimi Musavirlige verilmek Uizere alblimlenecektir.

Her egitim yapisinda yapilan kontrollerin sonuglari Yilklenici ve Musavirlik arasinda
dizenlenecek durum tespit tutanagi ile tutanaga baglanacaktir.

Yuklenici, Musavirligin sb6z konusu tutanaklarda yer alan hususlara iliskin goéris ve
talimatlari yazili olarak bildirilene kadar, kazidan sonraki yapim faaliyetlerine devam
etmeyecektir.



3.1.5 TEMEL iMALAT iSLERI

ingaat islerinin kapsamindaki temel imalat islerinin yapiminda, bu Ozel Teknik Sartnamenin ilgili
diger maddelerindeki sartlar yaninda asagidaki sartlara da uyulacaktir.

Takviye perdelerinin bulundugu akslarda perdelerin mutlaka mevcut ve/veya yeni temellere
baglanmasi gerekmektedir. Takviye perdeleri kesinlikle bag kiriglerine, bag hatillarina, tas
duvarlara ya da zemin désemesine oturtulmayacaktir.

Takviye perdesi altinda mevcut bina perdesi (ya da ¢evre perdesi) bulunmasi durumunda,
yeni perde imalati kontrol muhendisinin onayl ile bu perdeye ankraj vyapilarak
baslatilacaktir.

Her takviye perdesi igin mevcut temellerin durumu belirlenerek bir kesit ve plan seklinde
kroki halinde cizilecek, boyutlar ve kotlar gosterilerek musavire iletilecektir. Temel kotlari
projelendirme sirasinda yapilan arastirma kazilari ile tespit edilmistir. Bu tespitten farkl
durumlarin ortaya ¢ikmasi halinde muasavirin yazili onayl alinarak imalata devam
edilecektir. Musavir gerekirse ilave 6nlem alinmasini isteyebilecektir. Bu durumda
Yuklenicinin fiyat farki talebi olmayacaktir.

Her takviye perdesi icin mevcut temellerin durumu belirlenerek bir kesit ve plan seklinde
kroki halinde c¢izilecek, boyutlar ve kotlar gdsterilerek, imzalanacak ve musavire iletilecektir.
Projedeki oélculer ile yerindeki Olgllerde farklilik olmasi durumunda yerindeki dlgller gegerli
olacaktir.

3.1.51 On Hazirliklar

a) Yukarida Madde 5.1.3’de belirtilen sekilde yapilan temel kazi igleri sonucunda
tamamen aciga c¢ikarilan mevcut temellerin ylzeyleri, betonarme ylzey tamamen
ortaya cikacak sekilde tamamen temizlenecek ve temizleme islemi basingli su ile
tamamlanacaktir.

b) Temel betonu dokilmesinin gerekli oldugu temellerin temizlenen ylizeyleri, asgari
her 25 cm2'ye bir adet 6-8 mm derinliginde c¢entik isabet edecek sekilde
purdzlendirilecektir.

c) Ankraj delikleri plrtzlendirme isleminden sonra agilacaktir.

d) ilave temel olan yerlerde temel altna 5 cm kalinlkta 150 Dz grobeton
dokulecektir.

e) Tdm hazirliklar bittikten sonra imalat yapilacak tim alanlar bir kez daha tozdan
arindiriimak Gzere basingh su ile yikanacaktir. Su kurumadan imalata
gecilmeyecektir.

3.1.5.2 imalatlar

a) Perde duvarlarin ve glclendirme amach kolon mantolamasi yapilacak kolonlarin
temellerinde, bu sartnamenin Madde 5.1.11: Donati Filizi Ekilmesi 6zel tarifine
uygun olarak donati filizleri ekilecektir.

b) Daha sonra yapilacak is kalemi icin gerekli ise, donati ve kaliplar yerlestirilecek
ve bu sarthameye uygun olarak temel betonu dokulecektir.

c¢) Temel imalatlarinda kalip alma suresi 24 saattir.

d) Temel betonunun gerekli kir stresi olan 7 giin beklendikten sonra temel Ustiinde
yer alacak dolgu yapilacak ve zemin betonu dokulecektir.

e) Projesinde tekil temel goérinen ancak kazida surekli veya radye temel oldugu
anlasilan binalarda asagidaki temel detayl uygulanacaktir. Takviye perdelerinin
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3.1.6

GUGLENDIRME PERDELERI IMALAT iSLERI

in§a_at islerinin kapsamindaki guc¢lendirme amaglh perde duvarlarin imalat islerinin yapiminda,
bu Ozel Teknik Sartnamenin ilgili diger maddelerindeki sartlar yaninda asagidaki sartlara da
uyulacaktir.

3.1.6.1

3.1.6.2

3.1.6.3

On Hazirliklar

a) Perde imal edilecek acikliklari gevreleyen mevcut kolon ve kiriglerin perdeye sinir
olan yuzlerindeki sivalar pas paylarina asgari zarar verecek sekilde tamamen
sokllecek, bu vylzeyler betonarme yilizey ortaya c¢ikacak sekilde tamamen
temizlenecek ve temizleme islemi basingli su veya hava ile tamamlanacaktir.

b) Paspaylarinin aciga cikarildigi veya kirildigi yerlerde bu sartnamenin Madde
Madde 5.1.12: Ozel Tamir Harci veya Betonu ile Onarim Yapilmasi 6zel
tarifine uygun olarak tamir isleri yapilacaktir.

c) Asgari her 25 cm?ye bir adet 6-8 mm derinliginde gentik isabet edecek sekilde
yeni perde ile temas eden ylzeyler puriuzlendirilecektir. Bundan fazla derinlige
kesinlikle inilmeyecek ve mevcut demirler agiga ¢ikariimayacaktir.

d) Pdrizlendirilen bitin ylzeyler basingi su ile temizlenerek tozdan arindirilacaktir.

e) Yiuklenici, temizleme islemi sonunda yapilacak perdelerin hassas bir sekilde
Olcllerini alacak ve bu olcller imalata esas olarak atasmana baglanacaktir.
Projedeki olcller ile yerindeki olclilerde farkhlik olmasi durumunda yerindeki
oOlcller gecerli olacaktir. Donati kesimleri yerindeki olclilere gore yapilacaktir.

Perde Filizi Ekilmesi isleri

Projede gosterildigi sekilde tim filizler bu sartnamenin Madde 5.1.11: Donati Filizi
Ekilmesi 6zel tarifine uygun olarak ekilecektir. Perde temelleri filizleri ise, Madde
5.1.5'da belirtildigi Uzere temel imalat igleri esnasinda ekilmis olacaktir. Epoksi ile filiz
ekimi sirasinda ortamin kuru olmasina 6zellikle dikkat edilecektir.

Projelerde gosterildigi sekilde;

a) perde yapilacak agikhdin yan tarafinda mevcut kolonlara veya perdelere,
b) perde yapilacak agikligin alt ve Ustlindeki kiriglere ve désemelere,

filiz ekilecektir.

Perde iginde Kalan Elektrik, Kalorifer ve Sihhi Tesisat Borulari

Yapilacak olan perde ylzeyine dikine saplanan en ¢ok 15 cm c¢apindaki kalorifer ile
pis ve temiz su borularina eger boruda herhangi bir kirik, paslanma, eskime, ¢iriime,
vb. hasar yoksa kesinlikle dokunulmayacak ve dokilecek perdenin iginde kalmasina
musade edilecektir. Bu borularin etrafina, genlesmeye misade edecek sekilde perde
kalinhd1 boyunca sunger, polilretan veya benzeri malzemeden kilif gecirilecektir. Bu
borularin oldugu yerlerde perde kalibi delinerek boru buradan gegirilecektir.

Doékulecek yeni perdenin uzun yonu boyunca désenmis ve perde dokuldikten sonra
icinde kalacak olan elektrik bos borulari ve hatlari sokllerek perde donatisinin
yerlestiriimesini mateakiben yeniden mevcut yerine yeni malzeme ile yerlegtirilecektir.
Kesinlikle yerinden sokllen mevcut elektrik hatlari ve bos borular kullaniimayacaktir.
Perdeyi dik olarak kesen elektrik hatlari ise zarar veriimeden muhafaza
edilebiliyorlarsa aynen yerinde birakilacaktir.



3.1.6.4

3.1.6.5

3.1.7

Perdenin imal edilmesine engel durumdaki kalorifer, temiz ve pissu borusu, v.b.
sokulecek ve bunlarin imalati sokilmeden 6nceki mevcut duruma veya elektrik ve
makine projelerine goére yeniden yapilacaktir.

En buylk kenari 20 cm’den buylk klima ve havalandirma kanallari yandaki perde
yapillmayan acgikliga deplase edilecektir. 20 cm’den kiglk kanallar perdeye dik
konumda ise perdenin iginde kalacak sekilde oldudu gibi birakilacaktir. Kanallarin
etrafina genlesmeyi saglayacak en az 1 cm kalinlikta slinger, polilretan veya benzeri
silte malzeme ile kilif yapilacaktir.

Perde Betonu Dékiilmesi isleri

a) Betonlanacak aciklikta once filizler ekilecek ve akabinde bir tarafin perde kalibi
bu sartnamede belirtilen kosullara uygun olarak konulacaktir.

b) Ardindan perde donatisi yerlestirilecektir.

¢) Perdenin bir yliziine kalip tamamen kapatilacak, diger yluzinin Ust kisminda kirig
veya doseme altinda kalipta yaklasik 10 cm yukseklikte huni seklinde yeter
sayida agiz acilacak ve buradan beton dokulmesi tarifine uygun olarak perde
betonu dokulecektir. Beton dékilmesi igin gerekirse Ustteki ddsemede veya Kkirig
yanindan beton hortumunun girecedi kadar delik acilabilir. Kirislere kesinlikle
delik agcilmayacaktir.

d) Dokulen beton yuksekligi Ust kottan 5 cm alta ulastiginda beton dokima
durdurulacak ve betonun priz almasi igin sicakliga bagh olarak belirli bir slre
beklenecektir. Daha sonra, huni agzi sokulerek Ustte kalan bosluk sartnamedeki
Madde 5.1.17: Roétresiz Harc ile Bosluk Doldurulmasi 6zel tarifine  uygun
olarak rétresiz harg ile sikistirilarak doldurulacaktir.

e) Betonun bosluksuz olarak dolmasi igin gerekli vibrasyon kalip disindan
uygulanacaktir.

f) Kalip sokiilecek ve varsa meydana gelen beton tagsmalari kirilarak dizeltilecektir.

g) Beton ylzeyinde meydana gelebilecek bosluklar bu sartnamedeki Madde 5.1.12:
Ozel Tamir Harci veya Betonu ile Onarim Yapilmasi 06zel tarifine uygun olarak
onarilacaktir.

Dilatasyona Denk Gelen Perdelerin Dokiilmesi

Dilatasyonun her iki tarafina yeni perde dokilmesi durumunda 6nce perdenin biri
yukaridaki tarife uygun sekilde dékilecek, betonun prizini elmasini takiben kaliplar
sokuldikten sonra dilatasyon gelen yere yodunlugu en az 20 dansite olan dilatasyon
kalinhginda XPS konulduktan sonra ikinci perdenin kalibi tek tarafli konularak betonu
dokalur.

Tek tarafll dokilecek perdenin kalibinin agilmamasi ve sismemesi igin gerekli
onlemler alinmalidir.

GUGLENDIRME AMAGCLI KOLON MANTOSU iMALAT iSLERI

i_r_1§aat islerinin kapsamindaki gliglendirme amagli kolon mantosu imalat iglerinin yapiminda, bu
Ozel Teknik Sartnamenin ilgili maddelerindeki diger sartlar yaninda asagidaki sartlara da
uyulacaktir.

3.1.71

On Hazirliklar

a) Kolon mantosu imal edilecek mevcut kolonlarin yizlerindeki sivalar pas paylarina
asgari zarar verecek sekilde tamamen sokllecek, bu ylzeyler betonarme yizey



3.1.7.2

3.1.7.3

3.1.74

b)

ortaya clkacak sekilde tamamen temizlenecek ve temizleme islemi basingli su
veya hava ile tamamlanacaktir. Paspay! kesinlikle sokllmeyecektir.

Paspaylarinin agiga cikarildigi veya kirildigi yerlerde bu sartnamedeki Madde
5.1.12: Ozel Tamir Harci veya Betonu ile Onarim Yapilmasi 6zel tarifine uygun
olarak ylzey tamir igleri yapilacaktir.

Mevcut kolonun yiizeyleri asgari her 25 cm?ye bir adet 6-8 mm derinliginde
centik isabet edecek sekilde pirizlendirilecektir.  Bundan fazla derinlige
kesinlikle inilmeyecek ve mevcut demirler agiga ¢ikarilmayacaktir.

Pardzlendirilen butin ylzeyler basingli su ile temizlenerek tozdan arindirilacaktir.

YUklenici, temizleme islemi sonunda mevcut kolonlarin hassas bir sekilde
Olcllerini alacak ve bu odlgller imalata esas olarak atasmana baglanacaktir.
Projedeki olciler ile yerindeki olcllerde farklilik olmasi durumunda yerindeki
Olcller gecerli olacaktir. Donati kesimleri yerindeki olclilere gore yapilacaktir.

Donati Filizi Ankraj isleri

Bu sarthamedeki Madde 5.1.11: Donati Filizi Ekilmesi bolumundeki sartlar yerine
getirilerek uygulama yapilacaktir.

Manto Donati isleri

a)

b)

Manto donatisi yerlestirilecek ve birlesimleri yapilacaktir. Kesinlikle kaynakh
birlesim kullaniimayacaktir.

Manto Ust katta devam ediyorsa, st déseme birlesim etrafinda dort koseden
kirlacak ve mantonun doért kosesindeki boyuna donati c¢ubuklari deliklerden
gegcirilerek Ust kata devam edecektir. Bu ¢ubuklarda, uygulama projesinde aksi
gOsterilmedikge, en az 70 ¢ bindirme boyu saglanacaktir.

Manto Betonu Dokiilmesi isleri

a)

b)

Manto kalibi Ust kiris ve dosemeye kadar Kkesintisiz yapilacak ve bosluk
birakilmayacaktir.

Beton dokimi islemi kolon kdselerinde donati gegmesi igin birakilan deliklerden
yapilacaktir. Beton dokimu kolon tam olarak dolmadan ve déseme Ustiine kadar
tasmadan durdurulmayacaktir. Yayllmanin tam olarak saglanmasi igin deliklerden
vibrator tutulacaktir.

Beton dokimu 6zel ve genel teknik sartnamelere uygun olarak yapilacaktir.
Kalip sokllecek ve varsa meydana gelen beton tagsmalari kirllarak duzeltilecektir.

Kalip alindiktan sonra olusabilecek bosluklar Madde 5.1.17: Roétresiz Harg ile
Bosluk Doldurulmasi 6zel tarifine uygun olarak rétresiz harg ile sikistirilarak
doldurulacaktir.



3.1.8 KOROZYONDAN KORUMA AMAGLI KOLON MANTOSU iMALAT iSLERI

Kolonlarda insaat islerinin kapsamindaki korozyondan koruma amagli kolon mantosu imalat
islerinin yapiminda, bu Ozel Teknik Sarthamenin ilgili diger maddelerindeki sartlar yaninda
asagidaki sartlara da uyulacaktir.

Madde 5.1.10 : Korozyon Kontrolu igin Betonarme Eleman Yiizeylerinde Pas Payinin
Kismen Kirilarak Donatinin Ag¢iga Cikarilmasi 6zel imalat tarifine goére tim zemin kat ve
bodrum kat kolonlari ile bodrum kat perdelerinin paspayi acilacaktir. Yuklenici tarafindan
hazirlanacak rapora gore korozyondan korunma amagl olarak mantolanmasi gerekli olan
kolonlara Kontrol Amiri karar verecektir. YUklenici bu kolonlardaki islemi géturi bedele danhil
olarak ve herhangi bir fiyat farki talep etmeksizin yapmak durumundadir. Bu amagla teklif
vermeden Once arzu ederse okulda gerekli gordugu incelemeleri yapabilecektir.

3.1.8.1 On Hazirliklar

a) Korozyondan dolayr mantolanacak kolonun tim ylzlerindeki sivalar tamamen
sokllecek ve pas paylari tamamen kirilarak mevcut donati agida c¢ikarilacaktir.
Paspayi kiriimasina baglanmadan énce, kolonun cevresinin yeterli saglamlikta
askiya alindigindan emin olunmaldir.

b) Kinm tamamlandiktan sonra agiga c¢ikan betonarme ylzey tamamen
temizlenecek ve temizleme islemi basingli su veya hava ile tamamlanacaktir.

c) Asiri korozyona maruz kalmis ve malzeme kaybi ileri safhada olan donatilar
yenileri ile degdistirilecektir.
d) Aciga cikan mevcut donati, Madde 5.1.16: Mevcut Donatinin Korozyondan

Temizlenmesi ve Uygulamaya Hazirlanmasi 6zel tarifine uygun olarak
korozyondan temizlenerek bir sonraki uygulamaya hazirlanacaktir.

e) Temizlenen donatilarin bulundugu kolonlar Madde 5.1.8'de verilen 6zel tarife
gore mantolanacaktir. Mantolama betonarme detayini Kontrol Amiri verecektir.

3.1.8.2 Manto Donati isleri
Manto Donati igleri Madde 5.1.7.3’e uygun olarak yapilacaktir.
3.1.8.3 Manto Betonu Dékiilmesi isleri
Manto Betonu dokulmesi igleri Madde 5.1.7.4’e uygun olarak yapilacaktir.

3.1.9 KOROZYON KONTROLU iGCiN BETONARME ELEMAN YUZEYLERINDE
PAS PAYININ KISMEN KIRILARAK DONATININ ACIGA CIKARILMASI

Yuklenici giclendirme imalatlarina baslamadan o6nce yapidaki tim bodrum ve zemin kat
kolonlarinin ve her acikliktaki bodrum kat perdelerinin bir bolimini (midmkiinse koselerden)
kirarak donatinin korozyona ugrayip ugramadigini kontrol edecektir.

Kontrolu takiben tim kolonlarin pozisyon numaralarinin belirtildigi bir liste hazirlayacak, tim
kolonlarda yakin ¢ekim fotograf ¢ekilecek ve numaralanacak ve sonuglari bu listeye yazarak
imzalayacak ve Kontrol Amirine teslim edecektir. Korozyon sorunu olan kolonlarda uygulama
kontrolluk karariyla bu sarthnamedeki Madde 5.1.8 veya Madde 5.1.16’ya gore yapilacaktir. Bu
maddelere goére yapilacak kolon mantolama veya donati paspayi temizleme islemleri gotiri
bedele dahil olup herhangi bir sekilde fiyat farki veriimeyecektir. Bu amagla teklif vermeden
once arzu ederse okulda gerekli gérdigu incelemeleri yapabilecektir.

Kirim iglemi asagidaki sekilde yapilacaktir:



a) Kirim islemi kolonlarin alt kdselerinden birinde diiseyde en az 30 cm boyunda yapilacaktir.
Betonarme eleman ylzeylerinin kirilmasi ve yatay/disey tasimalar betonarme/celik tasiyici
sisteme, cevreye ve kullanilan kisimlara zarar vermeyecek sekilde yapilacaktir. Darbeli
matkap kullanilacaksa, matkap kirilacak ylzeylerle 45° a¢i yapacak sekilde kullanilacaktir.

b) Paspayi bdlgesinde yapilan kirma islemi, donati demirlerinin korozyona maruz kisimlarini
da gosterecek sekilde yapilacaktir.

c¢) Kirma iglemi tamamlandiktan sonra, gevsek ve koétl durumdaki (catlak, bosluklu, v.b.)
betonlar uzaklastirilacak, uygulama ylzeyi her tarli pislik, tuz, yag, toz, boya, insaat
artiklari v.b. gibi zararli maddelerden temizlenerek bu sartnamede tarif edildigi sekilde
rétresiz beton tamir harciyla doldurulacaktir.

3.1.10 DONATI FiLizi EKILMESI

Tim glglendirme imalatlarinda gereken kimyasal recgineli veya reginesiz filiz ekimi igleri
asagidaki sartlar gézénlne alinarak yapilacaktir.

3.1.10.1 Malzeme

3.1.10.2

a)

b)

e)

Kullanilacak sabitlestirici malzeme, her tirli donati filizi ve ankraj civatalarinin
betonarme elemana ankrajlanmasinda kullanilabilecek, Kklor bilesenlerine
dayanikl, duvar ve tavanlarda kullanilacak olanlari akmadan kendini tutabilen
(tixotrophic), rétresiz, atmosferik sartlara, neme, suya, dona ve ylUksek Isiya
dayanikl, korozif veya toksik 6zellikler tagimayan nitelikte epoksi harci olacaktir.

Epoksi uygulamasi ¢ift bilesenli kartus kullanan tabancalarla yapilacaktir.

Malzemenin depolanmasinda, tasinmasinda ve ylizeye uygulanmasinda, onayli
ve uluslararasi kalite glivence belgesine sahip ve TSE belgeli bir Ureticinin
tariflerine uyulacaktir. Son kullanma tarihi gecmis malzeme Kkesinlikle
kullaniimayacaktir.

Epoksi malzemesi tedarik edilmeden &6nce mutlaka Muisavir firmanin onayi
alinacaktir.

Donati filizleri, s6zlesme dokimanna uygun olarak kesilmis, yagsiz ve passiz
olacaktir.

Uygulama

a)

b)

c)

d)

Filiz ekimi igin acilacak yatay ve dusey delik caplar ve derinlikleri s6zlesme
dokimanina uygun olacaktir. Aksi s6zlesme dokimaninda belirtimedikge, delik
capi ekilecek demir gapindan en az 4 mm daha buytk olacaktir.

Delikler, s6zlesme dokimaninda verilen filiz ekim araliklari +- 5 cm tdleransla
(elektronik dedektér veya baska metodlarla) ayarlanarak ve mevcut donatilara
isabet ettiriimeden uygun matkapla ile agilacaktir.

Mevcut tasiyici cekme donatisi kesinlikle kesilmeyecektir. Zorunlu durumlarda
etriyeler her kolon veya Kkiriste toplam 2 adeti gegmeyecek sekilde kismen
kesilebilir. Déseme demirlerinin kesilmesinde herhangi bir kisitlama yoktur. Ancak
zorunlu olmadikca kesilmemelidirler.

Yatay dizlemdeki delikler, tasiyici sistem elemaninin i¢ yizine ve asagi dogru
10° egimli olarak acgilacaktir.

Acllan delikler, kompresoérle hava tutulmak suretiyle iyice temizlenecek, su, toz,
yag, ingaat artiklari v.s. gibi yabanci maddelerden arindirilacaktir. Kesinlikle su ile



f)

g)

h)

i)

k)

m)

n)

ylkama yapilmayacakdir. Bir gergevedeki perdenin ankraj deliklerinin tamami
acgllmadan temizleme islemi yapilmayacaktir.

Kalinligi 60 cm’den az olan kirigler tim derinligi boyunca delinerek (ilgili detaya
bakiniz) delik acilacaktir. Bu deliklere alt ve Uste uzanan iki yonli ankraj
cubuklari gecirilmesi, alt kat betonlama islemi tamamlandiktan sonra beton
tazeyken yapilacaktir. Bu ankrajlar igin epoksi esasli kimyasal kullaniimasina
ihtiyac yoktur. Ara katlarda, alt kirisin ankraj filizleri alttaki katin imalati sonunda
hazir hale gelmis olacaktir.

Derinligi 60 cm’den daha fazla olan kiriglerde ve en Ust kattaki kiriglerde kirigin alt
ve Ust kisimlarina detaylarda gorildigu sekliyle iki ayri ankraj yapilacaktir.

Kesinlikle 1slak ylzeyde kimyasal filiz ekimi uygulamasi yapilmayacaktir.

Ankraj c¢ubuklari kartus seklinde posetlerde bulunan ve kendi tabancasi ile
uygulanan cift bilesenli epoksi bazli kimyasallar kullanilarak deliklere ekilecektir.
Kesinlikle kutuda pazarlanan ve elle Kkarigtinlarak uygulanan kimyasal
kullanilmayacaktir. Ankraj delikleri yarisina kadar kimyasalla doldurulacak,
ardindan ankraj cubugu deliklere itilecek, epoksinin bir miktar tastigi mutlaka
gorulecektir.

Filiz ekimi uygulamasi, Kontrol Amiri tarafindan onaylanan Uretici Firmanin
tariflerinde belirtildigi sekilde ve delik ile demir arasindaki boslugu tamamen
kapatacak sekilde yapilacaktir. Sertlesme siresi tamamen sona erene kadar
filizlere temas edilmemesi saglanacaktir.

Filiz ekme islemi tamamlanip yeterli mukavemete ulasildiktann sonra, ¢ekme
deneyi yapilacaktir. Cekme deneyinde kullanilacak test cihazinin kalibrasyonu
deneyden 6nce yapilmis olacak, deney Musavirligin onay verecegi bir kuruma
yaptirilacaktir.

Kullanilan tim donatilar Stlll nervirli demir olacaktir. Kullanilacak donatilar
(BC111a) olacak ve TS708, TS4559 kosullarina uyacaktir.Egri ve pash demir
kullaniilmayacaktir. Demirler beton dokilene kadar toz, yag ve boya
kimyasallardan korunacakir. Demirler kesinlikle kaynaklanmayacaktir.

Cekme deneyi sayisi, temele ve her kattaki kolonlar ile perdelere ekilen filizlerden
en az U¢ adet olmak Uizere, deneyi yapacak kurum tarafindan belirlenecektir.

Cekme deneyinde uygulanacak azami kuvvet Fgekme =(0.70)(fyd)(As) olacaktir.

3.1.11 OZEL TAMIR HARCI VEYA BETONU iLE ONARIM YAPILMASI
3.1.11.1 Astar Tabakasi Yapilmasi

a)

b)

c)

Tamir harglari ya da tamir betonlarinin mevcut ylzeylere aderansini saglamak
icin kullanilacak astar malzemesi; nem toleransli, disuk viskoziteli, pigmentsiz ve
seffaf yapistirici olacaktir. Astar malzemesinin basing, ¢ekme ve egilme
mukavemeti ile betona yapisma aderans glcu sirasi ile en az 800, 150, 250, 20
kg/cm? olacaktir.

Astar tabakasli, bosluksuz olarak tium ylzeyi értecek ve asgari 500 mikron (0,5
mm) kalinlikta olacaktir.

Astar malzemesinin depolanmasinda, tasinmasinda ve ylzeye uygulanmasinda
onayll ve uluslararasi kalite giivence belgesine sahip ve TSE belgeli bir Ureticinin
tariflerine uyulacaktir. Son kullanma tarihi gegmis malzeme kullaniimayacaktir.



3.1.11.2 Ozel Tamir Harci veya Betonu Yapilmasi

a) 5 cm’den fazla derin olmayan ve alani yaklasik 3 m? den fazla olmayan ylzeysel
ariza ve bozukluklarin dizeltiimesi ve benzeri kiiglik hacimli islerde, belirli oranda
su ile kanstirlmig hazir tamir harci (kisaca “6zel tamir harci”) kullanilacaktir. Bu
harg, iki yada Ug bilesenli olabilir.

b) Daha blylk islerde (6rnegin: kiglk capta yeniden beton dokilmesi gereken
islerde ise No. 1 ebadinda yikanmis micir ilave edilmesiyle ve su karigtiriimasiyla
hazirlanacak “6zel tamir betonu” kullanilacaktir. Karisim suyu igilebilir evsafta
olacaktir.

c¢) Tamir harglari ya da tamir betonlari; polimer modifiyeli, klor bilesenlerine
dayanikli, akmadan kendini tutabilen (tixotrophic), rétresiz, atmosferik sartlara,
neme, suya, dona dayanikl, korozif veya toksik Ozellikler tasimayan nitelikte
olacaktir.

d) Tamir harci malzeme torbalari (zerinde asagidaki bilgiler anlasilir sekilde
yazilmis olacaktir:

e Urlinlin ad, cinsi, imalat parti numarasi,

. imalatgl Firmanin ismi, adresi ve kasesi,

e Uretim tarihi ve son kullanma tarihi,

e Torbadaki malzemenin net agirligi,

e Torbadaki malzemelerle ilgili uyarilar ve dikkat edilecek hususlara ait notlar.

e) Malzemenin depolanmasinda, tasinmasinda ve yuzeye uygulanmasinda onayl
ve uluslararasi kalite glvence belgesine sahip ve TSE belgeli bir dreticinin
tariflerine uyulacaktir. Son kullanma tarihi gegcmis malzeme kullaniimayacaktir.
Tamir harci ya da tamir betonu ile astar malzemesi ayni Ureticinin Grtnleri
olacaktir.

3.1.12 CATLAKLARIN ONARIMININ YAPILMASI

imalat sirasinda ortaya cikabilecek kolon, kiris ve birlesimlerde meydana gelmis olan catlaklar
epoksi enjeksiyonu ile doldurulacaktir. Catlak ylzeylerindeki siva, gevsek malzeme ve pislik
once kazinarak temizlenecek ve basingli hava ile tozdan arindirilacaktir. Daha sonra epoksi
enjeksiyon malzemesi, catlak genisliine uygun malzeme segilerek, gerekli donanim ile
catlaklarin igine enjekte edilecektir. Siva sékimui sirasinda kolon, kiris ve perdelerde projede
goérilmeyen catlaklarin ortaya ¢ikmasi durumunda mdusavirlik onayi ile bu catlaklar epoksi
enjeksiyonu ile doldurulacaktir. Epoksi enjeksiyonu uygulanan catlaklarin boyu c¢atlak
enjeksiyonu yapilan tasiyici elemanin tek yulzeyinden c¢atlak boyunca kontrol muhendisi
tarafindan uzunluk olarak olgillecek ve atasmana baglanacak ancak herhangi bir 6deme
yapilmayacaktir.

3.1.12.1 Onarim Yontemi

a) Catlaklarin onariminda kullanilacak yontem catlagin durumuna ve genigligine
gore tesbit edilecektir.

b) Epoksi recgine harci enjeksiyonu, 0.5-5.0 mm genigligindeki catlaklar igin
uygulanacaktir.

c) Catlak genisliginin 0.2-0.5 mm gibi kli¢clk oldugu durumlarda, ¢atlagin bulundugu
kesitin kum ve firca ile temizliginden sonra, epoksi regine harci dis ylizeyinden
dogrudan dogruya firca ile uygulanabilir.



d)

e)

0.2 mm’den daha dar catlaklara sivi kivamda, ylksek aderansli ve ¢ok gabuk
mukavemet kazanma 6zelligine sahip epoksi uygulanacaktir.

Catlak kalinhgina ve catlagin durumuna goére imalatcisinin 6nerdigi viskositede
ve sertlesme slresine uygun ve kendini tutabilen 6zellikte epoksi kullaniimahdir

3.1.12.2 Yiizeyin Hazirlanmasi ve Uygulama

a)
b)

c)

d)

f)

g)

Betonarmedeki catlak Uzerinde bulunan siva kaldirilacaktir. Catlak boyunca
yaklasik 100-150 mm derinliginde ve 10-12 mm ¢apinda delikler agilacaktir.

Acllan bu deliklerdeki ve g¢atlaklardaki her turll toz ve gevsek malzeme hava ile
emilerek ya da benzeri bir ydntemle temizlenecektir.

Daha sonra agilan bu deliklere enjeksiyon dubelleri ¢akilacak ve dubel gevreleri
ile catlak Uzeri epoksi tamir harci ile kapatilacaktir. Uygulamaya en alt seviyedeki
dibelden baslanacaktir. Catlak icerisine disuk viskositeli epoksi basingli olarak
¢atlak tamamen dolacak bigimde enjekte edilecektir.

Epoksinin reaksiyonunu tamamlayip sertlesmesinden sonra dubeller kesilecek,
yuzeyde islemden artan regine harci beton ylzey zedelenmeden keski ve ¢ekic
ile kirllacak ve tim ylzey taslanarak temizlenecektir.

Epoksi regine harci enjeksiyonunda Ureticinin 6n goérdagu kurallara uyulacak,
catlak genisligine uygun viskositede  epoksi  kullanilacak ve dogru basing
uygulanacaktir.

Malzemenin depolanmasinda, tasinmasinda ve ylzeye uygulanmasinda, onayli
ve uluslararasi kalite glivence belgesine sahip ve TSE belgeli bir Ureticinin
tariflerine uyulacaktir. Son kullanma tarihi gegmis malzeme kullanilmayacaktir.

Enjeksiyon iglemi +5° C ‘nin altindaki 1si1 derecelerinde yapilmayacaktir.

3.1.13 KENDINDEN YERLESEN BETON HAZIRLANMASI VE DOKULMESI

Kendinden yerlesen beton uygulamasi Yuklenicinin tercihine birakilmigtir. YUklenici projelerde
istenen C30 beton sinifini ve mukavemetini uygulama alaninda saglayamayacagini
distntyorsa yazili olarak Kontrol Amirine basvuracak ve kendinden yerlesen beton kullanimi
istegini bildirecektir. C30 betonunun gerektirdigi tim kosullari ve mukavemeti saglamak
kosuluyla Kontrol Amiri tarafindan gerekli iznin verilmesi ile agagida tariflendigi sekilde imalat

yapilacaktir.

3.1.13.1 Tasarim

Maximum dane ¢api (dmax) 16 mm
Su/Cimento orani max 0.46 ; ortalama 0.38
Toplam baglayici miktari min. 500 kg/m? (¢cimento + ugucu kul)

3.1.13.2 Hammadde

Cimento (PC 42,5 PC 52,5) TS 19
Ugucu kil TS EN 450
Hiper akiskanlastirici TS 3452
Kum TS 4081
Agrega TS 706

Su TS 266



3.1.13.3 Betonun Fiziksel Ozellikleri

3.1.13.4

3.1.13.5

3.1.13.6

Asgari C30 sinifinda olmalidir.
TS EN 206 Hazir Beton Sartnamesine uygun olmalidir.

Vibrasyon gerektirmeden kendiliginden yerlegsmeli, seviyelenmeli, sikigmali ve
donatiyr bosluksuz olarak sarmalidir.

Ayrisma olmadan yerlestirmesini tamamlamalidir.

Yiksek akigkanliga sahip olmaldir. Yayilma performansi 650-800 mm c¢aplari
arasinda olmalidir.

Yayilma performansini 2 saat muhafaza edebilmelidir.

Segregasyon problemi dogurmamalidir.

Beton Dokiimii Oncesi Hazirliklar

a)

b)

d)

Beton dokulecek ylzeylerin ve kaliplarin igerisi su birikintileri, ¢camur, talas,
yonga, sekerli maddeler, ingaat atiklari ve bilumum yabanci maddelerden
temizlenmis ve her 25 cm2 ye bir adet 8 mm derinliginde centiki isabet edecek
sekilde puruzlendiriimis olacaktir.

Su emme 6zelligi olan ylzeyler, beton karisim suyunu emmemesi icin 6nceden
sulanarak doygun hale getirilecektir.

Kalip ylzeyinde, betonun disariya akmasina imkan verecek sekilde delik, yarik
veya bogluklar bulunmayacaktir.

Bu beton cinsinin ylksek akiskanhgi nedeniyle kalip ylzeyine standart betondan
daha yiksek bir basing uygulayacagindan, siklastirma, guglendirme v.s. gibi
gerekli 6nlemler kalipta alinacaktir. Beton dokimi tamamen kapali kaliplara
yapilacak ise, kalibin en Ust noktasinda betonun doékilebilecegi 5 cm ¢apinda
minimum bir adet delik, serbest hava c¢ikisi icin de ayrica bir delik
bulundurulacaktir. Kalibin sekli ve uzunluguna gore delik sayisi artirilabilir.

Betonun Taginmasi ve Dokiilmesi

a)

b)

c)

Dokim oOncesinde Kontrol Amirine verilecek karisim tasarimina uygun olarak
santralde hazirlanan beton, derhal ve araliksiz olarak dékim yerine tasinacaktir.
Uretimden itibaren kaliba yerlesme siiresi 2 saati asmamak sartiyla ve bilesimini
bozmayacak teknik ydntemlerle iserinde yatay ve disey tasima yapilabilir.

Karisima igyerinde katki maddeleri de dahil olmak Uzere herhangi bir ilave
yapillmayacaktir. Beton dokim islemine ara verilmeyecek, kendiliginden yerlesme
Ozelligi dolayisiyla kesinlikle vibrasyon uygulanmayacaktir.

TS 1247 ve TS 1258 “Normal ve Anormal Hava Kosullarinda Beton Yapim,
Dékim ve Bakim Kurallar” na uyulacaktir.

Betondan Numune Alinmasi ve Deneyler

a)

b)
c)
d)

Beton dokim yerinde TS EN 206’da belirtilen kosullara uygun siklik ve sayida
numune alinacaktir.

Numune kabi tek seferde doldurulacak ve ylizeyi dizeltilecektir.
Numunelere, sisleme, tokmaklama ve vibrasyon kesinlikle uygulanmayacaktir.
Numuneler TS 3351’e uygun bicimde muhafaza edilecektir.



e) Numuneler Kontrol Amiri tarafindan onay verilen bir beton laboratuarinda asagida
belirtilen deneylere tabi tutulacaktir:

e 7 ve 28 gunlik basing deneyi (TS 3114),
Agirlikga ve kilcal su emme deneyleri (TS 3624),
Rotre deneyi (TS 3453),

Basing ve gegirimlilik deneyi (TS 3455),

Dona dayaniklilik deneyi (TS 3449).

f) Beton dékim yerinde, standart beton igin uygulanan slump &lgimiu yerine,
kendinden yerlesen beton icin uygulanan Yayilma Testi yapilacaktir.

g) Yayima Testi icin, vyeterli blylklikte dizgin ve purizsiz bir ylzey
hazirlanacaktir.Slump hunisi tek seferde ve sisleme yapilmadan doldurulacaktir.
Koni tek hareketle betondan siyrilacak, betonun yayilma siresi ve yayllma gapi
Olgulecektir. Yayllma sudresi minimum 13 saniye, yayllma capi 650-800 mm
arasinda olacaktir. Ayrica agreganin beton icerisindeki homojen yayillimi goéz ile
kontrol edilecektir. Yayllma slresi, capi ve agrega dagihmi yukarda belirtilen
Ozellikleri saglamayan beton kullaniimayacaktir.

3.1.13.7 Kalip Ozellikleri, Kalip ve iskele Alma Siireleri

Kendinden yerlesen beton igin yapilacak kalip, betonun icerisindeki suyun emilmesini
engelleyecek ve birlesim yerlerinden betonun sizmasini énleyecek 6zel bir tasarima
(brt kalip) sahip filimli kalip olacaktir.

Kalip s6kim sureleri ayni mukavemet sinifina sahip standart beton ile ayni olacaktir.
Beton yeter derecede prizini almadan iskele ve Kkaliplar alinmayacaktir. Beton
doékimu sonrasinda hava sicakliginin 0°C’nin altina distigu sire kalip ve iskele
suresinden sayllmayacaktir.

3.1.13.8 Betonun Korunmasi ve Kiirii

Kendinden yerlesen betonun korunmasi ve bakimi ayni mukavemet sinifina sahip
standart beton ile ayni 6zellikleri tagiyacaktir.

3.1.14 MEVCUT DONATININ KOROZYONDAN TEMIZLENMESi VE UYGULAMAYA
HAZIRLANMASI

Mevcut donatinin  korozyondan temizlenmesi islemi korozyon tespit edilen yerlerde
uygulanacaktir. Bu madde kapsaminda mantolama yapilmayacak ancak korozyon tespit edilen
kolon ve kiris donatilari temizlenerek tamir harci ile kaplanacaktir. islem asagidaki sekilde
yapilacaktir.

a) Yukarida belirtilen sekilde aciga ¢ikarilan mevcut donati demirlerinde 6nce kaba temizlik,
sonra da c¢ipleme ve sulu kumlama ydéntemleri kullanilarak ince temizligi yapilacak ve
korozyondan arindirilacaktir.

b) So6z konusu islem, BS 7079 (Kisim A1) hikUmlerine gére SA 2,5 ylzeyi elde edilecek
sekilde yapilacaktir. Ancak herhangi bir demirdeki kesit kaybi oraninin % 10'u asmasi
durumunda demir degistirilecektir. Ayni husus beton kirma islemleri sirasinda ciddi sekilde
zarar verilen bir tagiyici demirler igin de gecerlidir.

c) Demirin yenisi ile degistiriimesi s6z konusu oldugunda, konulacak yeni demir eskisi ile ayni
niteliklerde olacak ve yeni demirin kesit alani eskisinden daha az olmayacaktir. Eski ve yeni



d)

f)

g)

h)

demirlerin birbirlerine eklenmesi, ilgili standartlara (TS 500, TS 708 vb.) uygun olarak
yapilacaktir.).

Korozyondan arindiriima islemi tamamlanan tim donatilar, daha sonraki uygulama
baslangicina kadar anti-korozif bir malzeme ile kaplanarak, hava, su gibi atmosferik
sartlarla temasi kesilecektir.

Daha sonraki uygulama &éncesinde demir ylzeylerine, birbirleriyle ve beton ylzeylerle
aderansini saglamak icin nem toleransl, dislk viskoziteli, pigmentsiz, seffaf yapistirici
astar surulecektir. Yapigtirici astar tabaka deliksiz olarak tim demir yuzeyi drtecek ve en az

500 mikron (0,5 mm) kalinlikta olacaktir. Malzemenin basing, cekme ve egilme mukavemeti

ile betona yapisma aderans gucu sirasi ile en az 800, 150, 250 ve 20 kg/cm? olacaktir.

Astar uygulama iglemleri, demirlerin temizleme igleri biterek SA 2,5 ylzeyi elde
edilmesinden sonra en ge¢ 3 saat icerisinde tamamlanmis olmalidir.

Kullanillacak malzemenin depolanmasinda, tasinmasinda ve ylzeye uygulanmasinda
onayli, uluslararasi kalite glivence belgesine sahip ve TSE belgeli bir Ureticinin tariflerine
uyulacaktir. Son kullanma tarihi gegmis malzeme kullaniimayacaktir.

Korozyon sorunu yukaridaki islem uygulanarak giderilen kolon donatilarinin ylzeyleri
Madde 5.1.13'te tarif edildigi sekilde tamir harci ile sivanarak kapatilacaktir. Harcin prizini
almasini miteakiben ince is uygulamalari yapilacaktir.

3.1.15 ROTRESIZ HARG iLE BOSLUK DOLDURULMASI
3.1.15.1 Yiizey Hazirlanmasi

a) Beton yilzeyler temiz ve saglam olacak, yag, gres, ¢imento serbeti ve zayif
yapismis pargaciklardan temizlenecektir.

b) Metal ylzeyler (demir ve celik ylzeyler) lzerindeki capak, pas, yad ve gres
uzaklastirilacaktir.

c) Emici ylzeyler uygulama yapilmadan 6nce su ile iyice doygun hale getirilecektir.

3.1.15.2 Malzeme

a) Birim agirlhigi, taze hargta 2,25-2,35 kg/I,

b) Basing dayanimi, 23° C ve % 50 bagil nemde 1 ginde 20-40 N/mm?, 28 glinde
60-90 N/mm?,

c) Genlesme ise, 28 ginde % 0,25- 0,50 ,Olacaktir.

3.1.15.3 Uygulama

a) Malzeme ve agirlikga 1:7 — 1:8 oraninda su, temiz bir karistirma kabi igerisinde
dusuk devirli (azami 600 d/d) mekanik bir karigtiriciyla homojen bir hal alincaya
kadar karistirilacak, karigim harci hemen uygulama yerine dokulecektir.

b) Harcin icerisinde hapsedilmis hava kabarciklarinin ¢iktigindan emin olunacaktir.
¢) Harcin acgikta kalan ylzeyleri mimkin oldugu kadar kiiguk tutulacaktir.

d) Harcin erken kurumasini 6énlemek igin, agiktaki ylzeyler uygun kidr malzemesi ile
ile kure tabi tutulmahdir.

e) 10-30 mm’den daha kalin yapilacak uygulamalarda, har¢ igerisine yikanmis ince
cakil katllacaktir. Bu c¢akilin dane c¢api, 100 mm’ye kadar kalinliktaki
uygulamalarda 5-10 mm ; 150 mm’ye kadarki uygulamalarda 5-15 mm olmalidir.
Katilacak  cakil miktar, malzemenin agirlikca yarisini agsmamaldir.



3.1.16 GUGLENDIRME AMAGLI LIFLI POLIMER UYGULAMA YONTEMI

insaat islerinin kapsamindaki giiclendirme amagli FRP uygulama iglerinin yapiminda, bu Teknik
Sartnamenin ilgili diger maddelerindeki sartlar yaninda asagidaki sartlara da uyulacaktir.

Lifli polimer uygulamasi Ureticinin egittigi ve sertifikalandirdigi uzman bir ekip tarafindan
yapilmalidir. Uretici ve uygulayaci ISO 9001:2008 kalite kontrol sertifikasina sahip olmalidir.

3.1.16.1 On Hazirliklar ve Uygulama

i.  Betonarme elemanin ylzeyinde bulunan ve saglam olmayan beton katmani kaldiriimahdir.
i. Yuzey hazirligi yapilan tabakada serbest malzeme kalmamali ve agrega uglarinin hafif
sekilde tiraglanmig oldugu dogrulanmaldir.
iii.  Hazirlanan yuzey daha sonra su veya basingli hava ile temizlenmelidir.
iv.  Yuzey hazirhgi ICRI (03732) CS2 yénergesine gore yapiimalidir.
v. LP uygulama yapilacak tasiyici elemanlarin ylzeyi taslanarak dizgln bir ylzey elde

edilmelidir.
vi.  Olusan dlzensizlikler (dokuintd, bosluk vb.) tamir harci ile dizeltilmelidir.
vii.  Taglama ile duzgin ylzey elde edilememesi durumunda paspay! betonu siyrilacak ve

ortaya ¢ikan donatiyl kapatacak sekilde tamir harci ile ylzey sivanarak dizgln bir ylzey
elde edilecektir.

vii.  Mevcut donatilarda korozyon tespit edilmesi durumunda korozyon tamir proseduri
uygulanacaktir.

ix. LP ile sargilanacak yuzey tamir harci ile kdgeler en az 30 mm yaricapinda yuvarlatiimak
suretiyle sivanacaktir.

X.  LP uygulama yizeyi toz vb. yabanci maddelerden temizlenecektir.

xi.  Onerilen LP uygulama y6éntemi islak uygulamadir.

xii.  LP uygulama ylzeyi epoksi esasli astar malzeme ile kaplanacaktir.

xiii.  LP kumas tasiyici elemanlarin gevresine, lifler enine donatilara paralel olacak sekilde epoksi
recine sirllecek yapistirilacaktir. Epoksi recine lifler arasina iyice yedirilmelidir.

Xiv. Projede 0Ongoruldigl takdirde, yapistirilan LP kumas UGzerine tekrar epoksi reginesi
uygulanarak ikinci tabaka LP kumas yapistirilabilir.

xv.  Epoksi reginenin karind almasina yakin LP uygulanmis yuzeylere kum serpilecektir.

xvi.  Kumlanarak disler olusturulmus tasiyici eleman ylzeyleri A1 sinifi yangina dayanikl yalitim
sivasi ile sivanacaktir.

xvii.  Sivanmis ylzeylere projede 6ngérilen boya islemi uygulanacaktir.
xviii.  Kumaglar ve epoksi regineleri birbirleri ile uyumlu olmahdir. Uriinler CE sertifikasina sahip
olmalidir. Ayrica epoksi malzemelerin TS-EN 1504 standardina uygunlugu belgelenecektir.

xix.  LP uygulamasinin kalitesini 6lgmek amaci ile kupon testi ve ¢ekip koparma testi
uygulanmalidir.

xX. Her 200 m2 LP uygulamasindan Ust Uste yapistinimis 2 kattan olusan 30x30cm
boyutlarinda numuneler Uretilecektir. Bu numuneler sahada 48 saat priz aldiktan sonra
deney icin laboratuvara goénderilecektir. 30x30 cm’lik drnek, 2.5 cm’lik seritlere ayrilacak ve
bu seritlerden 5 tanesi kupon ¢ekme deneyine tabi tutulacaktir.

xxi.  Bu numunelerin gekme deneyleri TS EN 2561 veya ASTM D-3039 standardina goére
yapilacaktir. Deney sonucu ¢ikan degerlerin, standartlara ve proje verilerine uygunlugu
laboratuvar yetkilisi tarafindan degerlendirilerek rapor sonucunda yazacaktir. Sonugclar
kontrolG yapan mihendise teslim edilecektir.



xxii.  Her 100m2 LP uygulamasinda 1 adet ¢ekip koparma deneyi uygulanacaktir. LP uygulamasi
yapilan her bir kampUs i¢cin en az 2 adet ¢ekip koparma deneyi yapilacaktir.

xxiii.  Test i¢cin LP uygulamasi yapilacak elemanlar yerine, uygun olan disey tasiyici elemanlar
Uzerinde numuneler hazirlanmaldir.

xxiv. Bu deney TS EN 1542 veya ASTM D-4541" e gore yapilacak, Deney sonucu cikan
degerlerin, standartlara ve proje verilerine uygunlugu laboratuvar yetkilisi tarafindan
degerlendirilerek rapor sonucunda yazilacaktir ve sonuglar kontrol eden mihendise teslim
edilecektir.

LP uygulamasi yapilacak elemanlarin birlesim bdlgelerinde beton kirimi yapilarak tam sargilama
gerceklestiriimelidir. Beton kirimi yapilamamasi durumunda miteahhit tasarimini yapip proje
muellifine onaylatmak kosulu ile lif tipi ankrajlar uygulanabilir. LP ankrajlar saf liflerden olusacak,
kumastan kesilerek Uretilmeyecektir. Tasarimda uretici firmanin test raporlari referans alinacaktir.



3.2 INSAAT ONARIM iSLERI
3.21 GENEL

isin yapilacagi egitim yapilarinda yapilacak insaat isleri (varsa cevre diizenlemesi ve teknik alt
yapl ingaat isleri dahil) so6zlesme dokimaninda belirtilmistir.

ingaat islerinin yapiminda, bu Ozel Teknik Sartnamenin ilgili diger maddelerindeki sartlar
yaninda, asagida listelenen dokimanlardaki sartlara da verilen éncelik sirasi ile uyulacaktir:

1. Mahal listeleri.

2. Uygulama projeleri.

3. Insaat isleri Genel Teknik Sartnamesi.

4. T.C.Bayindirlik ve iskan Bakanhdi Yapi isleri Dairesi Genel Teknik Sartnamesi.

Bu Ozel Teknik Sartname ve yukarida listelenen dokUmanlar arasinda geliski olmasi
durumunda, bu Ozel Teknik Sartnamenin hukumleri gecerli olacaktir.

Bu Ozel Teknik Sartnamede ve yukarida listelenen dokiimanlarda aksi belirtiimedikge, Tiirk
Standartlari Enstitist standartlarina uyulacaktir.
3.2.2 PENCERE DENIZLIKLERI VE PARAPETLERI

Yuklenici firma pencere dnidndeki denizlikleri ve parapetleri yenilemek zorundadir. Yenileme
isleminde mermer denizlik kullanilacaktir

Yeni takilacak dogramalarin 6nline mermer denizlik ve parapet yapilacaktir..

3.2.3 BOYA VE BADANA iSLERI

Tim guclendirme yapilan elemanlar boyanacaktir. Boyama islerinde asagidaki kurallara
uyulacaktir. Renk ve malzeme sec¢iminde Misavirin onayi alinacaktir.

e Lojmanlar, depo ve kazan dairesinden olusan yapilar hari¢ tim  binalarin i¢ duvarlari
désemeden itibaren 1.50 m. yagliboya, geriye kalan Ust kisim ise plastik boya ile,
lojmanlarda, depo ve kazan dairesinden olusan yapilarda ise duvarlarin tamami plastik boya
ile boyanacaktir.

e ¢ ve dis cephe boya islerinden énce gerekli gériilen tim siva tamiratlari ile algi isleri
yapilacaktir.

e Tum binalarin dis cepheleri mevcut halinde kullanilan malzeme ve renklere uygun olarak
yeniden boyanacaktir. Gerekirse boyama isleminde hazir siva kullanilabilecektir.

e Boya badana ve duvar islerinde gerektiginde iskele kullanilacaktir. iskele Bayindirlik
Bakanligi genel sarthamelerine uygun olarak kurulacaktir.
3.1.19 YANGIN MERDIVENLERI

Yangin merdiveni yapilacak okullarin projelerine kat planlarina, kesitlere ve gérunuglere
“Tip Yangin Merdiveni” eklenmisgtir.



3.2.4 YAGMUR OLUK VE iNiS$ BORULARI

Binadaki tim PVC yagmur inisleri yenilenecektir. Disey yagmur iniglerinin mevcut yatay
oluklarla uyumunu saglayacak birlesim elemanlari fiyata dahildir. En alt kat tim yagmur inigleri
$125 mm galvanizli borudan (MEB-10/03) diger tum yagmur inigleri $100 mm PVC

borudan (CSBFT poz no. 24.061) yapilacaktir. Tim inigler sartnamelere uygun olarak
kelepgelarle mantolanan ylzeylere baglanacaktir.

Dusey borulari tretuvar Uzerine kadar indirilecek ve tabanda baglanacak dirsek ile
sonlandirilacaktir.

3.2.5 DOSEME KAPLAMA VE SUPURGELIK iSLERI

Déseme islerinde asagidaki kurallara uyulacaktir:

ilave perde veya kolon mantolama islemi yapilacak yerlerdeki déseme kaplamasi perde ve
kolonlarin doért kenarindan en ¢ok 50 cm genislikte spiral ile dizgln bir sekilde kesilerek
serit seklinde kaldirilacaktir. Betonarme imalati tamamlandiktan sonra bu kisimlar mevcut
déseme kaplamasina uygun sekilde yeniden ayni kotta kaplanacaktir. Kesim yerinin 60 cm
olmasi keyfiyeti misavir onayiyla yukleniciye birakilmistir. Ddsemenin karo tarzi bir
kaplama ile kaplanmis olmasi durumunda kesim islemi derze denk gelecek sekilde
yapilacaktir.

imalatlar sirasinda hasar verilen tim désemelerin kaplamalari aslina uygun ve belli
olmayacak sekilde tamir edilecektir.

Dosemelerden gecen elektrik ve sihhi tesisat kanallari ayni sekilde yeniden yapilacaktir.

Dbéseme kaplamasi degistirilen, onarilan ve yenilenen tim désemelerde stpurgelikler
mevcut malzemeye uygun olarak yenilenecekveya tamir edilecektir. Ayni islem guc¢lendirme
elemanlarinin yapildigi yerlerdeki supurgelikler igin de yapilacaktir.

3.2.6 GEVRE VE ALTYAPI iSLERI

Cevre ve islerinde asagidaki kurallara uyulacaktir:

Binanin c¢evresinde bulunan glglendirme yapilan elemanlarin bulundugu yerlerdeki
tretuvarlar mevcut malzemesine uygun olarak tamir edilecektir. Tretuvar yoksa 1 m
geniglikte beton mala perdahli sap ile tretuvar yapilacaktir.

3.2.7 DIGER iSLER

ilave perde ve kolon mantolama imalati nedeniyle zarar géren Laboratuar, mutfak,
camasirhane vb. gibi 6zel kullanim alanlarinda bulunan tezgah, dolap, eviye, su tesisati,
elektrik tesisati vb. imalatlarin yenileri yapilarak kullanima hazir hale getirilecektir. Bu
malzemelerin muhafazasindan yiklenici sorumludur.

Muteahhit Firma vermis oldugu her tirlG zararlari itirazsiz dizeltmek zorundadir.

isbu teknik sartnamede belirtiimeyen ancak insaat sirasinda yapilmasi zorunlu olan
imalatlar ~ yUklenici  tarafindan  muagavir  talimati  ile  bilabedel yapilacaktir.



3.2.8 YURURLUKTEKI BiRIM FiYAT TARIFLERINE ATIF YAPILAN iNSAAT
iSLERI

e Soézlesme dokimaninda vyurirlikteki birim fiyat tariflerine atif yapilan ingaat islerinin
yapiminda, s6z konusu birim fiyat tariflerinde belirtilen tarif ve yapim sartlari yaninda bu
Ozel Teknik Sartnamenin ilgili diger maddelerindeki sartlara uyulacaktir.

e S0z konusu birim fiyat tariflerindeki sartlar ile bu Ozel Teknik Sartnamenin sartlari arasinda
celiski olmasi durumunda, bu Ozel Teknik Sartnamenin sartlari gegerli olacaktir.



T. C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI INSAAT VE
EMLAK DAIRESi BASKANLIGI
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4 MEKANiK_TESiSAT ISLERI GENEL TEKNIK
SARTNAMESI

A. Onemli Notlar

islerin “Gegerli Birim Fiyat Tarifleri’nin Teknik Sartnamelerine Uygun Olarak
Yapilmasi

ihale Dékiimaninda Bayindirlik Bakanlidi, iller Bankasi, TEDAS, iGDAS, TURKTELEKOM
gibi Kamu idarelerinin Genel Sartname, Teknik Sartname ve Birim Fiyat Tariflerine
referans verilen insaat, mekanik tesisat, elektrik tesisati ve elektronik tesisat ile ilgili
imalatlar, belirtilen tarif ve yapim sartlarina uygun olarak yapilacaktir.

ihale Dokiimaninda Kamu Kurum ve Kuruluslarinin Genel Sartname, Teknik Sartname ve
Birim Fiyat Tariflerine referans sadece ilgili is kalemi/imalatin yapim sartlarinin tarifi
amaciyla verilmigtir.

“Gegerli Birim Fiyat Tarifleri”’nin teknik sartnamelerine yapilan iliskin atiflar, anahtar teslimi
g6turd bedel yapilacak bu iste, hakedisglere baz teskil etmez. Anahtar teslimi gétiri
bedelin her tlrli malzemenin teminini, butin én hazirliklari, her tarli tasima ve nakliyeyi,
isciligi, montaj/demontaji, YUklenicinin kar-zarar, ziyan, genel giderler ve mutad masraflari
dahil isin komple yapimi, test edilmesi ve teslimini kapsadigi kabul edilecek olup herhangi
bir nam veya isim altinda nakliye bedeli ve/veya malzeme fiyat farki 6denmeyecektir.

ihale Dokiimaninin Biitiinligii

ihale dokiimani iginde bir sureti verilmemis olsa dahi, ihale dokiimaninda atif yapilan
Tarkiye’deki Kamu Kuruluglarina ait Genel Teknik Sartnameler, Yoénetmelikler, TSE
Standartlari, vb dokiiman ile tim yabanci ve uluslararasi kod ve standartlar ile “Gegerli
Birim Fiyat Tarifleri”’nin Teknik Sartnameleri, ihale dokiimaninin ayrilmaz bir parcasi olarak
kabul edilecektir. Ancak, atif yapilan Genel Teknik Sartnameler, Yoénetmelikler, TSE
Standartlari, vb dokiiman ile tim yabanci ve uluslararasi kod ve standartlar ve “Gegerli
Birim Fiyat Tarifleri”’nin Teknik Sartnameleri ile Ozel Teknik Sartnamelerde ve
s6zlesmenin diger eklerinde belirtilen hususlar arasinda ¢eligki ya da farklilik olmasi

halinde, idarenin lehine olan dokiiman ve idarenin talimatlari gegerli olacaktir.
Yiklenicinin Sorumluluklari

YUklenicinin, teklifini hazirlamadan 6nce, sdzlesme konusu igyerini gérdigl, mimari ve
betonarme yapidaki degisikliklerden dolayi ételenmesi, yenilenmesi ya da demonte ve
monte edilmesi gereken mekanik tesisata ait malzeme ve ekipmanlarla, arizali ya da
gorevini yerine getiremeyecek durumdaki mekanik tesisat malzeme ve ekipmanlarin
tespitini ve tetkikini yaptigi, gétiri bedel fiyat teklifini, tim bu hususlari gézénine alarak
hazirladigi kabul edilecektir. isin yapimi sirasinda, binadaki mekanik tesisatin islevselligi
ve calisir halde tutulmasi agisindan idare tarafindan zaruri gériilen ve yapilmasi talep
edilen her turll revizyon, ekipman ve malzeme tamiri veya yenilenmesi,demontaj ve
montaj isleri,mevcut sistemin korunmasina yonelik ¢alismalar, Yulklenici tarafindan, ayrica
bir bedel talep edilmeksizin yapilacaktir.

Ayrica, imalatlar ya da demontaj ve montaji sirasinda mekanik tesisat malzemeleri ve
ekipmanlarinin zarar gérmesi durumunda bu malzeme ve ekipmanlarin tamiri ya da idare
tarafindan gerekli gériilmesi halinde yenisi ile degistiriimesi de ylklenicinin
sorumlulugundadir.YUkleniciye bu tamirat ya da yenilemeler icin ayrica bir bedel
6denmeyecektir.



B. Mekanik Tesisatla ilgili Genel Sartlar
B.1. GENEL

Bu bdlim, her bdlimde ayrica belirtiimedigi takdirde, bu projenin tim Mekanik Tesisatli i¢in
gegerli olacaktir.

Bu Genel teknik sartname; Bayindirlik Bakanlhi§i Genel Teknik Sartnamesi’'nin
tamamlayicisi niteliginde olup, s6zlesme ekinde verilen 6zel sarthameler, teknik
spesifikasyonlar, standartlara ilave olarak, projelerde ayrica belirtimeyen,
detaylandiriimayan, tanim ve tarifleri yapiimayan konularda, projenin tim mekanik
sistemlerinin tasarimi, tasarim revizyonu, Yiklenici tarafindan yapilacak fiili santiye
¢izimlerinin (shop-drawing) hazirlanmasi, imalat detaylari, imalat, montaj, iscilik ve isletme
hususlari icin gecerli olacak kaynak olarak gosterilecektir. Yuklenici, belirtiimeyen tim
imalatlar i¢in idarenin onayini alacaktir.

Bu Genel teknik sartnamede verilen sistem tanimlari, cihaz karakteristikleri, techizat ve
malzeme Ozellikleri, tasarim dokimantasyonuna ek olarak isin genel kapsamini ve
sartlarini tarif etmektedir. Bu genel teknik sartnamede tasarimda 6ngériilen cihazlardan
daha farkli cihazlar i¢in de tariflerin verilmesi durumunda, sartnamede tasarimda
ongorilen cihazlar icin verilen tanim ve sartlar esas alinacaktir.

Bu Genel teknik sartnamenin kendi bolimleri arasinda ve/veya sarthname bolimleri ile
malzeme teknik spesifikasyonlari arasinda ve/veya sarthname bélimleri ile tasarim
doékimanlari arasinda bir ¢eliski bulunmasi durumunda, YUklenici ve tim ilgililer, durumu
ayrintilari ile idareye bildirecek ve idarenin karar ve onayina gére hareket etmek
mecburiyetinde olacaklardir. Celigski durumunda, idare Iehine olan ¢dziimler tercih
edilecektir.

YUklenici, mekanik tesisat uygulama projelerini ve mekanik tesisat genel ve 6zel teknik
sartnamesini bir batln olarak ele alacaktir.

B.1.1. isin Kapsami

isin kapsami sunlari igerir: Yapi igleri ve binanin hizmet (altyapi) baglantilari. Bu béliimde
yapilacak isler tim mekanik ekipmanin ve malzemenin sadlanmasi, teslimi, montaji, test
edilmesi ve devreye alinmasi isleridir.

YUklenici tum sistemleri bu dizayna gore gergeklestirecektir.

YUklenici binalarda tesisatin eksiksiz olmasi i¢in gereken malzeme, ekipman, iscilik ve
calismayi saglayacaktir.

Cizimler ve sarthameler tamamlayici niteliktedir.

Sartnamede belirtilen fakat gizimlerde gosteriimemis herhangi bir parga varsa, yada tersi
bir durum sézkonusu oldugunda, (o parga) sanki her ikisinde de varmis gibi imalat
gergeklestirilecektir. ihale dokiimnalarinda belirtiimemis herhangi bir parca, ilgili tasarim
kriterleri agisindan hayati Gnem tasiyorsa, her ikisinde de varmig gibi imal edilecektir.

TUm imalatlar, mistemilat, malzeme ve ekipman her zaman ayri korunacaktir. Yuklenici
tesisatin korunmasi kapsamindaki tim isleri tam olarak gergeklestirecektir. Malzeme ve
ekipmanin imalati bittiginde, tim delikler kapatilacak ve gevre yuzeylerle uyumlu sekilde
tamamlanacaktir.

imalat konulart:

Sithhi Tesisat sistemleri

Yangin Séndurme sistemleri

Isitma Sistemleri

Dogalgaz Tesisati

B.1.2.  Uriinler ve imalatin Gergeklesmesi

Uriinler : Malzeme ve ekipman yeni, Ureticinin giincel modeli olacak ve istenen tiim
Ozellikleri tagiyacaktir. TUm malzeme ve ekipman uzerinde (malzeme veya ekipmanin)



imalatgisi, basing sinifi, kapasitesi gibi bilgileri iceren tanimlama etiketleri olacaktir.
Nakliye yada imalat sirasinda hasar géren malzeme veya ekipman yenisi ile
degistirilecektir. Bu hukumlerden herhangi bir sapma ancak idarenin yazili onayi
alindiginda kabul edilir. Yetkili bir temsilci sUrekli olarak bu iglere nezaret edecek,
malzeme ve ekipmanin imalat 6ncesi kontroll yapacaktir.

Yapilan imalat, montaj, ekipman ve aparat diizenli ve temiz tutulacak, kapi, pencere,
yapim elemanlari, aydinlatma mugstemilati ve diger mimari elemanlarla ¢gakismasi
engellenecektir.

Tum tesisatin igletmesiyle ilgili bakimi ve mudahale edilebilirligi saglanacaktir. Belirli
yerlerde servis ve parca dedisimi iglerini kolaylastiracak sekilde, ekipman bakimi igin
gereken mudahale kapaklari otomatik cihazlar vb. konacaktir. Montaj slresince tim
ekipman duzenli yerlestiriimis ve uygun bir sekilde sabitlenmis destekler tizerinde
duracaktir.

Borulama: Borulama dizenli ve temiz bir sekilde yapilacak ve bitirilecektir. Aksi
belirtiimedigi slirece tesisat gizlenecektir. Duvar yada yapi elemanlarina paralel olmasi
saglanacaktir. Atmosfere agik tim borular ve kanallar yagmurdan korunmak icin sa¢
kaplanacaktir.

Isitma-Havalandirma Sistemi elektrik tesisati: Mekanik tesisatin dogru calismasi igin
elektrik ekipman ve tesisatinin uygun olmasi gerekir. Isitma, havalandirma tesisatiyla ilgili
elektrik tesisati igleri Bolum X’a uygun olarak yapilacaktir.

Marka Onaylari: Yiklenici malzeme tedariginden énce sartnameye uygun olacak sekilde
belirleyecegi markalari onay klasoérl olarak idareye sunacaktir. Tim tesisat malzeme ve
cihazlarinin firma secimi ve katalog onaylari idareye sunulacaktir.

B.1.3. Birimler ve Kisaltmalar
Birimler

Bu sartnamede asagidaki birimler kullaniimigtir.

m Metre

m? Metre kare

m?3 Metre kiip

mm milimetre

mm?2 milimetre kare

cm santimetre

cm? santimetre kare

N Newton

kN Kilo NewtonN/m

N/mm? Newton boli milimetre kare
KPa Kilo Paskal

t Ton = kgx103

t/m3 Ton boli metre kip

kg Kilogram

kg/m3 Kilogram boli metre kip
g Gram = kgx10-3

% Ylzde

°C Derece Santigrad



B.2. GENEL
B.2.1. Giris

Bu bdlim binalarin mekanik islerinin genel isleyisini igerir, islerin detayli koordinasyonu ve
ingaasini belirleyecek asgari standartlari saglar ve igverenin genel ihtiyaglarini
bicimlendirir.

B.2.2. Genel Tanimlar

Yuklenici, binanin detayli kordinasyonunu ve insaasini yuritecek, her ydonden modern
binalarin icerdigi tim 6zelliklere sahip bir sekilde tamamlayacaktir. Proje asagidakileri
kapsamakla beraber bunlarla sinirli degildir;

Projenin ilgili mahalli ve uluslararasi standartlari karsilamasi igin, i¢erdigi tim binalarin ve
hizmetlerin gergeklestiriimesi konusunda gerekli tUm gegici ve kalici mekanik isler kapsam
dahilindedir. TUm bina hizmet sistemlerinin dis hizmetlerle (altyapi) olan baglantilari
kapsam dahilindedir.

B.3. Genel Esaslar

Detayli koordinasyon ve ingaat esaslari ihale dékiUmanlarinda belirtiimistir. Koordinasyon
ve inga esaslarinin tasarim bitlinligu icinde kavraniimasi igin batin bu ciltler ortaklasa
okunmaldir.

YUklenici; mimari, ingaat, yapisal, mekanik ve elektrik projelerini mevcut gizimlerden
inceleyecektir. Yiklenici, detayli koordinasyona goére gerceklestirecegi kiiglk ve detay
ayarlamalari, isi yapmadan 6nce idare onayina sunacaktir.

YUklenici imalat detaylarini ihale dokiimanlarinda belirtilen esaslara ve usullere uygun bir
sekilde koordine edecektir. Koordinasyon ve inganin herhangi bir isleyisi veya elemani
ihale dékimanlarinda belirtiimemis ise, isin yapimi icin gerekli ilgili yerel standartlari ve
taninmis ve uluslararasi kabul géren uygulama kodlarini/standartlari/kriterleri ve usulleri
uyarlamak, bunlari idarenin bilgisine ve onayina sunmak Y Uklenicinin sorumlugundadir.

imalat esaslari ile ilgili daha detayl tanimlamalar asagida verilmistir. Aksi sézlesmede
belirtimedikgce herhangi bir imalat tanimindaki belirsizlik, o imalati s6zlesme kapsami
disina cikarmaz.

B.4. Ozel Esaslar

YUklenici, butlin detayll koordinasyon projelerinin gerekli oldugunda bedelsiz olarak
cizilmesini Ustlenecektir. Mimari proje, yapl, tesis, ve insai islerle, mekanik ve elektrik
tesisati ile ilgili detayh koordinasyon; bir bina dizayni i¢in gerekli fonksiyonel yeterlilik,
guvenlik, uyumluluk, ve efektif olma ihtiyaclarini en yliksek diizeyde karsilayacaktir.

Yiklenici, dnerdigi herhangi bir alternatif sistemin Yerel idare gerekleriyle uyumlu olmasini
ve sistem kalitesiyle ilgili test ve onay islemlerinin imalat bitirilmeden énce
gercgeklestiriimesini saglayacaktir.

Yiklenici, imalatin her vechesi ile ilgili detayli koordinasyon gizimleri sunacaktir. is
ilerlemesi gergevesinde koordinasyon iglerinde olasi herhangi bir degisiklik konusunda
gerekli proje hesaplari yapilacak ve Idarenin onayina sunulacaktir.

Yuklenici ¢izim ve hesaplarinin Onay Merciinden onay almis ya da kabul edilmis olmasi,
YUklenicinin detayli koordinasyon igleri konusundaki sorumluluklarini ve taahhutlerini
ortadan kaldirmaz.

B.5. Sunumlar

kataloglar ve isin timUnin tanimlanmasi igin gerekli diger sunum bicimlerini kapsar, ancak
bunlarla sinirli degildir.

Koordinasyon/imalat dékimanlarinin sunumu iki asamali olacaktir.

Detayli koordinasyon sunumlari (Bakiniz madde B.5.1.1)



Bitmis imalat sunumlari (Bakiniz madde B.5.2)

B.5.1. Cizim Dokiiman Sunumlari

Tam detayl koordinasyon cizimleri ve/veya yonteme iliskin raporlar yada diger 6neri veya
calismalarla ilgili sunumlara, bitin destekleyici hesaplar, teknik veriler ve diger dogrulayici
dokimanlar v.s. eklenecektir.

YUklenici, tim koordinasyon sunumlarinin ihale sunumlarinin tamamlayicisi oldugunu ve
imalat butinayle tanimladigini dikkate almalidir. Bu iglerin detaylarinin yerine getirilmesi
icin stire uzatimi veya ayrica bir 6deme dusunidlmemistir.

B.5.2. Detayli Koordinasyon Sunumlari

YUklenici, gegici veya kalici islerin her kismi i¢in tim koordinasyon ¢alismasini ve/veya
imalat gizimlerini gdzden gegirmek, yorumlanmak ve/veya onaylanmak Gzere idareye
saglayacaktir. Bunlarin s6zlesme temelinde yapilmasi beklense de, sézlesme sonrasi,
sOzlesme huklimlerinden gikacak ilave bilgiler ve teklifin gdozden geciriimesi sirasinda veya
teknik toplantilardan ¢ikan teknik aydinlanmalarin bir araya getiriimesiyle (degisebilir).

Koordine imalat gizimleri kalici (ve ilgili gegici) imalatin nasil yapilacagi konusunda
aydinlatici olmasi igin yeterince detayli olacak, imalati kolaylastirmak ve imalatin tim
detayli koordine parcalarinin birlikte calismasi icin, tim detay o6lcllerini ve insa detaylarini
icerecektri. Bu koordine ingai gizimleri, imalat gizimlerini ve benzerlerini igerir, fakat
bunlarla sinirli degildir.

Yiklenici ise baglamadan énce idare onayini ve/veya iznini alacaktir. idare , Yiiklenicinin
sunumunun onaylanmamasindan kaynaklanan gecikmelerden sorumlu olmayacaktir, ve
Yuklenici ig ilerleme takvimini tahmin edilen gézden gegirmelere izin verecek sekilde
dizenleyecektir.

Bitmis imalat Sunumlari

YUklenici, bitmis imalat gizimlerini Gzerinde orjinalinin izleri ve elektronik veri-bilgilerle
birlikte hazirlayacak ve idareye sunacaktir. Bitmis imalat ¢cizimleri, bitmig imalat detaylan
yanlssiz kaydedilecek, Yuklenicinin ise nezaret eden elemani tarafindan imzalanacak ve
dogrulugu tasdik edilecektir.

Batin gerekli isletme ve bakim kitapgiklari ve tim imalat kayitlari (inceleme ve test
kayitlari dahil) da teslim edilecektir. Kabul asamasinda isletme, bakim ve yedek parca
kitapgiklarindan Gger kopya, incelenmek ve onaylanmak Uizere idareye teslim edilecektir.

B.5.2. Diger Sunumlar

Yiiklenici, ihale Ddkiimanlarinda d_a belirtildigi gibi, test raporlari, dizenli test ve inceleme
raporlari ve diger test ekipmanlari Idareye teslim edecektir.

B.6. KURALLAR VE STANDARTLAR

Kalicl iglerin koordinasyonu ve imalati aksi belirtiimedikge, veya kalicli islerin dizayni ve
imalat agisindan uygulanamaz yada uygunsuz oldugu konusunda idare tatmin
edilmedikce, ihale Dékiimanlari ile, teklif tarihinde gegerli uygulanabilir standartlarla (TSE,
DIN, ISO ve idare onayiyla diger uluslararasi kabul gérmiis standartlar) uyum icinde
olacaktir.

YUklenici, alternatif veya ilave kurallar, standartlar ve prensipler énerebilir. Bunlar
uluslararasi kabul gérmis, denkligi veya mevcut standart gereklerini astigi gosterilmis
olacak, ve kullanilmadan 6nce idarenin yazili onayi alinacaktir. Alternatif veya herhangi
bir ilave prensibe ait Tiirkge/ingilizce metnin bulunmasi, veya Tirkce/ingilizce’ye gevirisi ve
kopyalarinin onaydan dnce idareye teslim edilmesi gerektigi dikkate alinmahdir.



B.7. MALZEME VE iSGiLIK

iste kullanilacak tim malzeme yeni olacak ve is siiresince iscilik yiiksek kalitede
belirtiimedigi slirece, tim malzeme ve iscilik uluslararasi kabul gérmus ve idare tarafindan
onaylanmig standartlara ve ilgili tim Prensip ve Kurallara uygun olacaktir.

Sartnamede herhangi bir hususi malzeme belirtildiginde, kabul edilebilir minimum
standart/kaliteye sahip oldugu anlagiimalidir. Bu gibi malzemelerin alternatifleri
performans, mukavemet, goriinis ve kalitede her yonuyle beliritilen malzemeye uygunsa
idare tarafindan kabul edilmek icin dikkate alinabilir. Y{klenici bu gibi alternatif
malzemelerin sartnamelere uygunlugunu dogrulamak igin idare’ne gerekli dogrulayici
teknik kanitlari sunacaktir. Yiklenici bu gibi malzemelerle ilgili olarak idare’niin gerekli
saydigi tum testlere razi olacaktir. Yiklenici bu gibi testlerden dogan zaman ve masraftan
sorumludur.

idare’niin malzeme ve isciligi onaylamis veya kabul etmis olmasi, Yiklenicinin gerekli
malzeme kalitesi ve iscilik standartlari konusunda sézlesmede yer alan sorumluluklarini
hafifletmez.

B.8. OZEL ARAG GEREG EKiIPMAN LISTESI

Yklenici, on yillik ekipman émri siresince bakim ve isletmenin basaril bir sekilde
yapilabilmesi igin gerekli tim maddeleri (pargalari) iceren tim 6zel arag ve gereg ve test
ekipmanlarinin tavsiye edilen listesinden idareye iki (2) kopya saglayacaktir. Y{iklenici
kalibrasyon gerektiren 6zel arag ve geregleri, kalibrasyon sikli§i ve usuliini de icerecek
sekilde belirtecektir. Kalibrasyon gerektiren her malzemeden hemen sonra, zorunlu
standartlar listelenecek ve bunlar Ulusal Standartlar Birosundan (T.S.E.) veya diger
referanslardan idarent tatmin edecek sekilde izlenebilir olacaktir. Arac-gereg listesi gerekli
tim arag-gereci icerecektir. Test ekipmani listesi kabul testleri ve kalibrasyon icin gerekli
tim ekipmani icerecektir. YUklenici sézlesme kapsamindaki arag-gereg ve test
ekipmanlarina ait isletme ve bakim talimatlarini ve satici katolaglarinin iki (2) kopyasini
idareye saglayacaktir.

B.8.1. Malzeme On Onay Listesi Sunumu

Yuklenici 6n malzeme listesinin bir (1) kopyasini yedek parca dnerileriyle birlikte yukarida
belirtilen sire iginde sunacaktir. Bu liste idarenin gézden gecirmesi gereken ve yazili
onayina tabidir. idare énerilen yedek parga listesini onaylanmak kosuluyla revize edebilir.
idare, imalatginin kesin parca listesindeki ve én parca listesindeki ilave yedek parcalarin
herhangi bir kismini vaya tamamini diizenleme hakkini sakl tutar.

B.9. NUMUNELER

Yuklenici gerektiginde imalatta kullanilmadan nce malzeme orneklerini teknik bilgileriyle
birlikte Idarenin onayina sunacaktir. Onayli tim malzemeler sirdurtlen imalatin
standardinin gdstergesi olacaktir. Geri ¢gevrilen malzeme imalatta kullanilmayacaktir.

Bir parga veya parga grubunun yeniden sunulmasi gerektiginde, YUklenici parcalari yada
istenilen diger verileri yeniden sunabilir.

Dahasi, batun onayli malzeme :
a) Teknik bilgi, test sonugclari v.d. bilgileri igeren katologlara sahip olacak,

idarenin kontrol edebilmesi ve sonradan imalatta ekilde saklanackullanilan giincel
malzemeyle karsilastirilabilmesi icin glivenli bir yerde agik ve sistemli bir saktir.

B.10. YASA VE YONETMELIKLERE UYGUNLUK
a) Yduklenici tim imalati iyi idarecilik pratigine uygun gerceklestirecektir.

b) Yduklenici en son kurallara ve tim onay mercilerinin en son yasa ve yodnetmeliklerine
uyacaktir.

Yukaridaki hususlara uymak, imalatin fonksiyonel yeterliligi ve profesyonel sorumlulugu
YUklenici’nin 6zel mesuliyetidir.



B.11. MALZEME TESTLERI

Yuklenici malzeme ve imalatin kalite testlerini gerceklestirecek ve gergeklestirilen her testi
sonuclariyla birlikte Idareye sunacaktir. Imalat testleri S6zlesme Dékiimanlari’'nda tarif
edilen gereklere uygun bir sekilde gergeklestirecektir.

Yuklenici tim test kayitlarini saklayacaktir. Sozlesme’de belirtildigi gibi imalatin her
disiplinine ait kesin test sonuclarindan ug (3) kopya Idareye sunulacaktir.

B.12. INCELEME MUAYENE VE TESTLER

a) Yilklenici Kalite Glvence Politikas’'nda gecen Kalite Glvence Planr’ni
gerceklestirmek amaciyla imalata nezaret edecek bir Denetgi Ekibi tayin edecektir.

b) Idare, Sézlesme’ye uygunludu tespit igin imalatin herhangi bir asamasinda imalatin
herhangi bir parcasini inceleyebilir, dlcme ve testler yapabilir. YUklenici, Idare gerekli
gérduginde her ne pahasina olursa olsun (bu test ve incelemelere) katilacaktir.

c) Santiye disinda gergeklestirilebilecek herhangi bir testi dislamadan, idare herhangi
bir malzeme veya esya testini santiyede yaptirmaya ve testi gegcemeyen malzeme
veya esyalari reddetmeye yetkilidir. Dogan tim masraflari Yiklenici karsilar.

d) Ydiklenici kalici olarak Uzeri o6rtilmis imalata ait tim inceleme notlari, dlgctimler, kalite
kontrol test sonuglari, sertifikasyon dékimanlarindan dizenli ve tasdikli ¢ (3)
kopyay! Idareye teslim edilecek ve (bunlar) Yiklenicinin Denetci Ekibince is
bitiminde tasdik edilecektir.

e) Gegici Kabul Tasdik belgesinin yayimina kadar gergeklestirilecek test ve isletmeye
alma sirasinda kullanilacak gaz ve su Yiklenici tarafindan saglanacaktir. Bu tum
sistemlerin ve ekipmanin ilk ¢calisma igin su ve sogutucu akiskan ile doldurulmasini
v.b. da kapsar.

f) idare sézlesmede belirtilen ekipmanin imalati sirasinda (lireticinin) malzeme ve
isciligini muayeneye, incelemeye, ve test etmeye yetkilidir. Bu gibi muayene,
inceleme veya test islemleri Yuklenicinin s6zlesmedeki yukimliliklerini hafifletmez.

B.13. KALITE YONETIMI

YUklenici igin Kalite Yonetimi icin detayli Kalite Glvence ve Kalite Kontrol Planlarini
hazirlayacak ve idareye takdim edecektir. Bu kapsam, isin kalite glivence, kalite kontrol ve
yénetiminin tanimlanmasini, (kaliteye) baglihgi ve gerceklestirmesini ve tim kalite glivence
ve kalite kontrol dékiimanlarinin baslangic, gegici ve kesin asamalarinda idareye takdim
edilmesini icerir fakat bunlarla sinirli degildir.

Gerekli Kalite Guivence ve kontrol Takdimleri sunlardir (Bunlarla sinirli degildir):

- Kalite glivence, kontrol ve izleme usullerinin detayli tanimi ve yonetimi.

- Saha ici ve digi test, inceleme ve devreye alma usul ve yontemlerinin metot detaylari.
Uretici taseronlarinin kalite giivence ve kalite kontrol usullerinin detaylari

B.14. IMALATIN GiZLENMESI

imalatin herhangi bir parcasinin stii kalici olarak kapatiimadan énce, Y{klenicinin Denetgi
Ekibi imalatin kendileri tarafindan incelendigini ve S6zlesme Dékimanlarindaki belirtildigi
gibi bitirildigini yazil olarak tasdik edecektir. Kalite kontrol test sonuglarindan ¢ (3) kopya
idareye sunulacaktir.

B.15. EGITIM

YUklenici, isveren gorevlilerini egitecektir. Bu egitim idarelik hizmetlerinin kullanimi,
calistinimasi, devreye alinmasi ve bakimini her yonuyle kapsar.

Mekanik ekipman ve techizat ile ilgili isletme ve teknik kullanici bakim egitimleri idare’nin
belirleyecegi yeterli sayida personele Yuklenici tarafindan verilecektir.

YUklenici, teghizat veya belirtilen sistemin ilgili givenlik tedbirleri de dahil olmak Uzere
ayar, isletme ve bakim islerinde goérevlendirilen personeli tamamiyle yonlendirecek sekilde,



uzman egitimcilerin gerekli hizmeti vermelerini saglayacaktir. Her egitimci montaj isleminin
tim detaylarini bilecek, isletme teorisi ve ayni zamanda pratik onarim ve bakim igleri
hakkinda egitilmis olacaktir. Egitim, techizat veya sistem kabul edilip idare’ye normal
isletme icin teslim edildikten sonraki ilk calisma haftasi icinde verilecektir. Glinde sekiz
saat olmak Uizere egitim verilecek personel sayisi, diger bolimlerde belirtildigi miktarda
olacaktir. Egitim icin 4 personelden fazlasi kararlastirildigi takdirde egitim suresinin
yaklagik olarak yarisi sinif egitimi icin kullanilacaktir. Zamanin kalan kismi, techizat veya
sistemle ilgili egitime ayrilacaktir.

Soézlesmeye badli olarak techizat veya sistemle ilgili Snemli degisiklik ya da dizeltmeler
yapilirsa isletme personelini degisiklik veya dizeltmeye alistirmak igin ek egitim
sag@lanacaktir. Yiklenici, Gegici Kabulun sonunda binayi kullanacak olan kurulusun
gorevlendirecegi isletme personeline, s6zlesmesinde baskaca belirtiimedigi takdirde 15
gln miuddetle tesisati, isletme ve bakim - onarimini égretecektir.

B.16. BAKIM ONARIM TEKNiK DESTEK HiZMETLERI

a) Yuklenici, teminat siiresi boyunca gegerli olmak lizere tim mekanik tesisat ekipman ve
cihazlar igin idare lehtar olacak sekilde imalatgi firma ve/veya yetkili temsilcileri ile
minimum asagida belirtilen kosullari igerecek sekilde bir bakim soézlesmesi
imzalayarak, Idareyin onayini miiteakip idare'ye teslim edecektir. Sézkonusu bakim
s6zlesmelerinin imzalanarak idare'ye teslim edilmis olmas: Yiiklenicinin Sézlesmesinde
tanimli Teminat Siresi yukumliliklerini ortadan kaldirmaz. Bu gergevede, Teminat
Siresi sonuna kadar olan dénemde, bakim sdézlesmeleri kapsaminda saglanacak
bakim onarim ve teknik destek hizmetleri icin idarenin muhatabi Yiiklenici, teminat
suresi sonu ile garanti slresi sonu arasindaki donemde ise imalat¢i firma ve/veya
yetkili temsilcileri olacaktir.

b) Mekanik tesisat kapsamindaki tim ekipman ve cihazlarin garanti siresi gegici kabul
tarihi itibari ile minimum 2 (iki) yil olacaktir. Tim Garanti Belgeleri idarenin adina
hazirlatilacak olup, Garanti Belgelerinin idareye teslim edilmesi Yikleniciyi Sézlesme
kapsamindaki Teminat Suresi yukumlultklerinden muaf tutmayacaktir.

C) Garanti slresince periyodik bakim gerektiren cihazlar icin tim periyodik bakim ve
kontroller ile ariza durumunda ihtiya¢ duyulacak tamiratlar imalatgi firma ve/veya yetkili
temsilcileri sorumlulugunda Yetkili Servisler tarafindan yapilacaktir. Yetkili servis
calisanlarinin yolluk, harcirah, konaklama vb. harcamalari ve ihtiya¢ duyulan ekipman
veya malzeme maliyetleri igin ayrica bir bedel talep edilmeyecektir. Kullanilan her
cihazin binanin bulundugu ilde yetkili servisi olacaktir.

d) Garanti slresi iginde yapilacak periyodik bakim ve kontrollerin kapsami, tarihleri, yetkili
servislerin adresleri vs. bilgilerini iceren bakim cizelgeleri hazirlanacak ve asgari 3
kopya halinde Idarenin onayini miteakip Idareye teslim edilecektir.

e) Garanti slresi icinde bakim, onarim ve teknik destek istegi (bildirim) telefon goriismesi,
cagri cihazina mesaj birakilmasi veya faks gekilmesi yontemlerinden herhangi biriyle
yapilabilecektir. Bu bildirim miidahale baslangici sayilacaktir.

f) Tamiratlar ve/veya degistirilen pargalar, tamirat ve/veya montaj tarihinden baslayarak
yeniden tam Garanti Suresine denk bir Garanti Suresine tabi tutulacaktir. Yiklenici bir
kusurun sonucu olarak c¢alismayan herhangi bir cihazin Garanti déneminin
uzatiimasindan da sorumlu olacaktir. Uzatim slresi, minimum cihazin ¢alismadigi sire
kadar olacaktir.

g) Mekanik tesisat ekipman ve cihazlari garanti siiresi iginde garanti kosullari kapsaminda
herhangi bir sekilde islevini yerine getiremez hale gelir ve Uretici ve/veya tedarikgi firma
tamiratini yasal sureler icerisinde gergeklestiremezse ekipman veya cihazlar hi¢ bir
uyariya gerek kalmadan (Uretici ve/veya tedarikgi firma tarafindan yenisiyle
degistirilecektir.

Yiiklenici/imalatgi Firma/Yetkili Temsilcilerinin garanti siiresindeki sorumlulugu, dogru ve
Sozlesmede belirtilen kullanim sartlarina uygun kullanimda meydana gelebilecek arizalarla
sinirlidir. Garanti Siresi sonrasinda olusabilecek arizalari kapsamaz. Ozellikle, Idare'nin



hatali kullanimi, YUklenici _/imalatgl Firma/Yetkili Temsilcilerinin yazili muvafakati olmadan
yapilan degisiklikler veya Idare'nin hatali tamiratlari sonucu ortaya ¢ikan arizalar Yuklenici
/Imalatgi Firma/Yetkili Temsilcilerinin sorumlulugu disindadir.



C. Kullanma Ve Yangin Séndiirme Suyu ile Dogalgaz Temini

C.1. GENEL

Bu bélim, GUCLENDIRME VE ONARIM binalarina kullanma ve yangin séndiirme suyu ile
eger dogalgaz ile i1sitihyorsa dogalgaz temini islerini kapsamaktadir (altyapi ve Ust yapi
insaat igleri dahil). Tim is 6nceden dikkatli olarak planlanacak ve binalardaki herhangi bir
delme islemi ancak idarenin yazil izni ile olacaktir. Delme islemleri dikkatle yapilacaktir.
Montaj amaciyla yapilan kesme isleminden dolaylr mevcut kaplamalar ile mevcut veya yeni
binalara, borulara, kablolara ya da cihazlara gelebilecek zararlar konu ile ilgili tecribeli
teknik elemanlar tarafindan, idare'ye ek bir masraf gikarmaksizin onarilacaktir.

YUklenici, gerekli tim baglantilari (kullanma suyu, yangin séndirme suyu, dogalgaz,
kanalizasyon vs.), idare ile koordine ederek arazi yapisi ve mevcut duruma gére en uygun
yerden ve guzergahtan yapacaktir. YUklenici, yapilacak isin tim diger is gruplari ile olan
iliskisinden ve koordinasyonundan sorumlu olacaktir. Teghizat; tesbit edilen dlizende,
mudahale ve servis hizmetlerinin gorilebilmesi icin yeterli ve onayli pay birakilarak
yerlestirilecektir. TUm tesisat boru sistemleri gerektiginde bosaltma yapabilecek sekilde
standartlara uygun olarak monte edilecektir. Batlin borularin ek pargalari kendi
cinslerinden olacaktir. Eger dis ortamda borulama varsa tiim tesisat borulari toprak donma
seviyesinin altinda désenecektir. Topraga gémilen her tirll boru tesisatinin tzeri
teknigine uygun bir sekilde kumla 6rtulecektir. Borularin baglantilari yapilmadan tstu
kapatilmis veya boru hatlari bir bagka yontemle ortilmuisse her tesisat servis hattinin
agiz kisimlarinin yerlesimleri isaretlenerek veya bir baska kabul edilebilir yéntemle
belirlenecektir. Uzeri kapanacak borular tstleri 6rtiilmeden dnce test edilecektir. Test igin
istenilen teghizat ve malzeme idareye hig bir ek masraf ¢cikarmadan Yiiklenici tarafindan
saglanacaktir.

Bu bélumde belirtilen techizat, malzeme ve donatim, bu sartnamelere uygun olarak temin
edilecek, idareye eksiksiz ve calisir bir sistem saglayacak sekilde tam ve dogru olarak
tesis edileceklerdir. TSE’nin ilgili yayinlari, Bayindirlik ve iskan Bakanlhigi Genel Teknik
Sartnameleri, iller Bankasi Genel Midiirligl icme Sulari Daire Bagkanhgi, D.S.i Genel
Midirligl igme Suyu ve Kanalizasyon Daire Bagkanligi Genel Teknik Sartnamesi ve
esdeger Uluslararasi gecerli standartlar bu sarthamenin bir pargasini olusturacaktir.

Boru guizergahinin gectigi yerlerde insaat isleri kapsaminda asagidaki isler yapilacaktir :
a) B.B.F. 18.190 pozuna uygun olarak asfalt kaplama sokulecektir.
b) B.B.F. 14.012/2 pozuna uygun kazi yapilacaktir.

c) Borular gegcirildikten sonra 6zel dolgu (bkz. insaat isleri Ozel Teknik Sartnamesi)
pozuna uygun dolgu yapilacaktir.

d) TCK 6401-M/ TCK 6304-M pozuna uygun asfalt onarimi yapilacaktir.
C.2 KULLANMA SUYU VE YANGIN SUYU TEMINi

Kullanma suyu ve yangin suyu ihtiyaci sehir sebekesinden alinan hatla karsilanacaktir. Bu
amagila, bina icinde TS 301/3’e uygun dikigli galvanizli borular, bina disinda PE 100
polietilenden mamiil igme ve kullanma suyu borulari (TS 418/2) kullanilacaktir.

C.3 ISITMA SUYU TEMINi

Isitma suyu ihtiyaci kazan dairesinde bulunan mevcut veya planlanmissa yeni kalorifer
kazani kullanilarak kargilanacaktir.

C.4 DOGALGAZ TEMINI

Dogalgaz ihtiyaci sehir sebekesinden alinan hatla karsilanacaktir. Bu amagla, bina iginde
TS 6047’e uygun baglantilarinin yapilmasi i¢in kullanilan her tirli malzeme dahil ¢elik
dogalgaz borusu kullanilacaktir. Bina disinda, ilgili yerel gaz dagitim sirketinin gorusu ve
onayi alinarak PE kapli TS 6047’e uygun dogalgaz borulari kullanilacaktir.



C.5 STANDARTLAR

imalatin detay dizayni ve insasinda uygulanacak standartlar, pratik kurallar ve benzerleri
bu Sartnamenin ilgili kisim ve maddesinde tanimlandigi gibi olacaktir

Yiiklenici alternatif standartlar dnerdiginde, bunlari idarenin onayina sunacaktir. Alternatif
standartlar (Bu Sartnamede belirtilen standartlara esit veya daha yiiksek olmalari
durumunda onaylanir. Standart idarenin onayi igin pesinen ve imalatin herhangi bir
bdlimU uygulanmadan énce sunulacaktir.

Tam standartlar, pratik hikimler ve s6zlesme dokiimanlarinda anilan benzerlerinin iki
kopyas! Yiiklenici tarafindan ilgili isin imalati, tesisi ve lretiimesinden énce idarenin sahsi
kullanimi igin saglanacaktir. Standartlarin, pratik hiikimlerin ve benzerlerinin Sézlesme
lisaninda bulunmamasi halinde, Yuklenici bu gibi dékimanlarin anilan dilde detayl bir
tercumesini saglayacaktir. Bu standartlarin, pratik hikimlerin ve benzerlerinin kisaltmalari
asagida verilmigtir.

- TSE : Tark Standartlari Enstitusu

- ASHRAE  : Amerikan Isitma, Sogutma ve iklimlendirme idareleri Cemiyeti.
-1SO : Uluslararasi Standartlar Organizasyonu

- DIN : Alman Endustri Normlari

-EN : Avrupa Normlari

-NEC : Ulusal Elektrik Kodlari — (Amerikan)

- NFPA : Ulusal Yangin Onleme Birligi Kodlari ve standartlari (Amerikan)
- NEMA : Ulusal Elektrik Ureticileri Birligi (Amerikan)

D. Sihhi Tesisat Mustemilati Ve Ekipmani

D.1 GENEL

Boliim igerigi

Yuklenici, sihhi tesisat mustemilati ve ekipmanini saglayacak, yerine ulastiracak ve
tesisatl kuracak ve galistiracaktir.

Butiin imalat, TL'J_rk Standartlarina, iI_Ier Bankas! Genel Mudiirligii icme Sulari Daire
Baskanhgi, D.S.lI Genel Madurlaga Igme Suyu ve Kanalizasyon Daire Baskanlgi Genel
Teknik Sarthamesi veya esdeger Uluslararasi gegerli standartlara uygun olacaktir.

Referanslar

BBBF Bayindirlik Bakanhgi Birim Fiyat Tarifleri
TSE Tark Standartlari Enstitlsi

ISO Uluslararasi Standartlar Organizasyonu
Sunumlar

a) Uygunluk Sertifikasi

b) Test Raporlari

c) Uretici verileri

d) Parga ve Ozel Alet Listesi

e) isletme ve Bakimi El Kitabi

D.2 GENEL URUN ESASLARI

Burada istenilen malzemeler, Ureticinin (imalatg¢i) standart GrlGnlerinin birinci kalitesi
olacaktir.



D.3  SIHHIi TESISAT EKiPMANI
D.3.1 Kullanma Suyu Ve Yangin Suyu Hidroforu
Tip ve Elemanlar

Kullanma suyu ve yangin suyu hidroforlari; cok pompali ve eger yangin deposu ve igme
suyu beraber kullanilacaksa frekans kontrollt , (disey milli santrifuj pompali) tam otomatik
paket hidrofor olarak planlanmistir. Paket hidrofor; pompalar, basingl tank, kontrol panesili
ve gerekli tim aksesuarlardan olusan bir set olacaktir. Kullanma suyu hidroforlari
fabrikasinda monte edilmis ve paketlenmis olacaktir. Su pompalari ¢elik kaide Gzerine
paralel yerlestiriimis, motora direkt akuple, boru baglantilari yapilmig, kontrol panosu ve
gerekli hidrolik aksami Gizerinde ¢ok kademeli santrifij pompalar olacaktir. Analog basing
duyar elemanlari kullanildiginda minimum ve maksimum seviyeler arasindaki fark +0,3 bar
seviyesinde ayarlanabilecektir. TUm pompalarin kontrol Unitelerinde ana anahtar, MAN-
O-AUTO secim anahtarlar kullanilacaktir.

Govde celik dokiam, cark bronz dokim, paslanmaz celik veya noryl malzemeden olacaktir.

1. Miller paslanmaz celikten, yanlizca mil gémlegiyle birlikte oldugunda karbon
celiginden olacak ve yagdin suya karismasina engelleyecek yapida olacaktir.

Kaide plakasi ¢elik dokim olacak, her késesinden yikseltiimis olacaktir.
Pompanin dénen pargalari tam ve eksiksiz balanslanacaktir.

Titresim alicilar her tesisatta lokasyon, uUnite agirligi ve beklenen titresim seviyesi
bazinda secilecek ve montajdan 6nce Idarenin onayina sunulacaktir.

5. Pompalar, 380 volt, 3-faz, 50 hertz elektrik giict ¢alisabilen kapali tip, F sinifi yalitimi
motorla direkt akuple olacaktir.

6. Tam yuk hizi 3000 devir/dakika’'y1 gegcmeyecektir. Dénem parcalar dinamik ve statik
olarak tam ve eksiksiz balanslanacaktir.

Basing tanki prefabrike ¢elikten, 10 bar calisma basincinda diaframli olacaktir.

Kontrol Unitesi govdesi termo plastikten, koruma sinifi IP 54, elektrik tedarigi 3
faz/380 V/50 Hz olacaktir.

9. Elektrik Motorlari: Elektik motoruyla ¢alisan her pompa, tam kapali, sirekli hizmette,
380 volt, 50 hertz, 3-faz alternatif akimla ¢aligmaya uygun olacaktir. Elektrik motoru
kisa devre kafesli, iki kutuplu koruma sinifi IP 54, yalitimi F sinifi olacaktir. Motorlar
ekipmani calistiracak kapasitede olacak, dyle ki, motor lzerinde yazan beygir guc,
nominal sistem voltojinda c¢alisirken, pompa karakteristlik egrisinin Uzerine
¢lkmayacaktir.

Aksesuarlar

Her pompayla birlikte olmasi gereken aksesuarlar :

. Emme ve basma boru baglantilarinda agma kapama vanasi
. By-pass baglantilarinda ¢ek vana

. Hava alma ve drenaj musluklari

. Manometre

. Montaj civatalari, pul ve somunlari

. Boru baglantisi flanslari, civata, pul ve somunlariyla

. Basing tanki igin Esnek Baglanti Pargalari

. Titresim Alicilar
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. Tum elamanlar, yeni pompalar, motorlar, kontrol panosu, basing tanki, basing
anahtarlari ve benzerleri, misterek kaidesi tizerinde tek Unite olacak ve fabrikasinda
birlestiriimis ve paketlenmis olacaktir.

Kapasite ihtiyaci



Her pompa seti dizayn basma yiksekliginde belirtilen debinin altina dismeyecek
kapasitede olacaktir. Yuklenici, teklif ettigi her pompanin karakteristik egrisini onay igin
Idareye sunacaktir.

BASING TANKI

Tip ve Elemanlar

1. Basing tanklari ¢elik plakadan kaynakl montaj olacaktir.
2. Tanki¢ yuzeyleri epoksi kapli veya galvanizli olacaktir.
Aksesuarlar

1. Her basing tankiyla birlikte olmasi gerekenler

2. Sifon tupld ve agma kapama vanali Manometre

3. Sabitleme civatalari, pul ve somunlari

Belgelendirme

Kullanilacak paket hidroforlar ile ilgili isletme, bakim, montaj bilgilerini iceren onayl
doékdmanlar ile birlikte asagidaki belgeler onaya sunulacaktir.

a- TSE belgesi

b-  Katalog ve montaj resimleri

c-  Garanti belgesi

d-  Test belgeleri

e- Cihaz Gzerinde bulunan ekipman etiketi bilgileri

D.3.2 Kullanma ve Yangin koruma Suyu Deposu

Kullanma ve yangin koruma suyu deposu; prizmatik moduler paslanmaz celik su deposu
olacaktir. Tamami AISI 304 paslanmaz gelikten dretilmis, tim i¢, dis malzemeleri, gergi
cubuklari, civatalari, ayagi, menhol, havalik ve baglanti agizlar paslanmaz malzemeden,
Uzerindeki armatlrleri paslanmaz veya piring malzemeden mamul, mukavemet hesaplari
ve projeleri idarece onaylanmis, tiim pargalari fabrika sartlarinda soguk sekillendirme
bikme veya kivirma metodu ile Uretilmis olup, montaj mahalinde hig bir kaynak iglemi
gerektirmeden silikon ve EPDM kauguk contalar kullanilarak civatalar ile birlestirilen,
deponun tabaninda taban malzemesi ile irtibati kesecek PVC veya polietilen diyaframi
olan TSE uygunluk belgesine sahip moduler su deposunun asagidaki aksesuarlari ile
birlikte komple temini ve tesisata baglantisi yapilacaktir.

Aksesuarlar

Paslanmaz depo ayaklari
Seviye flatori

Tam giris ¢ikis kuresel vanalari
Kiresel blof vanasi

Hava tahliye nefeslik aparati
Depo tasma agizi ve borusu
Seviye gostergesi ve vanalari
Bosaltma muslugu

Ust ve alt menhol bakim kapagi
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0. Depo tirmanma merdiveni

D.3.3 Kullanma Ve Yangin Suyu Kollektorleri

Tip ve Elemanlar



Kullanma soguk suyu kollektorleri; TS 301’e uygun veya onayl muadili siyah gelikten, celik
plakalar tzerine kaynakli veya késebent tasiyici sistemiyle birlikte olacaktir.

Kollektorler ¢elik borudan imal edilecek, imalatan sonra sicak-daldirma galvanizleme
islemi yapilacaktir. Tasliyicl, celik kdsebentten imal edilecektir.

D.4 SIHHIi TESISAT MU$TEMiLATI
D.4.1 Genel Esaslar

YUklenici, sihhi tesisat projelerini inceleyecek ve herhangi bir degisiklik yapmadan, projede
belirtilen sekilde, binaya uygun malzeme ve ekipmani saglanacaktir. Malzeme ve ekipman,
maruz kalacaklari basing ve sicaklik degerlerine uygun olacaktir. Sihhi tesisatin genel
diizenlemesi projesinde gdsterilen sekilde olacaktir. isyeri kosullari veya bagka nedenlerle
gerekmesi halinde YUklenici tarafindan teklif edilecek bagka dizenlemelere ait detayl
gizimler idarenin onayina sunulacaktir.

Tam vitrifiye malzemeleri ile aksesuarlarinin montaj detaylari uretici firmalarindan temin
edilecektir.

Tdm sithhi mustemilat ve aksesuarlar; imalat¢inin birinci sinif standard trinlerinden
olacaktir. Yiklenici sihhi tesisatta kullanacagi tim vitrifiye mazemelrinin ve aksesuarlarin
kalite belgelerini ayni anda sunacaktir. Aksesuarlar; aksi belirtiimedikge tek bir imalat¢idan
satin alinacaktir. Uniteler igin bir ticari marka ve modelin burada belirtiimesi; kalite, sekil ve
boyutlari vs. ifade eder. idarenin onayiyla muadil alternatif ticari markalar ve modeller
kullanilabilir. Tim camlasmis ¢ini malzemeler, birinci kalite belirtilen renkte sirlanmis diiz
satihli olacak, ylzeyinde egrilik, ¢catlak, kusur, renk farki veya benzer eksiklikler
bulunmayacaktir. Aksi belirtiimedikge, tim camlasmis ¢ini aksesuarlari, mistemilatiyla
uyumlu ayni imalat¢inin Griind ve ayni renkte olacaktir. Siis ve aksesuarlar aksi
s6zlesmede acikga belirtiimedikge kromajli olacaktir. Kullaniimasi 6nerilen tim sihhi
mustemilat, stsll ve aksesuarlarin imalatgi bilgileri, tip ve model bilgilerine igceren liste ve
katologlari onay igin sunulacaktir. idare istediginde tim miistemilat, siis ve aksesuarlarin
numuneleri onay igin takdim edilecektir. Yiklenici, bu gibi numunelerin bedelini isverenden
talep edemeyecegi gibi onayli numuneler disinda herhangi bir malzemede
kullanmayacaktir. Sthhi mustemilat ile sus ve aksesuarlar tarif edilidigi gibi, duzenli, tam ve
bir 6rnek olacak sekilde montaji yapilacaktir. DUz ve dogru yerlestiriliecek, mesnet
ylzeylerine saglam bir seklide tutturulacaktir. Duvar ve zeminlerle uyumlu olmasi igin
puruzler tam olarak yok edilecektir. Sihhi migstemilat, imalatcisinin énerileri dikkate
alinarak monte edilecektir.

a) Sihhi mistemilat

Opsiyonel veya belirtildiginde ekstra 6zellikleriyle.
b) Fitingsler ve Baglanti Elemanlari

1. Ana malzeme piring, bronz veya c¢elik dokim

2. Fiting ve baglanti elemanlari dis yUzeyleri priring ve bronz malzemelerde cilali krom
kaplama, gelik dokiimlerde cilali veya kumlanmig

3. Tum mustemilatta sifon kullanilacak, sifondaki su yiksekligi 50 mm den kigik 100
mm den biylk olmayacaktir.

Tum su tedarik yerlerinde ulasilabilir kesme (vanalari) bulunacaktir
Baglanti parcgalari TS 11 e uygun olacaktir.
Her bir mustemilat igin, su tedarik hatti (izerinde kolayca ulasilabilinir kesme vanasi
bulunacaktir.
D.4.1 Sihhi Tesisat Mustemilat Cetveli
KENDINDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESISATI

Yerlegtirme  : Arkasi duvara tam dayali, désemeye monteli.



Klozet Tasi  : TS 800/3‘e uygun camlasmis c¢iniden mamul, 350x550 mm olgllerinde tas
akinti kenarligi ve yatay cikigiyla asagiya yikamali.

Oturak : Dayanikli oturak ve kapagi, Ustten sahiplenmis kolayca saliverilen plastik
menteseleri ve ayrilabilir kapaklari.

Renk : Beyaz

Baglanti : Esnek baglanti

Rezervuarlar : Kendinden rezervuarli, ¢ift flag bogsaltma vanasiyla.
Montaj Sekli : Vidayla sabitlenecek ve kanal duvarina tutturulacak.
ALATURKA HELA :

TS 799’a uygun camlasmis giniden,

Renk : Beyaz

Sifon : Plastik

Sifon sitemi ile birlikte.

KENDINDEN REZERVUARLI ENGELLI KLOZETi :

Yerlestirme  : Arkasi duvara tam dayali, ddsemeye monteli.

Klozet Tasi : TS 800/3‘e uygun camlasmis ¢iniden mamul, 350x700 mm dlgllerinde tas
akinti kenarligi ve yatay cikigiyla asagiya yikamal..

Oturak : Dayanikli oturak ve kapadi, Ustten sahiplenmis kolayca saliverilen plastik
menteseleri ve ayrilabilir kapaklari.

Renk : Beyaz

Baglant : Esnek baglanti

Rezervuarlar : Kendinden rezervuarli, ¢ift flas bosaltma vanasiyla.
Montaj Sekli : Vidayla sabitlenecek ve kanal duvarina tutturulacak.
PiSUAR VE BOLMESI :

TS 2947’e uygun camlasmis giniden, kendinden sifonlu yikama sistemi ile birlikte, bélmesi
camlasmis ¢iniden yapiimis 40x50 cm ebadinda.

LAVABO :
TS 605’e uygun camlasmis giniden, projesinde belirtilen model.
Olgliler : Projesinde belirtilen 6lgllerde.

Fiting : Mix tip bataryasi tek delige monte, kesici musluk baglanti borusu veya
bataryasiz tip, P-tipi sifonlu.

ENGELLI LAVABO :

TS 605’e uygun camlasmis ¢iniden, engelli kullanimina uygun.

Olguler : 500*600 mm
Fiting : Mix tip bataryasi tek delige monte, kesici musluk baglanti borusu, P-tipi
sifonlu.

EVIYE (DAMLALIKSIZ) :
18/8 veya 18/10 Cr Ni Paslanmaz celik, dikdortgen, Ust ters montajli.
Olgliler : Projesinde belirtilen dlgulerde.

Baglanti Pargalari, dénel puskirtmeli krom kapli eviye bataryasi. Celik-dékim eviye, S tip
sifon kapi ve aksesuarlariyla.

EVIYE (DAMLALIKLI) :
Celik emaye aside dayanikl.



Olgiiler : Projesinde belirtilen dlgulerde.
Baglanti Parcalar

Dénel puskirtmeli krom kapli eviye bataryasi. Celik-ddkim eviye, S tip sifon kapi ve
aksesuarlaryla.

DUS TEKNESI :
TS 2750’ye uygun camlasmis ¢iniden.

Olgliler : Projesinde belirtilen dlgulerde.
Montaj Pargalari : Mix tip banyo bataryali ve P-tipi sifonlu
YER SUZGECi :

Pik dékiim, @ 70 mm cikisli kendinden koku fermatirl, aliminyun 1zgarali 17x17 cm
Olgulerinde temizleme tapali banyo stizgeci ve pik dokiim 1zgarali @ 100 mm ¢ikish
bodrum silizgeci.

D.4.2 Fabrikasyon Aksesuarlar
Sivi Sabun Dispanseri :

Duvara monte, kilitli, 304 (18-8) sinifi paslanmaz ¢elikten mamul, dis ylzeyi cilali 400 gr.
sivi sabun kapasitesinde tum genel tuvaletlere takilacak.

Kagithk :

Gomulebilen tipte tek rulolu, sabit kismi camlasmis ¢ini kagithk. Tim tuvaletlere
takilacaktir.

Engelliler igin Kagithk :
Engelli kullanimina uygun tipte paslanmaz gelikten kagithik. Baglanti dubelleri ile birlikte
Aynalar :

5 mm. kalinhdinda temiz cilalanmis, kenarlari pahli gmus astarl ve arkasi tabanca ve
Uzerine bir kat sentetik yagl boya ile boyali aynasi; duvara ve aynaya tam oturacak
sekilde paslanmaz cinsten 4 adet ayna tirnaklari ve piring kromaijli tutturma vidalari ile
birlikte isyerinde temini.

Engelli Aynasi :
Agisi ayarlanabilir engelli kullanimina uygun, montaj elemanlari dahil engelli aynasi.
Etajer :

Kendinden konsollu fayans camlasmis giniden beyaz renkte, 6zel tutturma vidalari ile
birlikte.

Engelliler icin klozet tutunma bari :

Paslanmaz celik tizeri krom kaplama takriben 700x740 mm. Min. @ 300Jmm. dlcllerinde
olacaktir.

Fayans Sabunluk :

Beyaz renkli fayans camlasmis ¢ini duvara yarim gomdle bilen tipte projede goésterilen dus
hacimlerinde kullaniimak Uzere is yerinde temini.

Banyo el tutamag: :

Beyaz renkli fayans camlasmis cini & 25 mm. ¢apinda 300 mm. ¢apinda, dus hacimlerinde
kullaniimak Uzere is yerinde temini.

Dus perdesi :

Duslarda kullanilmak iizere mat plastikten & 15 mm. 900 mm. uzunlukta piring kromaijli
borudan aski gubugu en az 10 cm. de bir 3 kath yaka seklinde kivrilarak dikilmis dus
perdesi.



Temizleme Kapagi
Pirin¢ veya bronz dékim, krom kaplamali, vida kapagiyla.
D.5 imalat

Sihhi mistemilat ve ekipmanina ait parca ve aksesuarlari, idarenin onayladigi sekliyle
imalat¢i talimatlarina ve imalat gizimlerine gore yapilacaktir.

Duvara Asili Pargalar

Duvara asili pargalar : TUm pargalar arkasinda plaka bulunacak.
idarenin onaylyla bagka montaj yéntemleri kullanilabilinir.

Yere Monte Pargalar

Yere monte parcgalar ankraj kullanilarak sabitlenecektir.
Miistemilat Montaji

(1) TGm pargalar : Tam ve duzgln yerlestirilecek

(2) Kaba montaj : Taslyicilar, drenaj ve gidis hatlari tam olarak désenecek,
son mustemilat lokasyonlari distnulerek yerlestirilecek ve diizenlenecektir.

(3) Sikistirma stoplari : Gidis hatlarinda, belirtildigi gibi.

(4) Arma : Duvar igine giren gidis hatlarinda.

(5) Yukseklikler : Tarif edildigi gibi, tersi gosteriimedikge; pespese gelen

mustemilat tam hizada olacak.

(6) Her Mustemilat Seti : Gonyesinde, sakulliinde ve hizasinda olacak, askisina
hareket etmeyecek sekilde vidalanacak.

Conta isleri
1.  Cergevesiz mistemilat icin ve tezgah alti montajda gdsterildigi gibi
2.  Temiz veya beyaz renkte, tek parca, onaylandigi gibi ambalajinda silikon.

3. Imalatcisinin tavsiyesine gore ylizeyler hazirlanacak conta yerlestirilecek ve
sabitlenecektir.

Conta genigligi 3 mm’den az 6 mm’den fazla olmayacak
Conta derinligi 6 mm’ den az olmayacak
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Bitirilmis yuzeyler dlizgun olacak,girinti ¢ikinti v.b. egrilikler olmayacaktir.
7.  Conta bagtan sona suya dayanikli olacaktir.

D.6 Kullanma Suyu Ve Drenaj Borulamasi

BOLUM iCERIGI

Yuklenici, borulama malzemesini temin edecek ve montajini yaparak aparatiyla test
edecektir.

REFERANSLAR

BBBF Bayindirlik Bakanhgi Birim Fiyat Tarifleri

TSE Tark Standartlar Enstitlist

ISO Uluslararasi Standartlar Organizasyonu

SUNUMLAR

Uyum Sertifikasi

Test Raporlari

imalatgi Verileri

Parca ve Alet-edevat listesi



isletme ve Bakim Kitapcigi

GENEL URUN ESASLARI

Burada istenen malzemeler imalatgi standardinin birinci kalitesi olacaktir.
BORU VE BORU MONTAJ PARCALARI

Tdm boru ve montaj parcalari, onayl TS’na uygun olacaktir.

D.6.1 Kullanma Suyu Borulamasi

Bina ici soguk-sicak kullanma suyu borulamasi TS 301’e uygun galvaniz borudan, boru
fitingsleri TS 11’e uygun ve onayl muadili olacaktir.

D.6.2 Bina i¢i Kanalizasyon Ve Atiksu Borulamasi

Bina ici kanalizasyon ve atik su boru ve fitingsleri TS 275’e uygun plastiksizlestiriimis
Polivinil Klorid (PVC) veya onayli muadili olacaktir. Borular duvar gegislerinde kilifl
olacaktir. Baglantilar sabit contali olacaktir.

D.7 Vanalar Ve Pislik Tutucular
Tdm vana ve pislik tutucular TS’na uygun ve onayli muadili olacaktir.

Burada ve gizimlerde tersi belirtiimedigi slrece, tim vanalar asagidaki ¢izelgede oldugu
gibi secilecektir.

1. 32 mm. ve daha kigik nominal ¢apli vanalar; paslanmaz c¢elik goévdeli ve disli
olacaktir.

2. Nominal ¢apli 32 mm. den buyuk vanalar; pik dokim ve flansh, kiresi paslanmaz
celikten olacaktir.

D.7.1 Kiresel Vanalar
Kullanma soguk-sicak suyu vanalari kiiresel olacaktir.

Nominal ¢api 50 mm. ve daha kiiglk kiresel vanalar; paslanmaz ¢elik gévdeli, piring
preste imal edilmig teflon (P.T.F.E.) contal olacaktir.

D.7.2 Cek Vanalar

Pompalara baglananlar disindaki ¢ekvalfler ¢alpara tip 10 kg/cm? basincinda olacak, 65
mm. den biyUk ¢apli ¢gek vanalar disk tip de olabilecektir.

D.7.3 Pislik Tutucular

Nominal ¢api 50 mm. ve daha kug¢uk pislik tutucular bronz gévdeli, Y-tipinde, digli,
paslanmaz celik slizgegli, 6 kg/cm? calisma basincinda olacaktir.

Nominal ¢api 50 mm. den buylk olanlar, ¢elik dékiim gévdeli, Y-tipi, flangli, paslanmaz
celik stizgegli, 6 kg/cm? galisma basincinda olacaktir

D.7.4 Emniyet VENTILLERI

Emniyet valfleri bronz gévdeli, yayl disli olacak, sistem basincindan 0,5 kg/ cm? yliksek
basinca test edilecektir.

D.7.5 Su Sayaci Ve Olgiim Cihazlar

Su sayaci

Nominal ¢api 20 mm — 50 mm arasindaki su sayagclari bronz gévdeli, pervaneli, ¢ift jetli tip,
pislik tutuculari ve direk okumali akis akimalttértyle, mansonlu baglantilari, kuru gésterge
sistemiyle (manyetik yada diger) birlikte olacaktir.

Manometre ve Bilesik Olgiim Cihazi

1. Olgim cihazi dis capi 100 mm olacak, Uzerinde sifonu ve &lgim gostergesi
bulunacaktir.



2. Olgiim cihazi 6lgegdi calisma basincini gdsterecek, olcedin (st seviyesi calisma
basincindan %150 ile %300 arasinda fazla olacaktir.

3. Birlesik cihazlarin 6lgegi 760 mm Hg olacaktir.

Su Seviyesi Gostergesi

a. Kullanim suyu depolama tanklarinda su kolonu tipinde seviye gostergeleri bulunacaktir
b. Metal koruyucusu ve agma kapama vanalariyla birlikte.

D.8 YARDIMCI MALZEMELER VE AKSESUARLAR
Boru Askilari
1. Genel

idarenin onayi ve belirtilen esaslar gergevesinde; tasarimda dzel olarak dizayn edilmis
Uniteler.

2. Cubuklar : Deliksiz ¢elik, délcUler asagidakilerden az olmamak Uzere:
3. Aski Kapasitesi Esaslari :
Aski tagima kapasitesi borunun su dolu agirhigindan en az 5 kat fazla olacaktir.
Baglantilari ve yapilara tutturmayi da icerecek sekilde batiin aski aparatina uygulanir.
Gerektiginde yukaridaki esaslara uymak icin rot veya baglanti él¢ilerini biyutiniz.
4. Birden fazla borunun askiya alinmasi durumunda:
l. Aski rotlari 12 mm veya daha buyuk olacaktir.
1. Genislik 1.2 metreyi gegmeyecektir
. Askilar arasi mesafe 2 metreyi gegmeyecektir.

5. Celik Pargalar : Nerde kullanildigina bakilmaksizin, sicak daldirma galvanizleme veya
korozyona karsi kaplama yapilacaktir.

Contalar

1. Kauguk : Uzun émdirli ve gerekli galisma basinci, sicakhidl ve su karakteristiklerine
uygun.

2. Siwvi: Dusundlen islev icin 6zel olarak formile edilmis sentetik kauguk bilesigi.
Sizdirmazhk Bandlar :

Disli baglantilarda; Teflon bant yada kendir kullanilabilinir.

Yapistiricilar:

Polivinil klorid (PVC) borularda; Anilan boruyla kullaniimak tGzere 6zel olarak formiuile
edilmis ¢ozelti icinde polivinil klorid reginesi.

D.9 iIMALAT

D.9.1 Su Borulamasi
a. Genellikle ayni hizada, burulma, gereksiz bukulme veya yer degistirme olmaksizin.
b. Kanalizasyon hattiyla ayni hendek i¢inde oldugu durum :

1. Yalnizca is ilerlemesi sirasinda idarenin onayiyla izin verilebilir.

2. Ortak gidig hattinin herhangi bir noktasinda, su hatti alt kotu ile kanalizasyon ust
kotu arasindaki mesafe 500 mm den az olmamak kosuluyla.

3. Ortak gidis hattinda yatay mesafe 500 mm den az olmamak kosuluguyla.



4. Hendegin tek tarafina kazili destek Ulizerine asili su borusu alt kotundan mesafesi;
boru ¢api artt 200 mm den az olmamak kosuluguyla.

5. Mevcut Su Sebekesine baglanti : Flansh ve belirtilen lokasyonda.

D.9.2 Kanalizasyon Drenaji

a. Aksi belirtiimedikge, bina i¢i yatay désenmis kanalizasyon drenajinda 75 mm. ve daha
blyUk ¢apli borular igin her 100 cm. boruda 5-20. mm kot dliisimi saglanacak.

b. Kanalizasyon borulamasini mimkuin oldugunca duz bir hat Gzerinde yapilacaktir.
Gerektiginde, onay alinarak, standart fitingsler kullanilarak gerekli yén degistirmeleri
saglanabilir.

c. Boru alt-Ust kotlarinin gosterildigi yerlerde kanalizasyon kotunu tek bir egim kullanarak
diusiriandz.

D.9.3 Boru Yalitimi
GENEL
Buradan itibaren belirtildigi gibi, borular terlemeye ve kondezasyona karsi izole edilecektir.
UYGULAMA
a. Yalitim, yer Ustd, disa acik, ve gémull su borulari ve drenaj borulari icin yapilacaktir.
b. Asagidaki maddeler i¢in yalitim yapiimayacaktir :

- Krom kaplamali boru ve mustemilati

- Havalik Borulari

- Gémulu Borular

- Kullanma Suyu Depolama ve Basing Tanklarinda tagsma ve drenaj borulari.
YALITIM GiZELGESI
Terlemeye karsi izolasyon asagidaki gibi tariflenir :
Acikta Borulama :
Sogutma suyu ve sicak su hatlarinda elastomerik kauguk képtgu yalitim malzemesi.
Yapigkan bant
Gizli Borulama

1. Kullanma soguk suyu ve sicak su borularinda, elastomerik kauguk képugu yalitim
malzemesi. Yalitim malzemesi; DIN 52615’e uygun, 0,036 W/mK den duguk 1sil
gecirgenlik degerinde, DIN 52615’e uygun buhar diflizyon katsayisi u 5000 den
baylk, BS 476 Bolum 6’ya uygun yangin yayihm sinifi O olacaktir.

2. Yapigkan bant.

3. Kraft kagidi.

4.  Vinil bant.

Toprak Alti Borulamasi ya da Kanalda Borulama

1. Kullanma soguk suyu ve sicak su borularinda, elastomerik kauguk képtugu yalitim
malzemesi. Yalitim malzemesi; DIN 52615’e uygun, 0,036 W/mK den disuk 1sil
gegirgenlik degerinde, DIN 52615’e uygun buhar difizyon katsayisi u 5000 den
buyuk, BS 476 Bolum 6’ya uygun yangin yayihm sinifi O olacaktir.

Yapiskan Bant.
Bitimen kaplama.

Bitimen kenevir bant.

o &~ b

Bitimen primer.



Elastomerik yalitimda izolasyon kalinligi 6 mm. den az olmayacaktir. Yogusma hesabina
gore izolasyon kalinhgi artacaktir.

D.9.4 Boru Kiliflan

YUklenici, borularin duvar, zemin, ¢cati ve basamak gegislerinde, her durumda, gdmme
boru kiliflari kullanacak ve dogru bir sekilde kullanilmasindan sorumlu olacaktir. Kiliflar hi¢
bir durumda aski malzemesi olarak kullanilmayacak, boruyla kilif arasinda halka seklinde
aralik olacaktir. Duvar ve hendek gegislerinde gomiuli borularin her iki tarafinda flanglar
bulunacaktir.

Kiliflar borudan kesme olacak, uygun sekilde genigletiimis, temizlenmis ve deligine 90°
kesilmis olacaktir.

Taslyici olmayan duvar, zemin, ¢ati yada bélme gecislerinde kullanilan kiliflar boru
malzemesine uygun sekilde PVC yada siyah gelik olacaktir.

Boru ve kilif arasindaki bogluk su gecirmez mastik yada silikon kauguk bilesigi ile
doldurulacaktir. Su basincina dayaniklilik gerektiginde 6 mm. den ince olmayan salmastra
bilezigi ile kaplanacaktir. Tim su gegirmez duvar gegisi detaylari onaya sunulacaktir.

Borular yangin bariyerlerinden gectiginde, yanginina dayaniklligi onayli tescili marka
mekanik contalar kullanilacak veya alternatif olarak ¢elik kilif kullanilacak ve kilif ile boru
arasl yangina dayanikli uygun bir malzeme ile doldurulacaktir.

Tersi belirtiimedikge distan takilan kiliflar kullanilacaktir. Uzerine bir muhafazanin klapeyle
veya kaynakla tutturulabilecegi sekilde entegre flanslari olacaktir. YUklenici, muhafazayi
membran i¢ine yapacak ve kilif ile boru arasini su gegirmez malzemeyle yada mastik
bilesigiyle dolduracaktir.

Boruda yon degistirme oldugunda, genlesmeyi karsilamak i¢in normalden daha buyuk
boyutlarda kiliflar kullanilacaktir. Boru ile kilifi arasindaki bosluk Idarenin onayladigi uygun
bir malzemeyle doldurulacaktir.

Kiliflar duvar yuzeylerinde ¢ikinti yapmayacaktir. Tuvalet ve diger 1slak zeminlerde kiliflar
yerden 30 mm. yukarida olacaktir.

D.9.5 Hidrostatik Testler

Yuklenici, is programina uyacak sekilde tesisatin bolim bolim hidrostatik testinin
yapilmasini saglayacaktir. Bu bélimlerdeki tim borulamanin sizdirmazhgi saglanacak ve
asagida belirtildigi sekilde hidrostatik testi yapilacak, yalitim islerine hazir hale getirilerek
programa yardimci olunacaktir.

SU BORULAMASI HIDROSTATIK TESTI

Boru baglantilari yapildiktan sonra ve boru kaplamasina gecilmeden énce, ekipman monte
edilmeden tim delikler kapatilacaktir. TUm sicak ve soguk su borulamasi test basinci
¢alisma basincinin iki katindan az olmamak Uzere 8 saat boyunca test edilecektir.

Test, basing dlgerli test aparatiyla yapilacak ve test baslamadan énce brangman sonlari
tapalanacaktir. Basing Olcer tesisatin en alt noktasina konacak, basing 6lcerde 6-8 saat
boyunca basing¢ disimi olmuyorsa boru ve baglantilarinin diizgiin yapildidi anlasilacak,
aksi durumda kusurlu yerler bulunarak iyilestirilecek ve test takrar edilecektir. Borulama
sisteminin herhangi bir bolimU tesisat tamamlanmadan énce gémiuldiyse bu bélimler ayri
bir sistem gibi test edilecek, sistem testten dnce havalandirilacaktir.

Gaz borulamasi mahalli belediye direktiflerine gére test edilecektir.

Basing her defasinda 8 saatlik bir siire i¢cin korunacak ve idarenin bu gibi testlere
yeterince katilmasi saglanacaktir. YUklenici, su idaresinin de bu testlere gerekli
goérduklerinde tanik olmalarini saglayacak ayarlamalari yapmakla yukimladdr. Bu basinca
elverisli olmayan ekipman varsa test boyunca korunacak veya sistemden izole edilecektir.

Test basinci elle galistirilan test pompasiyla uygulanacak, uzun ve blylk ¢apli ana
hatlarda elektrikli pompalar gdzetim altinda kullanilacaktir. Her iki durumda da test



basincinin asilmamasi icin tedbir alinacaktir. Testlerden énce basing dlger yeniden kalibre
edilecektir.

YUklenici, basing testlerinin gergeklestiriimesi icin gerekli olan test pompalari ve diger
ekipmani saglayacaktir.

YER USTU DRENAJ SiSTEMi HIDROSTATIK TESTLERI

YerUstu drenaj sisteminin pargasi olan tim atik, atiksu ve havalik borulari su ile test
edilecektir. Drenaj ve havalik sistemlerinin testleri, sistemin timinde veya bdlim bélim
yapilabilir.

Sistem timayle test edilecekse tim acgik boru agizlari tagsma noktasina kadar suyla
doldurulacaktir. Eger test bélim bdlim yapilacaksa, test edilen bolimde, en ylksek nokta
disindaki tim boru agizdan sikica tapalanarak suyla doldurulacak ve en az 3 mSS. yuk
altinda test edilecektir.

Ardisik bolimler test edilirken, bir sonraki Gstteki bolimin en az 3 m. lik bir kismi suyla
doldurulacak, boylelikle binada sistemlerin en Ustte kalan 3 m. lik kismi disindaki
borulamada bulunan tim boru ve baglanti elemanlari en az 3 mSS. luk bir basing altinda
teste tabi tutulmus olacaktir.

Su sistemde veya test edilen boélimde inceleme baslamadan 6nce en az 15 dakika slreyle
tutulacak, daha sonra tim baglantilar sikilanacaktir.

Atik ve pisu borulari montajdan once ve sonra incelenerek ve test edilecektir. Tum desarj
sistemi Idare nezaretinde sessizlik ve performans testinden gegirilecektir.

Acida ¢ikan kusurlar Yiiklenici tarafindan iyilestirilecek ve test idare onayi igin tekrar
edilecektir.

E. Yangin Sondirme Sistemi

Yangin Sondurme Tesisati; “Turkiye Yangindan Korunma Yonetmeligi” ve ilgili “NFPA”
kurallarina her yénlyle uygun olacaktir. YUklenici, yalnizca ¢gizimlerle gosterilenler degil,
ayni zamanda tesisatin tamamlanmasi ve kusursuz g¢alismasi igin gerekli tim mustemilat
ve uygulamalari gergeklestirecektir.

REFERANSLAR

Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkindaki Yonetmelik
NFPA — National Fire Protection Assocation
SUNUMLAR

a. Sertifika Uygunlugu

b. Test Raporlari

c. imalatgi Verileri

d. Parga ve Ozel Arag-gerec Listesi

e. isletme ve Bakim Kitapcigi

E.1 Yangin Suyu Borulama Malzemesi

Tdm boru ve montaj parcalari TSE veya DEST normlarina uygun olacaktir.
Boru ve Boru Montaj Pargalari

Yangin Suyu borulari; TS 301 veya benzeri onayli normlara uygun, siyah ¢elikten
olacaktir. Boru aski sistemi deprem korunma kurallarina uygun olacaktir. iki aski arasi
mesafe maksimum 4m. olacaktir ve ug nokta ile aski arasi mesafe en fazla 60 cm.
olacaktir.



Vanalar

Tdm vana ve pislik tutucular TS, DIN veya NFPA veya benzeri onayli normlara uygun
olacaktir.

1. Nominal ¢api 50 mm. ve daha kig¢ik vanalar; bronz gévdeli, yikselen milli tip, tek parga
takozlu, civata kapakl ve disli sirgiili vana olacak, (OS&Y) UL/FM Usteli, 10 kg/cm?2
calisma basincinda olacaktir.

2. Nominal ¢apl 65 mm ve daha buylk vanalar; demir dékim takazlu strgull vana olacak,
icten digli, yukselen milli tip, civata kapakl, flansh, (OS&Y) UL/FM Usteli, 10 kg/cm2
calisma basincinda olacaktir.

4. Nominal ¢apl 50 mm. ye kadar olan ¢ek vanalar; bronzdan galpara tip, yenileneblir nitril
kauguk diskli; i¢ digli kaph; UL/FM Listeli 10 kg/cm? calisma basincinda.

5. Nominal ¢api 65-300 mm ye kadar olan ¢ek vanalar, demir dokiimden calpara tip;
¢inkosuz bronzdan trimli; glclendirilmis gdvdeli; esnek oturmali; flansh UL/FM Listeli 10
kg/cm2 galisma basincinda.

E.2 Yangin Sondirme Ekipmani
YANGIN HIDROFORU
Bakiniz D.3.1 (Kullanma Suyu ve Yangin Suyu Hidroforu)

Yangin hidroforu tesisata baglanirken, dogrudan sehir sebekesinden beslenecek sekilde
Onlem alinacaktir.

YANGIN SUYU DEPOSU

Yangin suyu deposu; ¢izimlerde belirtildigi sekilde, prizmatik moduler galvanizli tip su
deposu olacaktir. Depo; tamami TSE standartlarina gére DIN 1614 kalitesinde derin
¢cekme sacindan sicak galvaniz metodu ile kaplanmig, tim i¢ ve dis malzemeleri, gergi
cubuklari, civatalari, ayadi, uygun sicak daldirma galvanizle kaplanmis celikten mamul
moduler su deposunun her turli aksesuari ile birlikte komple temini ve montaji
yapilacaktir.

Aksesuarlar

Paslanmaz depo ayaklari
Seviye flatoru

Tam giris ¢ikis kuresel vanalari
Kiresel blof vanasi

Hava tahliye nefeslik aparati
Depo tasma agzi ve borusu
Seviye gostergesi ve vanalari

©® N o Ok~ wDd -~

Bosaltma muslugu

©

Ust ve alt menhol bakim kapagi
10. Depo tirmanma merdiveni
YANGIN DOLAPLARI

Yangin dolaplari; ¢izimlerinde belirtildigi gibi sabit, gdmli olacak ve TS EN 671-1 e uygun
olacaktir.

1.5 mm kalinliginda c¢elikten fabrikasinda kaynakli imal edilmis,
Flas menteseleri kapak, yayli mandali ve itmeli koluyla.

Yiizeyler melamin reginesiyle boyanacak ve boyamadan dnce renk idare tarafindan
onaylanacaktir.

Kapak tzerine “YANGIN DOLABI” yazilacaktir.



Yenilenen tim yangin dolaplari tipli model olacaktir.Min 6 kg. hk kuru kimyasalli yangin
s6ndurme tipundn sigacagi sekilde olacaktir.

Yangin hortumu baglantisi gabuk kapanir (mekanik kaplinli) tip olacaktir. TS EN 671’e
uygun olacaktir.

YANGIN HORTUMU

Yuvarlak yari sert TS EN 694’e uygun kauguk veya bez kaplamali glglendiriimis sentetik
malzemeden olacaktir.

Her yangin dolabinda 1"/DN25 ¢apinda ve 30 metre uzunlugunda olacaktir.
Kaplinler krom kapli bronz dokim,storz tip olacaktir.

HORTUM MAKARASI

Makarasi merkez kismi paslanmaz malzemeden olacaktir.

25 mm. nominal ¢apta 30 metre uzunlukta hortumun sigabilecegi biyuklikte olacaktir.

NOZUL

Aliminyum, piringten veya benzeri malzemeden yangin sondiirme nozulu, yangin hortumu
baglantisiyla, nozul agzi 25 mm (1”). Nozul cok amagli sprey karakteristikleri igin fog tip
olacaktir.

Hortum baglantisi ve kaplin tipi olacaktir.
YANGIN TUPU VE ASKISI
Genel

Yiklenici, sartnamede gerekli gérilmemis veya cizimlerde belirtiimemis fakat sistemin
fonksiyonlarini yerine getirmesi ve tamamlanmasi agisindan gerekli tim mustemilat ve
uygulamalari yerine getirecektir.

Aski

1. Yangin tipini duvara monte edecek sekilde ¢elik plakadan kaynakl imalat.
2. Bir hareketle emniyetli bir sekilde yerinden gikarilarak ve geri takilacak.

3.  Ylzeyi melamin reginesiyle boyali olacak.

Yangin Tupu

Cok amagh kuru kimyasalli taginabilir tip yangin tlpu.

Kimyasal miktari 6 kg olacaktir.

YANGINCI BAGLANTISI (itfaiye baglanti agizi)

Yanginci baglantisi binada yangin kolektériine bagli olacaktir. Yanginci baglantisi iki adet
2" X2 % "“ doldurma agizli, 6” boruya bagli, duvar montajina uygun, cift klapeli, mahalli
yanginciya (yerel itfaiye tegkilatl)) uygun adaptorlt, 6” cek vanasi ve otomatik kuresel
damlama vanasiyla birlikte olacaktir. Uygulamaya bagli olarak, ters basing vanasi ve
uygun uzunlukta bir zincirle tutturulmus kapak da bulundurulacaktir. Yerel idarelerin
gereklerine uygun olacaktir. Tum fitingsler mahalli istegi gibi zemin seviyesinde dis duvar
Uzerinde olacaktir.

imalat

Borulama B6lum E.1’e uygun olacaktir.



F. Isitma, Havalandirma Ve Otomatik Kontrol Tesisati

Ekipmani
F.1 GENEL
BOLUM iCERIGI

Mdateahit, 1sitma sistemini igletme igin gerekli tim aksesuarlariyla birlikte temin, tedarik,
montaj, test ve isletmeye alma islerini gergeklestirecektir.

REFERANSLAR

BBBF Bayindirlik Bakanhgi Birim Fiyat Tarifleri
TSE Turk Standartlar Enstittusu

ISO Uluslarasi Standartlar Organizasyonu
SUNUMLAR

Uygunluk Serfikalar

Test Raporlari

imalatci Verileri

Parca ve Ozel Alet Listesi

isletme ve Bakim El Kitapcigi

F.2 ISITMA TESISATI EKiPMANI
GENEL

Burada anilan malzemeler imalatcinin standart trlnlerinin birinci kalitesi olacaktir.

ISITMA POMPALARI

Degistirimesi ve eklenmesi belrtilen pompalar; diz boruya takilabailir tip, elle ayarlanabilen
3 degisik devir hizi kademeli, i1slak rotorlu, salmastrasiz, motoru blokaj ve asiri kuvvetlere
karsi kendinden korumal ve 1sil yalitim ceketli olacaktir. Emme ve basma flanglarinda
manometre baglanti agizlari bulunacak ve motor klemens kutusu Uzerinde igletme/ariza
sinyali ve motor dénme ydninU kontrol sinyalleri bulunacaktir.

Pompa govdesi : GG 25

Pompa carki : Paslanmaz celik

Pompa mili : X40Crl3

Yataklar : Paslanmaz gelik

Emniyet ve yalitim sinifi : IP43/F

Parazit yayma ve nufuz etme sinift : EN 50081-1/EN 5008242

Su sicakhgi : 90°C maksimum

izin verilebilir su sicakhg! :10°C/+120°C

Calisma Basinci : Maksimum 10 bar (PN 16/DIN 2533)
KAZANLAR

Sicak su kazanlari; kullanilacak yakit cinsine gore belirlenecektir.

a-Degismesi istenen veya yeni dizayn edilen dodalgaz kullanan kazanlar Entegre Premix
Bralorla duvar tipi yogusmali kazanlar olacaktir.Maxium igletme basinci 6 bar ve
paslanmaz gelik ana esanjoérll tipte olacaktir.



b- Kati (kdmuirlli) yakith kazanlar : Sicak su Uretici, kati yakitli, ¢celik malzemeden
(kaynakl) kalorifer kazani olacaktir. Kazanlar 1s1 merkezinde bulunacak ve TS 497, TS EN
303-5 standartlarina uygun Gg¢ gegigli olacaktir. Calisma basinci 3 bar dan az
olmayacaktir. Yukarida bahsi gegen standartlara gére kapasite ve verim deney raporuna
sahip olacak alinan sonuglar belgelenecektir.

KAZAN AKSESUARLARI

-Acil Kesme Anahtari

-Emniyet Valfleri

-Manometre ve Hidrometre veya bunlarin kombinasyonu 6l¢im cihazi.
-Termometre

-Drenaj Tapasi

-Kazan doldurma

-Hava alma vanasi

-Baca, Yatay Baca baglantisi ve Aski Elemanlari

Binadaki mevcut baca sistemi, dogalgaz ile ¢galismaya uyumlu hale getirilecektir. Binadaki
mevcut baca saftinin igerisine dodalgazla ¢alismaya uyumlu, paslanmaz ¢elik dogalgaz
bacasi tesis edilecek ve mevcut kazana baglantisi yapilacaktir.YUklenici, dogalgaz bacasi
hesaplarini, yerel dogalgaz dagitim firmasinin onayladigi yéntemleri kullanarak ve kazan
kapasitesini g6z 6nune alarak yapacak, baca uygulama projelerini hazirlayarak, yerel
dogalgaz dagitim sirketinin onayini aldiktan sonra, uygulamaya gecmeden énce idareniin
onayina sunulacaktir.idareniin onayini takiben baca imalatina gegilecektir.

Bacanin imalati ve baglantilari tamamlandiktan sonra kazan calistirilarak, baca test
edilecektir.

Onaylanan baca hesaplarinin sonucunda ¢ift cidarli,izolasyonlu paslanmaz c¢elik baca,
bina Uzerindeki mevcut betonarme veya tugla baca saftina sigmadigi taktirde,mevcut
baca, paslanmaz c¢elik baca kesitine gbre revize edilecektir.Bu revizyonlardan
kaynaklanacak her turlG yapisal, mimari, elektrik ve mekanik tesisata iliskin imalati
yuklenici, ayrica bir bedel talep etmeksizin, yapacaktir.

Cift cidarh izolasyonlu paslanmaz c¢elik baca kullanilacaktir. Hesaplamalar sonucunda
belirlenecek kalinlikta rabitz telli tag yana, tUzeri 0,60 mm. kalinlikta paslanmaz celik sac ile
kaplama yapilmis, TSE 2165-11382-11383........... 11389 olan standartlara uygun imal
edilmis, baca borusu, TE pargalari, dirsekler, yogusma kabi, kondens borusu, tasiyici
sehbasi, adaptéru, baca temizleme kagagi, yatayda gerektiginde ikinci temizleme kapagi,
muf ve kelepge gegmeli, yatay ve disey yukleri tasimak icin gerekli konsol, dayanma ve
destekleme parcgalari, topraklamasi yapilmis bacanin komple temini ve montaji
yapilacaktir. Bacalarin bina disinda kalan kisimlari, mahalli idarenin uygulama esaslarina
uygun olacaktir.

SICAK SU KOLLEKTORLERI
Tip ve Parcalar

Isitma kollektorleri; TS 301’e uygun veya onayli muadili siyah celikten, celik plakalar
Uzerine kaynakli veya kdsebent tasiyici sistemiyle birlikte olacaktir.

Kollektorler celik borudan imal edilecektir.

Tasicli gelik kdsebentten imal edilecektir.

Aksesuarlar
Yuklenici asagidaki aksesuarlari saglayacaktir:
Manometre



Termometre

Drenaj vanasi ve borulamasi.

GENLESME DEPOLARI (TANKLARI)

Parcalar

Projesine (Isitma tesisati) gére asagidaki genlesme tanklari kullanilacaktir.

a- Kapali genlesme deposu : TS 11424’e uygun, dzellikle belirtilen ihtiyaca gore
tasarlanmis diyaframli hidrolik genlesme tanki kurulacak ve monte edielecektir. Basing
tanki kaynakli ¢elikten imal ve sistem suyu ile hava yastigini ayirmaya yarayan butil
kaugukten degistirilebilir esnek diyaframli olacaktir. Tim sistemlerde su girisi tank alt
kismindan olacaktir. Her tank Gzerinde minimum igletme basincini ve sicakhgini gosterir
etiket bulunacaktir.

Uzerinde hazir baglanti borulari bulunan kaide (izerine yerlestirilecektir.

Minimum toplam tank hacmi ve kabul edilebilir hacim tasarim ihtiyacglarina gére
belirlenecektir. Fabrikasinda 150 kPa’lik 6n basinglandirma yapilacaktir.

Tdm genlesme tanklari imalat sliresince nominal igletme basincinin 1.5 katinda hidrostatik
testten gecirilecektir.

Genlesme tanklari nominal isletme basinci 3 bar olacaktir ve ekipman listesinde
belirtilmistir.

Aksesuarlar
Drenaj
Emniyet valfi Basing anahtari

b- Acik silindirik genlesme deposu : TS 713’e uygun 06Icl ve nitelikte agik silindirik
deponun temini, onayli projesine gére demir mesnedin 2 kat stlyen ile boyanmasi, 90
kg/m3 yogunlugunda, en az 5 cm. kalinhdinda rabitz teline dikili tagylinu silte ile
yalitiimasi, Uzerine kisir gegirilip bez sarilip tutkallanmasi ve yerine montaji yapilacaktir.

Ekipman ihtiyaci

Ekipman listesine bakiniz.

KALORIFER GALISTIRMA VE TEMIZLEME ARAGLARI

a- Ocak takimi : Kémur yakan kazanlarda kullanilmak tzere, ¢elik stirgu, celik gelberi,
kanca kurek ve bunlari asmak icin celikten takim askisi ile birlikte kazan dairesinin uygun
bir yerine montaji yapilacaktir.

b- Tel firga : Kazanlarin alev borularini temizlemek igin alev borusu ¢apina uygun ¢apta tel
firganin gerekli uzunlukta sapi ile beraber temini yapilacaktir.

c- Kul kovasi : Min. 40 It. hacminde, tekerlekli, kil kovasinin temini yapilacaktir. (iki adet,
biri yedek)

d- Kl vinci (devirme koval) : El ile isletilen, tastikli projesine gore asgari 5 m. yukseklige
min. 250 kg. kaldirma gucunde oto blokajli hareket mekanizmasi, tanburu, raylari,
késebent gerceveli 2 mm. demir sacdan tabanl kabini, tel halatlari, kapaklari ve
teferruatiyla komple kil vincinin is yerinde temini, her tlirlii boyanmasi ve yerine montaiji
yapilacaktir. Kil vinci kazan dairesi ¢ikis avlusunda isletme ve bakim agisindan en uygun
yere monte edilecektir. Montaj, kazan dairesine giris ve ¢ikislari etkilemeyecek sekilde
teknigine uygun, imalatgi tavsiyelerine goére yapilacaktir.

RADYATORLER
Radyatorler; TS EN 442-1/2/3 standartlarina uygun olmalidir.



Radyatorler, 350, 500 ve 900 mm. olmak Uzere 5 (bes) farkli yikseklikte Gretilebilmedir.

Radyatérler, ISO 185’e uygun gri ddkme demirden TSE uygunluk belgeli olarak imal
edilmis olmalidir.

Radyatorlerin su ile temas eden isitma ylzeylerinin et kalinligi 2.5 mm’den az
olmayacaktir.

Dokum Radyatorler astar boyali, dilimlerden mitesekkil gruplar halinde konsollar Uzerine
monte edilecek radyatérin isyerinde temini, onayli projesine gore gruplandirimasi
yapilacaktir.

Her bir radyatér grubunun giris ve ¢ikisina TS EN 215’e uygun radyatér muslugu
takilacaktir.

Her bir radyator grubuna (setine) radyatorin havasini almak icin gémme anahtarl
samadirali purjor takilacaktir.

Panel radyatorlerin yapisal konstriiksiyonu TS EN 442-1/2/3 standardina uygun, su
gegiren ylzeylerde, TS EN 10130 standardina gore Fe P01 kalite ve minimum 1.11 mm
kalinhkta soguk ¢ekilmis sacdan imal, TS EN 442/1 standardina gére maksimum calisma
basincinin en az 1.3 (en az 520 kPa) kati basingta test edilmis, TS EN 442/2 standardina
gore test edilerek 1sil gucleri tespit edilmis, ¢inko veya demir fosfat Gzerine astar boyali ve
son kat elektrostatik toz boyali olacaktir.Panel konvektér konvektér panel (PKKP) tipi panel
radyatorler kullanilacaktir

G. Isitma Ve Havalandirma Tesisati - Dagitim

G.1 GENEL

BOLUM iCERIG

YUklenici, iIsitma ve havalandirma sisteminin tedarik, teslim, montaj, test, ve devreye
almaya islerini sisteminin ¢alismasi igin gerekli tim aksesuarlariyla birlikte saglayacaktir.
REFERANSLAR

BBBF Bayindirlik Bakanhgi Birim Fiyat Tarifleri
TSE Turk Standartlar Enstitusu

ISO Uluslararasi Standartlar Organizasyonu
SUNUMLAR

Uygunluk Sertifikalari

Test Raporlari

imalatgi Verileri

Parca ve Ozel Alet Listesi

isletme ve Bakini El Kitapgigi

G.2 BORULARVEFITTINGSLER
ISITMA BORULAMASI

Sicak su (kalorifer tesisati) borulari TS 301 veya onayli muadili normlara uygun siyah celik
boru olacaktir. Nominal galisma basinci 10kg/cm? olacaktir.

VANALAR VE BORULAMA AKSESUARLARI
Kuresel Vanalar
Istma sistem vanalari; tam gegisli kiiresel vana olacaktir.

(1) Pik dokim goévdeli PN 16, kilresi paslanmaz ¢elikten, paslanmaz celikten yay takviyeli
contall, flansli olacaktir.



Cek Vanalar

Cek valfler; ¢alpara tip 10 kg/cm2 basincinda olacaktir. 65mm den blyuk ¢apl ¢ek vanalar
disk tip de olacaktir.

Basing Emniyeti Valfleri

Emniyet valfleri bronz gévdeli, yayl, disli olacak, sistem basincindan 0,5kg/cm2 ylksek
basinca set edilecektir.

Pislik Tutucular

Nominal ¢api 50 mm. ve daha kuiglk pislik tutucular bronz gévdeli, Y-tipinde, disli,
paslanmaz gelik stizgegli, 6 kg/cm2 ¢alisma basincinda olacaktir.

Nominal ¢ap1 50 mm den buylk olanlar, ¢elik dokim gévdeli, Y-tipi, flangli, paslanmaz
celik stizgecli, 6kg/cm2 ¢alisma basincinda olacaktir.

Vana yalitim ceketleri

Yanmaz ve su gegirmez kumasindan imal prefabrik vana yalitim ¢eketi; -30°C ile +260°C
arasi sicakliklara dayanikli, yangin mukavemeti Class 0 (BS 476) olan, su gecirmez,
silikon kapli cam elyafi kumas icine, soguk ve Ilik hatlarda su buhari difiizyon direng
katsayisi u=7000, is1 iletkenlik katsayisi 1) 40°C)<0,040W/mK, sicaklik arali§i-45°C ile
+105°C arasi, yangin mukavemeti B1 (DIN 4102), ortalama 40-75kg/m? yogunlukta olan
kauguk képugu izole levha ve sicak hatlarda da 50mm kalinlikta, silte tipi tasyunu izole
kullanarak, hazirlanan, yanmaz ipliklerle dikilen, vananin flanslarini da igine alarak saran,
iki kenarindaki ve bogaz kismindaki ipler ve Gzerindeki yapiskan seritler vasitasiyla monte
edilen, hafif asitlere ve ultraviyole i1sinlara dayanikli vana yalitim ceketi ile, pistonlu vana,
pislik tutucu, cekvalf, kelebek ve disgli kiiresel vanalar, survidalivanalar, flangl kiiresel
vanalar ve diger armaturlerin yalitiimasi, her tirli malzeme ve iscilik dahil yerlerine montaiji
yapilacaktir. Yukarida verilen yangin mukavemetiile g ve 1 degerleri test raporlariyla
kanitlanacaktir.

BORULAMADA GENLESME VE BUZULME

imalat resimlerinde gésterilmis olsa da olmasa da, borulamaki genlesme ve biizilmede
ortaya c¢ikan gerilemeyi karsilamak igin kompansatorler, kayar mesnetler ve sabit noktalar,
ihtiyag duyuldugu yerlerde YUklenici tarafindan tesis edilecektir.

Genlesme Doéngiileri ve Biikiimleri

TUm borulama tesisati isitildiginda olusacak dogrusal genlesmeyi bozulmadan
karsilayabilecektir. Genlesme setleri veya bikimleri arasinda bulunmasi gereken sabit
noktalar disinda, boru askilari borunun butlinlyle hareketine izin verecek sekilde olacaktir.
Sabit noktalar, onayl projelerine gore ankraj kullanilarak korunacaktir.

YUklenici, borulama Uzerindeki tim elzem genlesme dongdulerini blylk ¢apli kaynakh
dirsekler kullanarak uygun boyutlarda saglayacak ve montajini yapacaktir. Ana borulardaki
donguller yumusak ¢elik flanglarla baglanacak ve her dongl ayagi sojuk imalatta
hesaplanan ayak uzamasinin %50 si kadar gerilecektir.

Koruk veya dongu gosteriimeyen yerlerde, boru genlesme yada buzilmesini almak igin
yoén degisimleri saglanacak, ve bunun yeterli miktarda yapilmasi Yklenicinin
sorumlulugunda olacaktir.

Havalandirma tesisatinin durumuna goére, ana gidis ve dénus hatlarinin Gstiinden veya
altindan bransmanlar alinabilir. Brangmanlar kanal, saft, dikey saft v.b. yerlerden
gegcmeden dnce, iki bikim yapilacaktir. Bu bakimler, brangman Uzerinde herhangi bir
dissal gerilme yaratmadan ana hatlardaki genlesme ve bukimleri karsilayacak sekilde
dizenlenecektir.

YUklenici, borulama montajini genlesme ve blkilme sirasinda herhangi bir carpiklik
olmadan sistemin mikemmel serbestlikle hareket etmesine izin verecek sekilde tesis
edecektir. Boru agirligi ve genlesmesi borulama Uzerindeki aparata gegmemelidir.

Y Uklenici, tim borulamadaki uzama ve blzilme igin yeterli tedarigi saglayacaktir.



Genlesme parcalari kullaniimasi gerektiginde, imalatgisinin direktiflerine ve/veya bu
Sarthame’ye uygun olarak ankrajlanacak ve kilavuzlanacaktir.

Yuklenici, kullanmayi énerdigi genlesme parcgalari ve montaj malzemelerinin tim
detaylarini, hesaplari ve yapidan kaynaklanan yUk degerleriyle birlikte onaya sunacaktir.

Ana hatlar Gzerinde sabit noktalardan uzakta alman bransmanlar, dirsek ayagi kullanilarak
alinacak, bdylelikle ana borunun brangman Uzerinde bukilme gerilemesi yaratmaksizin
eksenel hareketine izin verilmis olacaktir.

Tesisat ve herhangi bir ekipman izerinde genlesmeden dolayi ortaya ¢ikan gerilmeleri
karsilamak agisindan,gizimlerde belirtiimis veya belirtiimemis olsa da, Yuklenici baglant
borularini uygun bir sekilde yerlestirecek ve gerekli genlesme pargalarini kullanacaktir.
Techizat ve ekipmanlar sabit nokta olarak kabul edilecektir.

YUklenici gerekli “soguk cekme” islemini yerine getirecektir. Déngtlerin ve genlesme
parcalarinin baglanmasi isi,gerilmelerin dogru bir sekilde karsilandigi ve boru eksenel
hareketinin eksiksiz saplandigi idareye gésteriimeden ve onayi alinmadan
surdurdlmeyecektir.

Genlesme donguleri veya bukimleri tek parga olacak ve tercihen boru veya fiting
imalatgisinin Grunu olacaktir. Eger boru veya bukim toplam uzunlugu buna izin
vermiyorsa, uzun olan parca uzerinde ve merkeze mimkin oldugunca yakin olacak
sekilde kaynaklar yapilabilir. Bukim tepesinde veya kisa taraf Gzerine kaynak
yapiimayacak ve bukum kenarlarinda eklenti bulunmayacaktir. Butiin dongu ve bukumler
flangh olacak, dogal olarak incelenebilir ve bosatilabilir olacaktir.

Tdm genlesme déngileri ve bukumleri, i¢ basing, burulma ve bikilmelerden kayanklanan
gerilme bilesenleri dikkate alinarak,borulamada olugsacak toplam gerilmeyi uygun bir
sekilde paylastiracak sekilde dizenlenecektir.

Flansli baglanmis, yatayda ylkseltiimis ve tepelerde askilanmis tim genlesme déngileri
ve bukumleri, baglantiklari boru sitemiyle ayni malzemeden imal olacaktir.

Tum genlesme donguleri ve baglanti bukumleri, “soguk ¢cekme” yapilarak toplam
genlesmesinin yarisi kadar gerdirilecek ve borular ankrajmadan énce birlestirilecektir.

Soguk ¢cekme flanglar arasinda uzun civatalar kullanilarak gergeklestirilecektir. Civatalar,
eksen digi gerilmeleri engellemek icin, diyagonal Uzerinden itilecek, flanglar sikildiktan
sonra normal uznluktaki civatalarla degistirilecektir.

Genlesme dongdleri ve blikimleri ivedilikle baglanamadigi durumda gerekli eklenti
parcalan monte edilebilir.

OTOMATIK HAVALIKLAR

Otomatik havaliklar hava odasinin Gizerine monte edildigi dikey yerlestiriimis piring yuvasi,
icinde havayi sudan ayirmak icin ¢ok genis bir ylizey saglayan ringleriyle, samandirmal ve
disli olacaktir.

HAVA TUPLERI

Hava tupleri siyah ¢elik borudan kaynaklh imalat, Gzerinde 1/2 “drenaj vanasi ve boru
bagantilariyla komple olacaktir.

ESNEK METAL HORTUMLAR

Esnek metal hortumlar enine kaynakli boru pargalarindan mutesekkil korikli metallerin
halka seklinde kivrilmasiyla imal edilmis olacaktir. Kérikler DIN 17740 a uygun AlSI 316L
ve AISI 316T paslanmaz gelikten olacaktir.Baglantilari paslanmaz gelik, flangli, disi veya
erkek disli, rakorlu, kaynakli olacaktir.

OLCUM CIHAZLARI
Basing Olger ve Bilesik Olgiim Cihazlari

Olgiim cihazi dis capi 100 mm. olacak,lizerinde sifonlu ve élcl gdstergesi bulunacaktir.



Olciim cihazi 8lgedi calisma basincini géstercek,dlcegin st sevitesi calisma basincindan
%150 ile %300 arasinda fazla olacaktir.

Bilesik cihazlarin vakum 6lgedi 760 mm Hg. olacaktir.
Termometreler kilifta korunacaktir.

YARDIMCI MALZEMELER

Boru Askilari

1. Genel : Planlanan amaglar icin 6zel tasarlanmis duzenekler kullanilacaktir. Bu gibi
yapilar Idare tarafindan onaylanmis bu sarthame gereklerine uygun olacaktir.

2. Gubuklar : Kati (ici dolu) celik; dlguler asagidakinden az olmamak tzere:

Askida Boru Cubuk Capi
Cap mm 80 ve daha kiiglk mm 9
100-125 arasi 150 ve daha buyuk 13 16

3. Aski Malzemesi Esaslar :
-Aski tasima kapasitesi borunun su dolu agirliginda en az 5 kat fazla olacaktir.
-Baglantilari ve yapilara tutturmayi da igcerecek sekilde butliin aski aparatina uygulanir.
-Gerektiginde yukaridaki esaslara uymak igin rot veya baglanti élgulerini blyuttntz.
4. Birden fazla borunun askiya alinmasi durumunda:
-Aski rotlari 12 mm veya daha blyik olacaktir,
-Geniglik 1,2 metreyi gegmeyecek,
-Askilar arasi mesafe 2 metreyi gegmeyecek.
Contalar

1. Kauguk : Uzun dmurli ve gerekli calisma basinci, sicakligi ve su karakteristiklerine
uygun.

2. Swvi: Disuntlen islev i¢in 6zel olarak formile edilmis sentetik kauguk bilesigi.
Sizdirmazhk Bandlari

Disli baglantilarda 50 °C ile 180 °C arasindaki ¢alisma kosullarina uygun teflon bantlar
kullanilacaktir.

Kaynak Rotlari

Kaynak rotlari kaplamali ark kaynagi gubuklari olacaktir.
G.2. IMALAT

ISITMA SUYU BORULAMASI

Yatay dosenen borular gereksiz bukulmeleri ve kaymalari engellemek igin tek egimli olarak
imal edilecektir. Yuksek noktalarda havalik, alt kotlarda drenaj olacaktir.

KAIDE VE TITRESIM YALITIMI

Tdm ekipman, borulama, vb. burada belirtildigi gibi onayli kaideler Gizerine monte edilecek
veya desteklere asilacaktir.

Tdm beton kaideler ve destekler (ve buna bagl olarak takviyeler) ana Yuklenici tarafindan
saglanacaktir. TiUm beton kaideler ve destekler icin imalat resimeleri ve sablonlari
hazirlanacak, ve ekipmanin montaji i¢cin gereken tiim civata ve mistemilati tedarik
edilecektir. Bu gibi igler imalat resimlerinde ayrintilariyla gosterilecek, tum kaidelerin
gerekli beton ve celik islerini, titresim yutuculari vd. gosterir bu gizimler idareye
sunulacaktir.



Burada tersi belirtiimedikge, zemine konulan tim ekipman, ekipmanin tim tabanini
kaplayacak boyutlarda 4 in¢ ylksekliginde beton kaide Uzerine oturtulacaktir. Buradan
itibaren herhangi bir yerde titresim alicilar ve beton atalet bloklarindan
bahsedildiginde,bunlarin herdurumda, tersi belirtiimedikge, beton temel Gzerine monte
edilecegdi anlasilacaktir.

Titresim yalitiminin montaj sistemleri ve pargalari, desteklenen ekipmanin veya borulama
kuvvet frekenslariyla rezonansta olmayacaktir. Titresim alici montaj boyutlari imalatgisi
tarafindan tesbit edilecek ve montaj imalatgisinin talimatlarina uygun olarak
gercekestirilecektir.

Havayla ve diger paslanmaya muisait ortamalarla temasta olan tim montaj sistemleriyle
fabrikasinda paslanmaya karsi korunmus olarak Uretilmis olacaktir. Montaj pargalarinin
tim metal aksami (yay ve donanim harig) sicak galvanizlenmis olacaktir. Yaylar kadmiyum
plakal ve neopren olacaktir. Civata ve somunlar kadmiyum plakali olacaktir

Borulama ve kanal desteklerinde ilave gelik gerektiginde yerlerde, bu ¢elik destelenen yik
altinda,destsk orta mesafesinde en ¢ok 0,08 in¢lik bir sapma meydana getirecektir sekilde
tasarlanmis olacaktir. Borulama, ilave ¢elige sabit olacak sekilde tutturulacak ve bu ilave
celik,bina yapisindan “boru destekli ve kazan bacasi montaj sekli XT” baslikl izalatorler
yardimiyla yalitilacaktir.

Sartnamenin takip eden bolumleriyle celik yayl yalitim sitemleri tanimlandiginda, montaj
aparatinda, yay ¢api yikli ¢alisma uzunlugunun 0,8 inden en az olmayan ¢iplak yaylar
kullanilacaktir. Her yalitim yayi, yay uclari montaj sirasinda ve sonrasinda paralelligi
koruyacak sekilde tasarlanmis ve montajlanmis olacaktir. Yayin yukli ¢alisma
yuksekliginden kati yuksekligine olan minimum uzamasi, toplam uzamanin %50’si kadar
olacaktir. Esnek montajlanmis herhangi bir ekipmanin kalkista veya durusta maksimum
hareket uzunlugu % in¢ olacaktir. Gerektiginde, hareketin % inci gegmemesi icin onayl
esnek vanali gerilme alicilar kullanilacaktir.

G.3. Yalitim
GENEL

Isitma sistemi ekipman borulamasi yalitimli, hava kanallari yalitiimamis olacaktir. Bu
madde yalitim iglerini tarifler.

BOSLUK, SAFT VE KANAL iGi ISIL YALITIM

Borular bina icinde bosluk, saft ve kanal icinden désendiginde, ihale resimlerinde aksi
gosterilmedikce, asagidaki sekilde yalitilacaktir

Borulama :

izolasyon kalinligi asagdidaki tabloda verilenler gibi olacaktir. Yalitim malzemesi fiziksel
Ozellikleri s6yle olacaktir :

Elyafli yalitim uzun lifli regine-bagh mineral yiinden (BS 3533).

Minimum nominal yogunluk ve maksimum “k” degerleri sdyle olacaktir:

Tanim Fiziksel Ozellikler

Sert boru boélumleri prefabrike aliminum 60-95 kg/m® k = 0.034
folyo kapli cam ylnid yangin dayanimi W/m K A Class DIN 4 102
Esnek boru bolumleri prefabrike aliminum folyo kapli cam 16 kg/m*k =0.4

yunt yangin dayanimi W/m K B Class DIN 4 102
Sert boru boélumleri prefabrike aliminum 110-140 kg/m® k = 0.04
folyo kapli tas yind Yangin dayanimi W/m K A2 Class DIN 4 102




Elastomerik kauguk izolasyon Buhar k =0.036 W/m KH=700
Difizyon direnci yangin dayanimi Class 0 BS 476 Parto

Cam yini maksimum sistem sicakhdi Tas ylini maksimum | 250 °C 650°C
sistem sicakhgl Elastomerik kauguk izolasyon 105°C

(“k” degerleri 20°C soguk ylizey 80°C sicak ylizey de@erlerine goredir)

Yaklasik 300 mm araliklarla tim izolasyona aliminyum bant ¢ekilecektir. Dénls ve ofset
yerlerinde izolasyona uygun sekil degisikligi verilecektir. TUm izolasyon bitim noktalari
parlak aliminyum ve sapkasiyla kapatilacaktir.

Minimum boru izolasyon kalinliklari agagidaki tablodaki gibi olacaktir.

Bina ici Sicak Su (Kalorifer tesisati) Borulari

Boru Capi Yalitim Malzemesi

(mm) mm
15 25
20 25
25 30
32 30
40 30
50 30
65 40
80 40
100 40

Boru Baglanti Pargalar :

Tdm vana flanslari, mansonlar ve diger bakim sirasinda ulasiimasi gereken pargalar
asagida tariflendigi gibi izole edilecektir:

Diger Fittingsler :

Boru birlesimlerinde yalitim aliminyum sonlandirma sapkasiyla tutturulacaktir.
Vanalar :

Yalitim polietilen kdpiginden vana kaplamasiyla yapilacaktir.

Yalitim kalinliklari asagdidaki gibi olacaktir:

Vana ol¢iisu Yalitim kalinhgi, mm

20 den 25 e kadar 15

32 den 200 e kadar 25

Vana yalitim ylzeyi soyle olacak :

i) icerde, acikta : Vinil bant ve aliminyum kaplama,
i) Gizli : Vinil bant ve asfaltl kenevir ceketi,

iii) Disarda, agikta : Vinil bant ve galvanizli gelik ceketi.

BiNA DISINDA ISIL YALITIM




Boru ve kanallar ¢catida veya yeralti kanallarinda bina disinda kalacak sekilde tesis
edildiginde, veya icerde islak alanlardan (yani duslar, banyolar v.s.) gectiginde ve ihale
cizimlerinde gosterilen diger yerlerde agagidaki tariflendigi sekilde izole edilecektir

ISIL iIZOLASYON KORUMASI

Bakim sirasinda veya bosluk, dusik kotlu tesisat odalarindaki saft (Tunel icinde agik),
tinel vaya c¢ati girislerindeki kaza sonucu hasar gérme ihtimali olan yahtiml boru ve
kanallar 0.8 mm kalinliginda yuzeyi kabartili aluminyum levhalar kullanilarak ilave
korumaya tabi tutulacaktir.

Sdzlesme siiresince, gereklerin yerine getiriimemesinden kaynaklanan hasarlar isverene
bedelsiz olarak tamir edilecektir.

G.4. MEKANIK TESISATTA AKUSTIK STANDARTLAR
GENEL

Borulama ve kanal tesisati dahil binada bulunan tim ekipman (sihhi tesisat, sistma,
havalandirma) gurulti basing seviyeleri kullanim alanlarinda Bolim 3 de belirtilen limitleri
asmayacak sekilde montajlanacaktir.

Bu gibi tim ekipman, boru ve kanallar dahil, kullanim alanlarinda sakincali olabilecek
yapisal gurultilere ve titresim gecgirmelerine sebep olmayacak sekilde tesis edilecektir.
izolasyon askilari, yataklari, katmanlari, hava bosluklari hepsi gesitli durumlarda
gerekebilir. Her potansiyel titresim kaynagi tariflenen izolasyonun yapilip yapiimadigi
baglaminda gézden gecirilmelidir.

Binada bulunan tim ekipman, taze hava alislari, atis ve egzoz panjuru ylzleri veya
1zgaralari, dyle tesis edilecektir ki; komsu veya ardisik mahallerde istenmeyen miktarda ve
yerel konfor kural ve sartlarina aykiri gurultu gegisi olmayacaktir.

Binada galisan tim ekipman mekanik oda ve bakim-onarim odasindakiler dahil, kendi
alanlarinda A skalasinda 85 dB den fazla gurtlti Gretmeyecektir.

POMPAJ SISTEMLERINDE BORULAMA GURULTUSU

Borulama sistemi pompayla rezonansta olacagindan, pompa guriltiisi normal durumda
borulama sistemiyle uzaklara tasinacaktir. Her pompa emis ve basing taraflarina gift
kivrimli, kauguk, esnek baglanti parcalari baglangigta monte edilecektir.

G.5 BOYAMA
GENEL

Sartnamenin bu boéliminde belirtilen tim pargalar, onayli uzman boyacilar tarafinda
boyanacaktir. Yalnizca bu alanda ustalanmig olanlar istihdam edilecektir. Yuklenicinin
belirlenen tum isleri az énce tariflenen uzmanlara yaptiracagdi kabul edilmistir.

YUklenici uzman boya alt tagseronunu isin tim kosullari, esaslari, ¢alisma saatleri, is bitim
tarih(ler)i, konusunda bilgilendirilecek ve taseron tim isi tariflenen is programi dahilinde
bitirecektir. Tersi yazili olarak onaylanmidik¢a borulama, tesisat ve hava dagitimi
imalatinin tamami veya bir bolimu bitirilip sartname gereklerince test edilmeden boyama
isine baslanmayacaktir.

Teknik Sartnamenin ilgili maddesine gore 6zel olarak detaylandiriimis olmadikga, boyama
ayrintilari buradan itibaren anlatildigi gibi olacaktir. TUm boyama malzemeleri onayl bir
imalat¢inin Griini olacak ve sizdirmaz kutular i¢inde, kullanim amaci ve malzeme tipini
acikca gosterir etiketiyle teslim edilecektir. Sartnamede baska bir yerde belirtiimedikce,
asagida agiklanan ylzey boyama iglerini ayrintilariyla yerine getirilecektir.

MEKANIK ODA iCiNDE BOYAMA

Yalitilmamis borular sentetik boyayla boyanacak.



TUm izoleli borulama Metot | de anlatildigi gibi olacak,
Tum askilar galvanizli boyayla boyanacak.
DISARIDA BOYAMA

Disarida yapilacak boyama isleri asagidaki istisnalar disinda Mekanik Odalar icinde
yapilanlar gibi olacaktir:

Askilar gizli pozisyondaysa, yani yeralti kanallari ve tinel hendeklerinde vd. , yalnizca
sicak galvanizlenecektir.

izoleli kanallar “Yalitim” baghgi altinda anlatilan muameleye tabi tutulacak.
KORUYUCU BOYAMA

Batlindyle veya bir bélimi bina yapisi iginde, ¢imento veya dolgu iginde kalacak tim celik
boru, kizak, titresim alici pargasi ve benzeri pargalarin ylzeyleri, bina yapisi icine
gbmulmeden énce agir saha asfalti ile mantolanacaktir. Kantin, mutfak pisirme alanindaki
kanallar ve kazan baca baglantisi i1siya dayanikli boyayla boyanacaktir.

Taze hava dagitim kutularinin i¢ ylzeyleri iki kat kokusuz, pasa dayanikli, tortu
birakmayan boyayla boyanacaktir.

Taze hava dagitim kutularinin i¢ ylzeyleri iki kat kokusuz, pasa dayanikli, tortu
birakmayan boyayla boyanacaktir.

Menfez kutularinin i¢ ylzeyleri iki kat siyah mat boyayla boyanacaktir.

Tdm pompalar, motorlar, fanlar ve fabrikasinda imal edilmis aparat, fabrikasinda bir kat
astar ve bir kat mekanik parlatici boyayla boyanmis olacak, ve montajdan sonra temizlenip
imalat sirasinda herhangi bir hasara ugradiysa rétuslanacaktir.

Tam radyatorler teknigine uygun sekilde boyanacaktir.
G.6 SISTEMLERIN TANIMLANMASI

TUm borulama, kanal, ekipman, vana, damper ve kontrol Unitelerini iceren gesitli
sistemelerinin esaslarini ve tesisat genel planlarini gdsterir sema veya diyagramlarin tg¢
kopyasi, kagit Ustiinde sunulacaktir.

TUm vanalar, damperler ve kontrol Uniteleri ayirici numaralarla semasi veya diyagrami
Uzerinde tanimlanmis olacak ve bu numaralar aliminyum etiketler (izerine yazilarak
tanimli tim pargalar igin saglanacaktir. Kullanilan numaralandirma sistemi onay igin
sunulacaktir.

Etiket cap1 50 mm (2”) den kiiglik olmayacak, tizerine 15 mm (A”) ylksekliginde siyah
numaralar “HVAC” 6neki kullanilarak basilacaktir. Bunlar vana ve kontrol Uniteleri Gzerine
onayli pirin¢ zincir ve kancalarla tutturulacaktir.

Borulama tanimlari asagidakilerle uyumlu olacaktir :

Boru sistemelrinin hizmetini, kaynak ve zon bazinda, ve akis yoninu gdsteren onayli
yapiskan bantlar temin edilecek ve yapistilacaktir. Bu bantlar kullanim alani olsun olmasin,
borularin gorilebildigi tim yerlerde (6rnedin saftlarda) kullanilacaktir. Bu tanimlayici
bantlar en azindan her kirkfeetlik mesafede bir kullanilacak, ve tanimlama bandinin gerekli
oldugu her mahalde en az bir set kullanilacaktir. Tanimlayici bantlar her vana ardisidinda
da kullanilacaktir. Ekipman ve pompa vanalarinin ayrica tanimlanmasi gerekmez.

Her sette, 65 mm ve daha kii¢tik borular icin en az 50 mm ylksekliginde siyah harflerle
servis yazili bir bant ile, Gzerinde akis yénunu siyah bir ok ile gdsteren ikinci bir bant
bulunacaktir. Bantlar kolayca okunabilecek ve bir kenari boru ekseniyle paralel olacak
sekilde yerlestirilecektir. Farkli servis gesitleri ve gruplari igin bantlarin arka plan renkleri
idare ile koordine edilerek tesbit edilecektir. Ornek olarak :

Renk Bant
Soguk Su Yesil Beyaz/Mavi

Isitma Yesil Beyaz



Yangin Korunma Beyaz Kirmizi

Yangin Séndirme  Yesil Emniyet Kirmizisi boyasi

H. Test, Ayar Ve Balans isleri

H.1 Genel

idare tiim test ve devreye alma islerine taniklik edecek, performans, iscilik ve malzemenin
testi, incelemesi ve sinanmasi diguncesiyle gerktiginde Yuklenici ve Imalatgisina her
zaman katilabilecektir.

Yiklenici, yapmayi diisiindiigu testleri 7 glin énceden yazil olarak idareye ve idareye
bildirecek ve testten dnce testin yapilabilmesi igin gerekli olan tim dizenekleri
hazirlayacaktir.

YUklenici, is programina uygunlugu saglamak icin gerektiginde test ve devreye alma
islerini kisim kisim gercgeklestirebilir. Bu kisimlardaki tim borulama ve kanal igleri
sizdirmazhgi saglanip, asagidaki anlatildigi gibi test edilecek, boéylece izolasyon
uygulanabilecek ve bu kisim tamamlanarak is programinin yarimesine yardimci
olunacaktir.

YUklenici, test sirasinda mevcut sertifikalardan iki kopyanin birini kontrolun imzalamasi
icin bulunduracak, biri de kendisinde kalacaktir.

Kazanlar ve genlesme tanklari igin imatgisinin yaptigi hidrolik testlere ait tim onayl
sertifikalar sunulacaktir.

Pompa ve fanlar icin tariflenen hizmetlere ait imalatci sertifikalari sunulacaktir. idarenin
test sertifikasini onaylamadigi higbiri par¢a veya ekipman santiyeye getiriimeyecektir.

Fabrikasinda basing testinden gegirilmemis olan malzemeler igin,bu testler ilgili Ttrk
Standartlari veya muadili normlarina uygun olacak sekilde ve Idarenin onaylyla santiyede
gerceklestirilir.

REFERANSLAR

BBBF Bayindirlik Bakanh@i Birim Fiyat Tarifler
TSE Turk Standartlari Enstitusu

ISO Uluslararasi Standartlar Organizasyonu
SUNUMLAR

Test Raporlari

imalatci Verileri

H.2 IMALAT

H.2.1 GENEL

imalattan sonra ve hidrostatik test yapilmadan énce borulama tiimiiyle temizlenecektir.
Borulama yikanmadan énce tanklardan, kontrol vanalarindan ve ekipmandan ayrilacaktir.
Testler ve inceleme:

Y Uklenici, tim su borulamasini ilgili standartlar ve kurallar uyarinca test edecektir.
Borulama, idare nezaretinde yonetmeliklere ve standartlara uygun sekilde test edilmedikge
kapatilmayacaktir. Test sirasinda malzemede veya iscilikte herhangi bir sekilde bir
yetersizlik bulunursa, onarilarak veya ilgili parca degistirilerek hata dizeltilecek ve test
takrar edilecektir.

Su Borulama Sistemi:



Borulama baglantilari bitirildikten sonra ve borular kaplanmadan dnce, ekipman
montajindan énce delikler kapatilacaktir.

Tam sicak ve soduk su borulama sistemi 8 saat boyunca, ¢alisma basincinin 2 katindan
az olmamak Uzere hidrostatik basing testine tabi tutulacaktir.

Testler basing dlgerli basing testi aparati marifetiyle yapilacak, ve test bagslamadan 6nce
bransman acik agizlari kapatilacaktir. Basing dlger tesisatin en disik kotuna
yerlestirilecek, eger 6-8 saat boyunca basincin dismedigi gdzlenirse bu tim boru ve
baglantilarinin diizgtin oldugunu gdsterecek, tersi bir durum oldugunda hatali bélim
izlenerek bulunacak ve onarilacak test tekrar edilecektir. Sistemin tamami bitirilmeden
once belli bir blimin kapatilmasi gerekiyorsa, bu kisim kapatiimadan énce ayri olarak
test edilecek ve testten dnce havalandirilacaklar.

H.2.2 SU BORULAMASI BASING TESTI

Basing her seferinde sekiz saat miiddetle uygulanacak, bu gibi testlere idarenin katiimasi
saglanacaktir. Yiklenici yerel su otoritesinin talebi halinde, onlarin da bu testlere tanik
olmasini saglayacak diizenlemeleri yapmakla yikimltdir. Uygulanan basinca elverigli
olmayan ekipman test siresince korunacak veya sistemden izole edilecektir.

Test basinci elle galistirilan test pompasi marifetiyle uygulanacak, uzun ve blyuk gapli
ana hatlarda elektrikli pompalar gézetim altinda kullanilacaktir. Her iki durumda da test
basincinin asilamamasi igintedbir alinacaktir. Testlerden 6énce basing dlger yeniden kalibre
edilecektir.

Ylklenici, basing testlerinin gergeklestiriimesi icin gerekli olan test pompalari ve diger
ekipmani saglayacaktir.

Borulama sistemi basing testlerini takiben, sistemin dogru bir sekilde ¢alistiginin kontrol
tarafindan onaylanmasi igin sistem, 6zel vanalari, 6lgiim cihazlari, kontrolleri, baglanti
parcalari ve ekipmaniyla bir batin olarak isletme testlerinden gegirilecektir.

Test basinci elle galistirilan test pompasi marifetiyle uygulanacak, uzun ve blyuk gapli
ana hatlarda elektrikli pompalar gdézetim altinda kullanilacaktir. Her iki durumda da test
basincinin agilamamasi igintedbir alinacaktir. Testlerden dnce basing élger yeniden kalibre
edilecektir. YiUklenici, basing testlerinin gergeklestiriimesi icin gerekli olan test pompalari
ve diger ekipmani saglayacaktir.

Test basinci maksimum ¢alisma basincinin iki katindan az olmayacaktir.
H.2.3 TESISATIN STERILIZASYONU VE YIKANMASI

Tdm testler tamamlandiktan sonra ve sistem devreye alinip teslim edilmeden dnce, tim
yeralti ana boru hatlari ve tim yerusti su dagitim tesisati, tanklar, pompalar, vd. timayle
yikanacak ve sterilize edilecektir.

Strerilizasyon islemi YUklenici tarafindan veya Yuklenicinin istihdam ettigi uzman
tarafindan kontrolun onayi alinmak Uzere yurutilecek, ve igslem asagidakileri kapsamakla
birlikte bunlarla sinirli olmayacaktir.

Su tanki firgalanacak ve klor sollisyonu igeren suyla yikanacaktir.

Dana sonra tank ve borular su sterilizasyon kimyasali iceren klor eklenmis bir karigimla
doldurulacaktir.

Sudaki klor dozaji bir milyon su zerrecegi icinde 50 klor zerrecegi (50 PPM) olacak, bunu
saglamak icin suya yeterince kimyasal eklenecektir.

Tanklar tamamen doldugunda su kesilecektir. Su dagitim borusu Uzerindeki tum tapalar
tanka en yakin olandan en uzakta olana dogru teker teker agilacaktir.

Her tapa, bosalan su klor kokmaya baslandiginda kapatilacaktir.

Daha sonra tanklarin tstl kapatilacak ve tim sistem artik klor icin test ediecektir.
Bulunamazsa sterilizasyon islemi tekrar edielecektir.



Son olarak tanklar ve boru tamamen yikanacak, kullanma suyu olarak kullaniimadan énce
artik klor miktarinin en gok 2 PPM olmasi sadlanincaya kadar yikama iglemine devam
edilecektir.

Tank drenaji ve taskin borulari da dahil, tank tGzerindeki tim delikler zarali bécek veya
hayvanlarin girmesini Cevre Sagdigi Teskilati gereklerince yeterince engelleyecek sekilde
imal edilecektir.

H.2.4 YERALTI DRENAJ SISTEMI

Tdm drenaj borulari betonlanmadan ve gergevesi kapatiilmadan énce saha testine tabi
tutulacaktir. Bu testler tercihen rogardan rogara yapilacaktir.

Rogarlar arasindaki ana hatta bagl kisa brangmalar ana hatla birlikte tek bir sistem olarak
kabul ve test edilecektir. Uzun brangsmalarda ise ana hat baglanti noktasina ardisik bir
baglanti konularak ana hattan ayrilacak ve ayri olarak test edilecektir. Test bitirildikten
sonra bu baglanti pargasinin etkili bir sekilde sizdirmazhgi saglanacaktir.

Su giris kotunun altindaki tim delikler hava gecirmeyecek sekilde kapatilacak ve boru hatti
test baslamadan 6nce on bes (15) dakika suyla dolu olarak bekletilecektir.

Test basinci, boru ve baglantilardaki muhtemel terleme ve sizintilarin tespit edilmesi icin
bir saatlik siire boyunca uygulanacaktir. Herhangi bir sizinti tespit edildiginde, YUklenici
tarafindan diizeltilecek ve idarenin onayi icin yeniden teste tabi tutulacaktir. lyilestirme ve
yeniden test etme arasinda en az 24 saatlik sire olmalidir.

Hidrolik test basinglari sdyle olacaktir :
Test edilen bolimin alt akis kismi : 3000 mmSS dan fazla olmamali.
Test edilen boulimin st akis kismi : 200 mmSS dan fazla olmamali.

Ardisik rogarlar arasi kot farkinin 1800 mm. yi gectigi yerlerde boru alt akis kismi
maksimum basinci 4500 mmSS. a kadar artirabilir.

Kot farki yukaridakinden de fazla oldugunda YUklenici, ihtiya¢ duyulan onayli test aparatini
kurarak testi gerceklestirecektir. Testler, yukarida anlatilanlara uygun olarak, mimkdin
oldugunca blyuk uzunluklarda yapilacaktir.

H.2.5 YERUSTU DRENAJ SISTEMI

YerUstu drenaj sisteminin pargasi olan tim atik, atik su ve havalik borulari su ile test
edilecektir. Drenaj ve havalik sistemlerinin testleri, sistemin timinde veya bdlium bélim
yaplilabilir.

Sistem timduyle test edilcekse tiim agik boru agizlari tagsma noktasina kadar suyla
doldurulacaktir. Eger test bolim boélim yapilacaksa, test edilen bdlimde, en yiksek nokta
disindaki tim boru agizlari sikica tapalanarak suyla doldurulacak ve en az 3 mSS yuk
altinda test edilecektir.

Ardisik bolumler test edilirken, bir sonraki tstteki bolimin en az 3 m’lik bir kismi suyla
doldurulacak, bdylelikle binada sistemlerin en Ustte kalan 3 m. lik kismi disindaki
borulamada bulunan tiim boru ve baglanti elemanlari en az 3 mSS luk bir basing altinda
teste tabi tutulmus olacaktir.

Su sistemde veya test edilen bélumde inceleme baglamadan dnce en az 15 dakika sureyle
tutulacak, daha sonra tim baglantilar sikilanacaktir.

Atik ve pissu borulari montajdan dnce ve sonra incelenecek ve test edilecektir. Tum desarj
sistemi Idare nezaretinde sessizlik ve performans testinden gecirilecektir.

Acida cikan kusurlar YUklenici tarafindan iyilestirilecek ve test kontrol onayi igin tekrar
edilecektir.

H.3 Test, Balans Ve Devreye Alma

Performans Testi



Hava ve hidrolik sistemlerin test ve balanslari, bu alanda uzmanlasmis ayri Kisilerce yerine
getirilicektir. YUklenici, teste baglmadan dnce testin icraasiyla ilgili ddkimantasyonu icin
gerekli tim formlarla birlikte idarenin onayina sunacaktir. Yiiklenici, ayni zamanda, testi
gerceklestirecek bagimsiz uzman hakkindaki bilgileri de idarenin onayina sunacaktir.
Tesisatin balansinin yapilmasi projede gdsterildigi gibi olacak 6zel balans vanasi

kullanilacaktir.

Genel

imalatin bitiminde tesisat asagidaki kontrollerin yapilmasi icin deneme isletimine tabi
tutulacaktir. Sistemin tasarim esaslarina gére calistigini géstermek ve isveren personelinin
egitimini saglamak igin gerekli temizlik, test 6lgim ve ayarlarin yapiimasi. Isitma
havalandirma sistemleri NEEB ve ASHRAE uygulama normalari uyarinca komple test
edilecek, ayarlari yapilacak ve igsletmeye alinacaktir. Debiler tasarim degerlerine
ayarlanacaktir. Ana hat ve brangman debi dlgiimleri balans vanalari Gzerinde fark basing
manometreleriyle veya diger uygun cihazlarla yapilacaktir. Motorlu vana, sensor, v.b.
otomatik kontrol elemanlarinin galismalari simule edilerek dogru ¢alismalari saglanacaktir.
YUklenici test ve devreye alma iglerinin tamamlanmasi igin gerekli gérilen tim cihazlari,
Soézlesmede belirtiimemis olsa dahi, sadlayacak ve tesis edecektir.

Olgiimler

Asagidaki testlerin yapilmasi gereklidir. Bu testler yapilmasi zorunlu tim testleri ifade
etmez. Test cesitleri, usulleri ve sayisi NEEP ve ASHRAE esaslarina gore olacaktir. Her
mahalde gerekli hava debisinin saglanmasi i¢in ana kanallarda ve brangsmanlarda hava

debisi Olcllecek ve ayarlanacaktir.
Emis ve Egzoz Fanlari
Hava debisi

Toplam ve statik basing
Fan hizi

Fan glcu (cakilen) / faz
Motor hizi

Motor glici (etiket)FLA
Pompa Ekipmani

Su debisi

Statik basing

Emis tarafi basinci
Basma tarafi basinci
Pompa hizi

Pompa gulcu (¢ekilen)/faz
Motor hizi

Motor glici (etiket)FLA

Su sistemleri ( Borulama ve Kontrol Vanalari )

Ana ve alt devre debileri

Kontrol vanalarinda debiler

Kontrol vanalarinda basing distumleri
Pislik tutucu basing distmleri

Gidis sicakliklari

Dons sicakliklari (Batarya ¢ikisi )

Dénus sicakliklari (Vanada karismadan sonra )

L/S
mmSS
devir/dak.
Amp/Amp
devir/dak.
Amp

L/S

mSS
mSS
mSS
devir/dak.
Amp/Amp
devir/dak.
Am

L/S
L/S
mSS
mSS
ce
ce
ce



Motor Verileri:

Etiket guc degeri (FLA) Amp
Voltaj \Y,

Motor ¢ekis glci/faz Amp

Dénus sayisi Kalkis akimi Amp
Kontroller:

Kontrol cihazlari set deg@erleri

Tum kontrol cihazlarinda kontrol araliklari devices

Koruma cihazlari set degerleri

Guriilti seviyeleri

(Acik saha tam spektrum gurultisi) dB(A)Hz

Bitisiginde :

Havalandirma Santralleri

Hava emis ve atis panjurlari

Dogalgaz Tesisati

1.1 GENEL HUSUSLAR

REFERANSLAR

BBBF Bayindirlik Bakanhgi Birim Fiyat Tarifleri
TSE Tark Standartlar Enstitlisi

ISO Uluslararasi Standartlar Organizasyonu
EPDK Enerji Piyasasi Dizenleme Kurulu

ilgili Yerel Gaz Dagitim Sirketi
SUNUMLAR

Test Raporlari

imalatci Verileri

Bu boélim dogalgaz tesisatinin tamamini (alt yapi, Ustyapi vs.) kapsar. YUklenici,
sistemleri, ilgili Resmi idareler tarafindan onayll dodalgaz projesinde belirtilenler
dogrultusunda tesis edecektir. Techizat belirtilen dizende, midahale, servis ve
hizmetlerinin gorulebilmesi icin yeterli ve onayli pay birakilarak yerlestirilecektir. Bu
boélimde belirtilen techizat, malzeme ve donatim, bu sartnamelere uygun olarak
temin edilecek, idare’ye eksiksiz ve calisir bir sistem saglayacak sekilde tam ve
dogdru olarak tesis edileceklerdir. TSE’nin ilgili yayinlari ve TSEK belgeleri, ilgili Yerel
Gaz Dagitim Sirketi, EPDK (Enerji Piyasasi Duzenleme Kurulu) standart ve
yonetmelikleri bu sartnamenin bir pargasini olusturacaktir.

Binanin dogalgaz ihtiyacinin saglanmasi amaciyla ilgili Yerel Gaz Dagitim
Sirketi/EPDK (Enerji Piyasasi Duzenleme Kurulu) sartnamelerine uygun olarak
dogalgaz temin ve dagitim projesi yapilarak, gerekli bitiin onay ve belgeler YUklenici
tarafindan temin edilecektir. Bu islemler dodalgaz alt yapi ve Ust yapi yetki belgesi
olan bir firmaya yaptirilacaktir. Dogalgaz, ilgili Yerel Gaz Dagitim Sirketi’'nin
gOsterecegi hattan alinarak, dogalgaz ile ¢alisan cihazlara kadar hat ¢ekilip ilgili uglar
birakilarak dogalgaz sayaci takilacaktir. Yiklenici, Yerel Dogalgaz Dagitim firmasinin
istedigi (max. 100 m) yere kadar borulama igslemini de yaptiracaktir.

Yukarida belirtilen esaslar dahilinde, Yerel Gaz Dagitim Sirketi’iEPDK dogalgaz
altyapi, Ustyapi yetki belgesine sahip firma tarafindan dogalgaz temin ve dagitim
sisteminin (servis hatti ve i¢c dagitim hatlarinin) ilgili Yerel Gaz Dagitim Sirketi



1.2

dogalgaz uygulama kurallarina ve TS 7363'e gore projelendiriimesi, gerekli onay ve
belgelerin tamamlanmasi, sistemin Yerel Gaz Dagitim Sirketi/EPDK sartnamelerine
ve onayll projelerine (tim elektrik ve insaat isleri dahil) gére imal edilmesi, testlerinin
yapilmasi ve calisir vaziyette tesliminden ibarettir. Yerel Gaz Dagitim Sirketi/EPDK
sartnamelerine uyulmamasindan dolayl abonelik ve onay islemlerinde olusacak
gecikmelerden timuyle Yiklenici sorumlu olacaktir. Onay, abonelik vb isler igin ilgili
merciye yapilacak her tiirli édeme idare adina alinacak édeme belgeleri karsiiginda
idarece Yiikleniciye geri 6denecektir. Dogalgaz tesisati projeleri i¢in de ayrica bir
bedel 6denmeyecektir.

Resmi Kurulugun veya Yerel Dogalgaz Dagitim firmalarinin ilgili standartlarina,
yonetmelik ve teknik sartnamelerine goére her tlrli dogalgaz tesisati test islemleri
Yiklenici tarafindan yaptirilacak ve kabul evraklari Kontrol Teskilatina teslim
edilecektir. Test raporu Kontrol Tegkilatina 4 kopya halinde verilecektir. Testler igin
gerekli her turli enstrimanlar, test ekipmani ile personel, gerekli yakit, su ve elektrik
YUklenici tarafindan temin edilecektir.

Dogalgaz tesisati ilgili yerel gaz dagitim sirketi dogalgaz uygulama kurallarina ve TS
7363'e uygun olarak yapilacaktir.

Kazan dairesinin dogalgaz sartnamelerine uygunlugunun saglanmasi igin onayli
dogalgaz projesine goére; gaz alarm cihazi, selenoid vana ve sayag filtresinin
baglantisi yapilacak, saya¢ muhafaza kutusu gaz dagitim sirketi onayli projeye gore
yapilacaktir.

Mevcut 1sitma sistemi dogalgazla ¢aligmaya uyumlu hale getirilecektir.Binada mevcut
sivi ya da kati yakith kazanlar, brilorler, fuel-oil depolari, pompalar vb. dogdalgazl
sistemle uyumlu olmayan tim ekipmalar demonte edilerek, idarenin uygun gérdigu
yere tasinacaktir. Demonte edilen bu ekipmalarin yerine, kapasiteleri mevcut sistem
Uzerindeki ekipmana denk ya da ihtiyag durumunda daha yiiksek kapasitede, yeni
ekipmanlarin temini yapilacaktir.Dogalgaz kazani, dogalgaz bruldru, cevrim
pompalari ve benzeri cihaz ve ekipmanlarin satinalinmasi ve tesis edilmesinden
once, bu cihaz ve ekipmanlara ait Uretici kataloglari,marka ve model belirtilerek,
idarenidn onayina sunulacaktir. Ekipman ve cihazlarin tim tesisat baglantilari
(elektrik, dogalgaz, kalorfer, temizsu vb.) tesis edilecek, test ve devreye almasi
yapilacak ve calisir halde teslim edilecektir.

Binadaki mevcut baca saftinin igerisine, paslanmaz celik dogalgaz bacasi tesis
edilecektir.Paslanmaz c¢elik baca imalati,Cilt 3, Bolim IX Mekanik Tesisat Genel
Teknik Sartnamesi, F2.3 Kazan Aksesuarlari kisminda tarif edildigi sekilde
yapilacaktir. Kazan ile bina bacasi arasi baca baglantisi ve izolasyonu yapilacak,
kazan dairesinin havalandiriimasi saglanacak, gerekli temiz hava ve Kkirli hava
menfezleri yapilacak, paslanmaz izolasyonlu gelik baca yapilacak, baca topraklamasi
yapilacak, kazan dairesinde gerekli emniyet tedbirleri (emniyet aspiratori, 1sikll ve
gorsel gaz alarm tesisatinin tesisi) alinacaktir.

Brilor baglanti hatlarinda aksesuar seti (brilér gaz hatti elemanlari); operasyon
selenoid vanasi, minimum gaz basing presostati, minimum hava basing presostati ile
birlikte, emniyet seti, ikinci emniyet selenoid vanasi ve badglanti elemanlari, elle
kapama kiresel vanasi, titresim alici baglanti, filtre ve regilatér grubunun
sarthamelere uygun montaji yapilacaktir. Brulér gaz yolu armatirleri kazan karsi
basing ve brilér basing dederlerine gore secilecek, projelerde kazan karsi basing ve
brilor basing degerleri ile gaz yolu armatirlerinin tip, cap ve diger ozellikleri
belirtilecek, s6z konusu gaz yolu armaturlerine ait kataloglar temin edilecek ve ilgili
armatirlerin belirtilen gaz debilerinde basing kayiplarini goésterir secim abak ve
diyagramlari idarenin onayi icin sunulacaktir. Ancak her ne sekilde olursa olsun
onayh dogalgaz projesinde belirtilen ¢aplardan daha kigik ¢apta boru ve gaz yolu
armaturleri kullaniilmayacaktir.

BOYUTLARIN TAHKIKIi



Yuklenicinin hazirlayacagi uygulama projeleri, dogalgaz tesisatinin kapsamini ve genel
yerlesimini gosterecektir. Yuklenici uyglulama projelerini hzirlarken, is ve ig sartlarinin tim
detaylarini gérmek icin araziyi gezecek ve tim ol¢lleri sahada tetkik edecektir.Onayli
projeler Gzerinde herhangi bir degisiklik yapilmasi halinde herhangi bir is yapmadan
revizyon projesini hazirlayip idarenin onayina sunacaktir. Yiklenici, bu revizyonlar igin
ilave bedel talebinde bulunamaz. Ylklenici kendi isinin ve bina yapisi ile tim is gruplariyla
olan uygun iligki ve igbirliginden sorumlu olacaktir.

1.3 MALZEMELERIN, DONATIM VE TEGHIZATIN ONAYI

Dogalgaz uygulama projeleri (alt yapi, Gstyap1) ilgili resmi idareler tarafindan
onaylandiktan sonra mimkun olan en kisa zamanda ve herhangi bir malzeme, donatim ve
techizat satin alinmadan énce, YUlklenici; imalatgi adi ve adresi, katalog numaralari ve
ticari adini da kapsamak suretiyle malzemeleri, armaturleri ve teghizati iceren bir listeyi ¢
kopya halinde tasdik edilmeleri igin idareye verecektir. Y{iklenici, biitiin imalatlari i¢in en az
3 ayri imalatgi firma katalogunu hazirlayip idarenin onayina sunacaktir. Listeler, tam ve
kullanigl bir tesisat igin gerekli donatim ve techizatin tim pargalarini gésterecek sekilde
yeteri kadar detayli ve birinci sinif olacaktir. YUklenici, ¢esitli kalemler hakkinda istenilen
diger detayl bilgileri de temin edecektir. Malzeme onayinda imalatginin ilan ettigi bilgiler
esas alinacaktir.

1.4 KESME VE TAMIRAT

Tdm is énceden dikkatli olarak planlanacak ve binada herhangi bir delme islemi ancak
idarenin yazili izni ile olacaktir. Delme islemi dikkatle yapilacaktir. Montaj amaciyla yapilan
kesme isleminden dolay! binalara, borulara, kablolara veya cihazlara gelebilecek zararlar
konu ile ilgili tecriibeli teknik elemanlar, tarafindan, idare'ye ek bir masraf gikarmaksizin
onarilacaktir.

.5 MALZEME, DONATIM VE TEGHIZATIN KORUNMASI

Montaj esnasinda boru agizlari montaj siresince kapak veya tapa takilarak kapali
tutulacaktir. Donatim ve techizat siki bir sekilde ortulecek ve toza, suya, kimyasal
maddelere ve mekanik bir hasara karsi korunacaktir. isin bitiminde, malzeme, donatim ve
techizat iyice temizlenecek ve iyi bir durumda idare’ye teslim edilecektir.



T. C. MiLLI EGITIM BAKANLIGI INSAAT
VE EMLAK DAIRESi BASKANLIGI

“Egitim Kurumu Binalarinin ve Eklentilerinin Deprem
Tahkikinin Yapilmasi ve Gerekmesi Halinde Guglendirme
Projelerinin Hazirlanmasi Danigmanlik Hizmet Alimi Igi”

GUCLENDIRME VE ONARIM INSAATLARI

BOLUM V MEKANIK TESISAT i$_LERi OZELTEKNIK
SARTNAMESI



1. GIRiS
A) Bir egitim yapisindaki mekanik tesisat, bunlarla sinirli olmamak tzere, asagidakileri
icerebilecektir:

a) Sihhi tesisat.

b) Pis su tesisatl.

¢) Kullanma suyu (sicak ve soduk) tesisati.
d) Yangin séndirme tesisati.

e) Isitma tesisati.

f) Yakit (dogalgaz veya sivi yakit) tesisati.
g) Havalandirma tesisati.

h) Otomatik kontrol tesisati.

i) Mutfak tesisati.

B) is kapsamindaki egitim yapilarinda, yukarida listelenen mekanik tesisat kalemlerinden
hangilerinin bulundugu sozlesme dokimaninda belirtilmistir.

C) is kapsamindaki mekanik tesisat islerinin yapiminda, bu Ozel Teknik Sartnamenin ilgili
diger maddelerindeki sartlar yaninda, asagida listelenen dokimanlardaki sartlara da
verilen oncelik sirasi ile uyulacaktir:

® Mahal listeleri.
® Uygulama projeleri.

e T.C. Bayindirlik ve iskan Bakanligi Yapi isleri Dairesi Makina Tesisati Genel
Teknik Sarthamesi.

® Varsa Yerel Gaz Dagitim Sirketinin ilgili sartname ve yonetmelikleri.
® Varsa Yerel Elektrik Dagitim Sirkentinin ilgili sartname ve yonetmelikleri.

e Bu Ozel Teknik Sartnamenin sartlari ile yukarida listelenen dokimanlar arasinda
celiski olmasi durumunda, bu Ozel Teknik Sartnamenin sartlari gegerli olacaktir.

D) Bu Ozel Teknik Sartnamede ve yukarida listelenen dokiimanlarda aksi belirtiimedikce,
Turk Standartlar Enstitlisii standartlarina uyulacaktir.

E) Binanin i1si kaybi hesaplari yapilmistir. Ancak YUklenici sézlesme tarihini miteakiben 21
gun igerisinde 1s1 kaybi hesaplarint mimari projede 6ngérulen isi yalitimlari ve malzemeleri
dikkate alarak tekrar yapacak ve sonucu idarene bildirecektir. Yapinin isinmasinda sorun
varsa mekanikve baglantili olarak gerekirse elektrik proje revizyonu yapilacaktir.

2. GEGICiBY-PASS iSLERI

isin yapimi esnasinda is kapsamindaki herhangi bir egitim yapisinin mekanik tesisatinda
gegici by-pass iglerinin yapilmasinin zorunlu olmasi durumunda, gegici by-pass islerinin
yapimi igin idareniin onayi alinacak ve onaylanan gegici by-pass isleri idareniin
onaylayacagdi prosediriine uygun olarak yapilacaktir.

Ancak, Yuklenici gegici by-pass islerinin yapilmasi nedeniyle sézlesme bedelinde herhangi
bir degisiklik yapilmasini talep etmek hakkina sahip olmayacaktir.

3. IMALAT PROJELERI

e Herhangi bir egitim yapisinda tesis edilecek mekanik tesisat sistemleri sézlesme
dokimaninda belirtilmigtir. Ancak, bu sistemler icin secilecek ekipman ve cihazlara
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bagli olarak degiskenlik gosterebilecek detaylar imalatci 6nerilerine acik birakilmistir.

Yuklenici, herhangi bir yapidaki mekanik tesisat islerinin yapimi esnasinda sézlesme
dokiimanina ek olarak gerekli olabilecek her turli imalat yerlesim ve/veya detay
projelerini, kullanilacak cihaz ve ekipmanin gercek dlgllerini kullanarak ve yapinin diger
disiplinlere (insaat, mimari, statik, elektrik, ¢cevre diizenlemesi ve teknik alt yapi, vb)
iliskin uygulama ve/veya imalat projelerinin 15191 altinda hazirlayacaktir.

Yuklenici, herhangi bir yapidaki mekanik tesisat islerinde kullanacag! cihazlari
secerken, her bir cihazin ana sistemle olan baglantilarini, cihazlar igin ayrilan yer
sinirlarini ve cihaz fonksiyonlarini da géz 6niinde bulundurarak, montaj detaylarini ve
sistem 6zelliklerini imalatgi firma ile koordinasyon icinde hazirlayacagi imalat yerlesim
ve detay projeleri Uzerinde gdsterecektir.

S6z konusu projeler, herhangi bir yapida mekanik tesisat isleri kapsamindaki bu
projelerle ilgili herhangi bir faaliyetin bilfiil santiyede baglamasindan 6nce hazirlanarak
idareniin onayi alinacaktir. Bu projelerde, idare tarafindan onaylanmis ekipman, cihaz,
v.s.nin isim, marka, kapasite, tip, kumanda kontrol tertibatlari, otomatik kontrol
elemanlari vb 6zellikleri gosterilecektir.

SOKME DELME VE KESME iSLERI

Her tiirlii sékme, delme ve kesme isi, idare tarafindan onaylanacak prosediiriine uygun
olarak yapilacaktir

o

BORU VE CiHAZLARIN MONTAJI

isin yapilacag! egitim yapilarinda tesis edilecek boru tesisatinin genel hatlari ve
yerlesimi uygulama projelerinde gdsterilmigtir.

Yuklenici, uygulama projelerini dikkatle inceleyecek ve énemli bir degisiklik yapmadan
tim malzeme ve donanimin gosterildigi gibi monte edilmesinden sorumlu olacaktir.

Uygulama projelerinin 6lgegdi kiicik oldugundan gerekli bitlin brangmanlarin, fitinglerin
ve yardimci pargalarin gdsterilmesi mimkidn olmamigtir. Gésterilmeyen tim elemanlar
YUklenici tarafindan temin ve tesis edilecektir.

Yuklenici isin yapildigi yapidaki gercek yer durumuna ve gegerli sartlara bagh olarak
uygulama projelerinde bazi dedisikliklere gerek gérdiglu takdirde, yapilacak
degisikliklerin detaylarini ve gerekgelerini ilgili yapim faaliyetine baslamadan &once
hazirlayacak ve idareniin onayina sunacaktir. idareniin onayl alinmadan uygulama
projelerinde higbir degisiklik yapilmayacaktir. Yuklenici, bu tur degisiklikler nedeniyle
s6zlesme bedelinde herhangi bir degisiklik yapilmasini talep etmek hakkina sahip
olmayacaktir.

Borulama dizenli ve temiz bir sekilde vyapilacak ve bitirilecektir. Sézlesme
dokiimaninda aksi belirtiimedikge, boru tesisati gizlenecektir. Duvar yada vyapi
elemanlarina paralel olmasi saglanacaktir. Catidan gegen tim borular ve kanallar
yagmurdan korunmak igin sa¢ kaplanacaktir.

Tdm tesisat elemanlarinin kapi, pencere, yapim elemanlari, aydinlatma mustemilati ve
diger mimari elemanlarla gakismasi engellenecektir.

Yapilan imalatlar ve tesis edilen cihazlar dizenli ve temiz tutulacaktir.

TUm tesisatin isletmesiyle ilgili bakimi ve midahale edilebilirligi saglanacaktir. Belirli
yerlerde servis ve parca degisimi islerini kolaylastiracak sekilde, ekipman bakimi igin
gereken mudahale kapaklar otomatik cihazlar vb. konacaktir. Montaj suresince tum
ekipman duzenli yerlestiriimis ve uygun bir sekilde sabitlenmis destekler Uzerinde
duracaktir.



Tesisatin montaji sirasinda borularin agik uclari tapalarla veya takozlarla kapatilacaktir.
Malzeme ve cihazlar 6rtilU tutulacak ve kir, su, kimyevi ve fiziki madde hasarlarindan
korunacaktir. Tesisatin bitiminde malzeme ve cihazlar idareniin onayini alacak sekilde
iyice temizlenecek, ayarlar yapilacak, tecribe edilecek ve ilgili sistem galistirilacaktir.

Borular yerinde tespit edilen olgllere gbre ve sdzlesme dokimanina uygun olarak
dikkatle kesilecek ve zorlamadan yerlerine yerlestirilecektir. Borulardaki purizler ve
capaklar raybalanacak ve borular askilara, mesnetlere, baglantilara ve cihazlara hasar
vermeden serbest¢ce uzama ve kisalmalara imkan verecek sekilde monte edilecektir.
Boru yon degisiklikleri fitingler kullanilarak yapilacaktir. Borularin biikiilmesine idarentiin
onayI alinmak ve boru kesiti korunmak kaydiyla izin verilecektir. Catlaklar, burusukluklar
ve diger sekilsizlikler goésteren egilmis borular kabul edilmeyecektir. Yatay ana borulara
cizimlerde belirtilen yonlerde ve miktarlarda egim verilecektir. Makina ve cihazlara boru
badlantilari, projelerde goésterilen detaylara, imalat¢i firmanin o6nerilerine ve/veya
Kontrol idareniinin uyarilarina gére yapilacaktir. Montaj esnasinda toz, toprak ve diger
yabanci maddelerin sisteme girmemesi i¢in borularin, acikta kalan uglari sapkalar veya
tapalarla kapatilacaktir.

Boru tesisatl yapilirken yapiyl zayiflatacak islemlerden sakinilacaktir. Sézlesme
dokimaninda bagka sekilde gdsteriimedikge veya aksi belirtiimedikge yertstl borulari
yapinin hatlarina paralel olarak tesis edilecektir. Ana borulardan ayrilan tali kollar
sisteminin Ozelliklerine gbére ana borunun Ustinden, yanindan veya altindan
cikarilacaktir. Bu iglerde montaj sartlarinin gerektirdigi lzumlu fitingler kullanilacaktir.
Servis borulari, vanalar ve fitingler diger cihaz ve tesisat ile aralarinda yeterli miktarda
aclklik kalacak sekilde tesis edilecektir. S6zlesme dokiimaninda aksi belirtimedikge,
borunun ve/veya boru kaplamasinin diger tesisat ve boru kaplamalari ile arasinda en az
30 mm. mesafe bulunacaktir. Sézlesme dokimaninda agik¢a belirtiimedikge veya
idareniin onayi alinmadikga, hic bir boru désemeye gomiilmeyecektir. Boru cap
degisiklikleri mimkun olan yerlerde reduksiyon fitingleri ile yapilacaktir.

Borular serbest uzama ve kisalmalari engellenmeyecek sekilde tesis edilecektir.
Borularin 1sil genlesmeler nedeniyle uzama ve/veya kisalmasi durumunda boru yon
degistirmelerinden mimkin oldugunca faydalanilacaktir. Boru hareketini karsilamak
bakimindan gerekli goérilen yerlerde 'U' baglantilari veya genlesme pargalari
kullanilacaktir. Borular uygun sekilde ankraj edilecek ve mesnetlere oturtulacaktir.

Boru kovanlari, borularin tugla ve betondan gectigi déoseme, tavan ve tuvarlara
konulacaktir. Her bir boru kovani yerlestiriliecegi duvar ve déseme veya bdlmeden
gecebilecek kadar uzun olacak ve aksi belirtiimedigi takdirde her iki tarafta yizlerle ayni
hizada kesilecektir. Her tlrli boru kovaninin i¢ ¢api, icinden geg¢en borunun veya boru
kaplamasinin dis ¢apindan en asagi 12 mm buyudk olacaktir. Yuk tasiyan duvarlar ve
doésemeler icindeki boru kovanlari galvaniz gelik boru, dékme demir, galvaniz yumusak
demir veya PE borudan yapilmis olacaktir. Diger yapilar igindeki boru kovanlari
galvaniz metal levhadan, fiberden veya idareniin onayladigi uygun bir malzemeden
yapilacaktir. Beton icindeki boru kovanlari beton dokilmeden 6nce yerlestirilecektir.
Boru ile kovan arasindaki bosluk sizdirmaz yangin yénetmeligine uygun bir malzeme ile
sikica doldurulacaktir.

Yatay borular, projelerde belirtildigi sekilde saglam olarak asilacak ve/veya degisik
servislere ait borularin mesnet ve askilari da bir hizada ve bina hatlarina paralel olacak,
borularin bir kismi veya hepsi icin ortak aski ve mesnet kullanilacaktir. Mesnet ve
askilarin araliklari idareniin onaylayacag sekilde olacaktir.

icinde pislik, canl yaratiklar veya diger zararllarin bulunmadigindan emin olmak igin,
her bir boru pargasi montajindan 6nce kontrolden gecirilecektir ve gerekli ise boru
parcasinin ici montajdan énce iyice temizlenecektir.

Kullaniimayan veya uzerinde ¢alisiimayan borularin agikta olan uglari iyice kapatilacak
ve/veya tapalanacaktir



IMALAT VE MUAYENE TESTLARI

Gerek isyerinde gerekse imalatcilarin tesislerinde yapilmasi gereken imalat muayene
ve testleri, sozlesme dokimaninda belirtilen sartlara uygun olarak yapilacaktir.

Her boru sistemi, muayene ve testlerin bitiminden sonra yabanci maddelerden iyice
temizlenecektir. Tim cihazlar, borular, vanalar ve fitinglerdeki gres, madeni kalintilar ve
artiklar temizlenecektir.

STERILIZASYON

icme ve kullanma suyu boru sistemi, imalat muayene ve testlerinden 50 ppm'den az
olmamak Uzere klor eriyigi ile komple sterilize edilecektir.

Klorlama malzemesi olarak sodyumhipoklorit veya kalsiyumhipoklorit kullanilacak ve
uygun bir ydntem ile sisteme enjekte edilecektir.

Sterilizasyon eriyigi sistemde 8 saat birakilacaktir. Bu sirada batin vanalar ve
musluklar bir ka¢ kez acilip kapanacaktir.

Sterilizasyondan sonra sistemde en fazla 2.0 ppm klor kalincaya kadar sistem temiz su
ile durulanacaktir.

ISLETME TESTLERI

Mekanik tesisat sistemlerinin montaji tamamlandiktan sonra, YuUklenici sistemlerin
s6zlesme dokimaninda belirtilen igletme sartlarini saglayabilmek icin gerekli butin
denemelerin, ayarlamalarin, dengelemelerin yapiimasina yetecek bir middette tesisi
calistiracaktir.

Bu siire icinde, idareniin nezaretinde 6n test tecriibeleri yapilacak ve sistemlerin montaj
ekipleri veya imalatgi firma mimessilleri veya her ikisi ile birlikte tesisin istenen neticeyi
vermesi icin gerekli isler yapilacaktir.

isin kabuliinden 6nce, Yiiklenici mekanik tesisat sistemlerini sézlesme dokiimanindaki
sartlara uygun olarak igletme testlerinden gecirecektir. Bu testlerde, sistemlerin
sozlesme dokimanindaki sartlara uygun olarak isledigi saptanacaktir. isletme testleri,
her sistem icin en az 6 saat siirecek ve idareniin onaylayacagi zamanlarda yapilacaktir.

TEMIZLEME VE AYARLAR

Bitiin cihazlar, isveren tarafindan isletimeye devrediimeden 6nce tamamen
temizlenmis olacaktir.

Boyanmisg, kaplanmis ve parlatiimis yizeyler hasar gérmisse eski duruma getirilecek
ve butin donanim kabul edilebilecek durumda olacaktir.

Sistemler her turll ayarlari yapiimis ve s6zlesme dokiimaninda belirtilen fonksiyonlarini
tam olarak yerine getirir vaziyette teslim edileceklerdir.

10. ISLETME VE BAKIM TALIMATLARI

Asagidakiler, isin gecici kabuliinden asgari 15 (onbes) giin énce 3 (ii¢) kopya olarak
Idarenin onayina sunulacaktir:

isletme talimati,
Bakim talimati,

Ariza giderme talimati,
imalatci kataloglari,
Yedek parga listeleri.

Yukaridakiler gerekli ise idareniin gorus ve onerilerine gore duzeltilecek ve isin gegici
kabuli ile birlikte 5 (bes) kopya olarak Isverene verilecektir.

idare tarafindan gerekli goriilen yerlere, isletme, bakim ve ariza gidermeye iligkin
kisaltiimis talimatlar asilacaktir.



11. EGITIM

e Her hangi bir okuldaki mekanik tesisatin montaji bitip ayarlari yapildiktan sonra ve
Idarenin uygun gdrecedi bir zamanda, YuUklenici tarafindan tayin edilecek uzman
personel tarafindan, okul gorevlilerine en az bir hafta tesislerin igletiimesi ve bakimi ile
ilgili egitim verilecektir.

e Bu egitim, okulun isletme ve bakim gorevlilerinin tesislerin kullanimi, calistiriimasi,
devreye alinmasi ve bakimi, vb her yonlyle egitimini kapsayacaktir.

12. YURURLUKTEKI BiRiM FiYAT TARIFLERINE ATIF YAPILAN MEKANIK
TESISAT iSLERI

e Sozlesme dokimaninda yururlukteki birim fiyat tariflerine atif yapilan mekanik tesisati
isleri, s6z konusu birim fiyat tariflerinde belirtilen tarif ve yapim sartlari yaninda bu Ozel
Teknik Sarthamenin ilgili diger maddelerindeki sartlara da uygun olarak yapilacaktir.

* S0z konusu birim fiyat tariflerindeki sartlar ile bu Ozel Teknik Sartnamenin sartlar
arasinda celigki olmasi durumunda, bu Ozel Teknik Sartnamenin sartlari gecerli
olacaktir.



T. C. MiLLi EGITIM BAKANLIGI INSAAT VE
EMLAK DAIRESi BASKANLIGI

“Egitim Kurumu Binalarinin ve Eklentilerinin Deprem
Tahkikinin Yapilmasi ve Gerekmesi Halinde Guglendirme
Projelerinin Hazirlanmasi Danigmanlik Hizmet Alimi Isi”

GUGLENDIRME VE ONARIM iNSAATLARI

BOLUM Vi ELEKTRiK TESISATI iS_LERi GENEL
TEKNIK SARTNAMESI
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5.1



A. ONEMLi NOTLAR:

islerin “Gegerli Birim Fiyat Tarifleri’nin Teknik Sartnamelerine Uygun Olarak
Yapilmasi

ihale Dékiimaninda Bayindirlik Bakanlid, iller Bankasi, TEDAS, IGDAS, TURKTELEKOM
gibi Kamu idarelerinin Genel Sarthame, Teknik Sartname ve Birim Fiyat Tariflerine
referans verilen insaat, mekanik tesisat, elektrik tesisati ve elektronik tesisat ile ilgili
imalatlar, belirtilen tarif ve yapim sartlarina uygun olarak yapilacaktir.

ihale Dokiimaninda Kamu Kurum ve Kuruluslarinin Genel Sartname, Teknik Sartname ve
Birim Fiyat Tariflerine referans sadece ilgili is kalemi/imalatin yapim sartlarinin tarifi
amaciyla verilmigtir.

“Gegerli Birim Fiyat Tarifleri”’nin teknik sartnamelerine yapilan iliskin atiflar, anahtar teslimi
g6turd bedel yapilacak bu iste, hakedislere baz teskil etmez. Anahtar teslimi gétiri
bedelin her tlrli malzemenin teminini, butin én hazirliklari, her tirli tasima ve nakliyeyi,
isciligi, montaj/demontaji, Yuklenicinin kar-zarar, ziyan, genel giderler ve mutad masraflari
dahil isin komple yapimi, test edilmesi ve teslimini kapsadigi kabul edilecek olup herhangi
bir nam veya isim altinda nakliye bedeli ve/veya malzeme fiyat farki 6denmeyecektir.

ihale Dokiimaninin Biitiinligii

ihale dokiimani iginde bir sureti verilmemis olsa dahi, ihale dokiimaninda atif yapilan
Turkiye'deki Kamu Kuruluslarina ait Genel Teknik Sartnameler, Yonetmelikler, TSE
Standartlari, vb dokiiman ile tim yabanci ve uluslararasi kod ve standartlar ile “Gegerli
Birim Fiyat Tarifleri”’nin Teknik Sarthameleri, ihale dokiimaninin ayrilmaz bir pargasi olarak
kabul edilecektir. Ancak, atif yapilan Genel Teknik Sartnameler, Yoénetmelikler, TSE
Standartlari, vb dokiiman ile tim yabanci ve uluslararasi kod ve standartlar ve “Gegerli
Birim Fiyat Tarifleri”’nin Teknik Sartnameleri ile Ozel Teknik Sartnamelerde ve
s6zlesmenin diger eklerinde belirtilen hususlar arasinda ¢eligki ya da farklilik olmasi

halinde, idarenin lehine olan dokiiman ve Proje Miidiiri’'niin talimatlari gecerli olacaktir.

B. GENEL ACIKLAMALAR
B.1 iSiN TANIMI

is, onarilacak binalarin elektrik-elektronik islerinin ve bu islere ait saha islerinin, ihale
dokimantasyonunun ilgili bolimlerinde, projelerde ve bu sartnamede belirtildigi sekilde,
verilen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksiksiz, fen ve sanat kurallarina uygun
bicimde (state-of-art), uygun Proje Mudurulik pratigi ve dokiimantasyonu ile birlikte
tamamlanmasi, ihale dékiimantasyonunda belirtildigi sekilde, tam calisir vaziyette Proje
Maduri’ne teslim edilmesi isidir.

Yiklenilen igin Yapilma Ydntemi; ise baslamadan énce projelerin kontrol edilerek
dogrulanmasi, ve gerekli tUim koordinasyonlarin yapilmasini muteakip, sartnamelerde
ve prolerde atifta bulunulan en son tarihli yururlikteki standart, yonetmelik, sarthame
ve kodlara uygun olarak, “MALZEME KABULU PROSEDURU"niin (bkz. Madde B.5)
yerine getirilmesi ile birlikte satin alma bilgileri ile elektrik uygulama projelerinin
birlestirilip, ilgili “TUM ELEKTRIK-ELEKTRONIK MALZEMELERIN, BUNLARLA iLGILi
MONTAJ MALZEMELERIN TEMINi VE MONTAJI” ve tim bunlarin beraberinde
gereken “PROJE MUDURULIK DOKUMANTASYONU”nun yapilmasi (malzeme sunum
dékimantasyonu, uygulama projelerinin dogrulanmasi, satin alma doékimantasyonu,
santiye cizimleri-shop drawings-, satin alma bilgilerinin proje ile birlestirilmesi-vendor
data incorporation-, is sonu-asbuilt- ¢izimleri, gegici ve kesin kabul dékimantasyonu,
vb.) ve Proje Midiiri’'ne onaylatilmasi icin gerekli “iSCILIK ve PROJE MUDURULIK
HiZMETI”nin yiklenilmesi seklinde olacaktir.



Yklenici, tim malzemelerin temin edildigi imalatci firmalarin sart kostugu hususlara
hassasiyetle uyacaktir.

Yuklenici, tim islerin gecerli standartlara ve projelerine uygun olarak montaj ve
baglantilarini yapacak ve bunun igin gerekecek hirdavat, baglanti elemani vs. gibi tUm
kiicik malzemeleri temin edecek ve bu gibi malzemelerin gotirl bedele dahil edildigi
kabul edilecektir.

Cihazlarin montajinda kullanilan tim yardimci malzeme, yuksek kalitede, kusursuz,
yeni imal edilmis ve hi¢ kullanilmamis, cins, terkip ve fiziksel vasiflari bakimindan en
uygun nitelikte olacak ve montajda en iyi teknik ve Proje Madurulik usulleri
kullanilacaktir.

Bitun islerde emniyet faktorleri en genis sekilde ele alinacak, ayni seviyede ve farkli
seviyedeki cihazlarin montajinda yatay ve diisey calisma mesafeleri g6z dnlinde
bulundurulacak, ayrica gerilimli kisimlarin toprakla minimum mesafeleri, daima tahkik
edilecek ve hig bir sekilde Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi'nde verilen
degerlerin altina disulmeyecektir.

Cihazlarin ve batliin metal aksamin merkezin topraklanmasina irtibatlarinda,
topraklama irtibat iletkenleri ve klemensleri YUklenici tarafindan temin edilecektir.
Projelerde belirtilenlerin diginda topraklanmasi gereken her tiirli metal aksam (kapi,
pencere vs.) Proje Muduri’nin uygun goérecegi kesit ve sekilde lama veya 6rguli ¢iplak
bakir iletkenler ile topraklanacaktir. Topraklama iletkeni beton veya celik
konstriksiyona diizgin ve muntazam bir sekilde ve kullanilan iletkene uygun
klemenslerle tespit edilecektir Bu hususta Proje Midiri’niin gbrisi alinacaktir.
Topraklama sistemi, Elektrik Tesislerinde Topraklama Yo&netmeligine uygun olacaktir.

YUklenici, temin edecegi cihazlarin metal aksaminin ve diger yardimci elemanlarinin
montaj yerine getirilinceye kadar her tirli yikleme tasima ve bosaltma islemleri
eshasinda galvanizlerinin bozulmamasi ve egilip bukilmemesi ve bozulup
kirllmamasi i¢in azami dikkati gésterecektir. YUklenici, montajini yapacagi her turll
malzemenin egilmis bukidlmuas, bozulup kirilmis veya galvanizi hasara ugramis
olanlarini Proje Midurid’nun onayini almadan hig bir surette yerine monte etmeyecek,
bunlarin ancak kabul edilebilir gsekilde tamir edilmesi veya yerine yenisini temin etmesi
halinde kullanabilecek, ayrica isin yapilmasi esnasinda dodabilecek hasar zarar ve
ziyandan sorumlu olacaktir.

Tesisin tamamlanmasi igin gereken tim malzemeler, aksi belirtiimedigi slirece
Yuklenici tarafindan temin edilecektir. YUklenici temin edecedi malzemelerin
Tlrkiye'deki ilgili standartlara, yoksa uluslararasi standartlara uygun, yeni ve hatasiz
olarak temin edecek ve bu standartlarda belirtilen kabul testlerini tum masraflari
kendisine ait olmak Uzere Proje Mudurd’nun yetkili elemanlari nezaretinde
yaptiracaktir. Kabul testlerinin olumlu olmasi YUklenicinin bu malzemeler ile ilgili
sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

Yuklenici, sartnamelerde belirtilen hususlara uymadigi takdirde Proje Muduru,
Yklenici tarafindan temin edilen malzemeleri reddetme hakkina tam olarak yetkilidir.
Boyle bir uygulamada Proje Muduru bir yazi ile Yikleniciden reddedilen malzemenin,
yazida belirtilecek sure iginde Proje Mudurd’'ntin kabul edebilecegi malzemelerle
degistirmesini isteyecektir. Proje Midiri bu malzemeleri YUklenici nam ve hesabina
degistirmeye ve bu is ile ilgili tim montaj, demontaj, nakliye, malzeme vs. masraflari
Yuklenicinin alacagindan kesmeye yetkilidir.

Ylklenici s6zlesmede belirlenen malzeme, donanim ve iscilik disinda farkli malzeme,
donanim, iscilik kullanmay! isterse bu hususu onay almak icin gerekgeleri ile beraber
Proje Mudurid’ne bildirecektir. Degisiklik istegi Proje Muddra tarafindan uygun
bulunmuyorsa YUklenici s6zlesmesine uyacaktir.

Sozlesmede evsafl yer almayan her tiirli malzeme ve donanim igin Yklenici
kullanmadan Proje Muduri’nin onayini alacaktir.

insaatlarin ve tesislerin biinyesindeki her tiirlii malzeme ve cihazlar TSE damgali ve
TSE kalite belgesine sahip olacaktir.



YUklenici, taahhit konusu iste kullanacagi malzemeyi temin edemedigini veya
piyasada bulamadigini ileri surerek ilave masraf ve sire verilmesini talep edemez.
B.2 UYULACAK STANDARTLAR

Projede belirtilen tesisatlarin uygulanmasinda ve kullanilacak ekipmanda 6zel teknik
sartnamesinde belirtiimedigi takdirde asagida verilen standartlara sirasi ile uygunlugu
aranacaktir. Gerektiginde ilgili sarthamenin veya standardin yorumlanmasi Proje Muduru
tarafindan yapilacaktir. Ancak Proje Midurd’niin gliivenlik nedeniyle 6zel isteklerinin
bulunmasi halinde, bu isteklere éncelikli olarak uyulacaktir.

Yerli Malzeme ve imalatlar:
o TSE Standartlari
e Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhgi Sartnameleri
e TEDAS Sartname ve Yonetmelikleri

e Tirk Telekom Sartname ve Yénetmelikleri

e EMO Tuzuk ve Yénetmelikleri

e Bayindirlik ve iskan Bakanligi Sartname ve Yénetmelikleri

e Elektrik i¢c Tesisat Ydénetmeligi

o Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yénetmeligi

e Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeligi

e Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Ydnetmelik, 2015

e EMO Ortak Anten TV/R ve Kablo TV/R Dagitim i¢ Tesisat Yonetmeligi

e Tirk Telekom A.S Bina ici Telefon Tesisleri Teknik Sartnamesi ve Telefon
Sebeke Tesisi Yonetmenlikleri

e Bayindirlik ve iskan Bakanli§i Elektrik Proje Midiiriiligi Proje Diizenleme
Esaslari

e Genel ve bdlgesel Belediye imar Yénetmelikleri

e Tuirk Standartlar Enstitisit (TSE) Yayinlari

o IGDAS veya Yerel Gaz Dagitim Sirketi Yonetmelikleri
e Yerel Elektrik Dagitim Sirketi Yonetmelikleri

Tesisatta kullanilacak malzemeler Uzerinde uygunluk gosterdigi standartlara uygun
kabartma baski bulunacaktir. Malzemelerin standartlara uygunluk belgesi ibraz edilecektir.

B.3 GCiZIMLER
B.3.1 Uygulama Projeleri’nin Dogrulanmasi

YUklenici, projeleri tetkik ederek gerek kanun, tizik ve yénetmelikler ve mahalli usul ve
kaideler yonlnden, gerek mecburi veya istege bagl uygulamali standartlar yoninden,
gerek imalat ve montaj teknigi yoniinden ve gerekse tesis veya isletme ekonomisi
yonlerinden zorunlu veya faydali bulacagi batin tadilati ana hatlariyla bir 6neri raporuyla
Proje MUdari’ne yaziyla bildirecek, Proje MUdird bu raporu tamamen veya kismen veya
degistirilerek uygun gordugu takdirde, Yiklenici degisiklik projelerini hazirlayarak Proje
Mudurd’ne onanmak Uzere verecektir. Tetkikin yetersizligi nedeniyle dogacak sorumluluk
YUkleniciye ait olacak ve bu konuya iligkin ilave bir bedel 6denmeyecekiir.

B.3.2 Satin Alma Bilgileri ile Uygulama Projelerinin Birlestirilmesi Ve
Koordinasyon



Tesisin yapimina baslanmadan 6nce, Proje Miidiri tarafindan onaylanmig imalatgi
firmalarin segilen cihazlarinin tip ve dl¢ilerinin verileri kullanilarak, onaylanmis mevcut
projenin bu bilgilerle birlestiriimesi YUklenici tarafindan yapilacaktir.

Tdm ingaat disiplinleri (mimari-ingaat-mekanik-elektrik-altyapi) ile ilgili gerekli tim
koordinasyon yapilacaktir.

B.3.3 imal Edilecek Malzemelerin Teknik Cizimlerinin Onaya Sunulmasi

Raf malzemesi olarak anilmayan tim imal edilecek malzemelerin yerlesim planlari,
koordinasyonu ve teknik gizimleri is programina uygun olarak dnceden Proje Muduri’'ne
teslim edilecek ve onayini miteakip imalata baglanacaktir. Gecikmeden dolayl dogacak
sorumluluk Ykleniciye ait olacaktir. Bu imalatin gecikmesinden dolay! YUklenici hi¢bir hak
iddia edemez.

B.3.4 Santiye Cizimleri

Bu madde tim imalatlar igin Yiklenici tarafindan hazirlanacak Santiye Cizimlerini
kapsamaktadir. Yiklenici, islerin yapimi icin gerekli bitiin santiye ve/veya imalat
cizimlerini hazirlayacaktir. Bunlar sadece santiyede, iglerin yapimi igin degil, ayni
zamanda daha sonraki bakimda ve eksikliklerin bulunmasinda kullanilabilecek detayda
hazirlanacaktir.

Santiye ve/veya imalat gizimlerinin Proje MUdurG tarafindan onaylanmis olmasi,

Y Uklenicinin s6zlesme gercevesindeki yukumluluklerini ortadan kaldirmayacag: gibi,
onaylanmig projelerde, sonradan farkedilebilecek veya iglerin yapilmasi sirasinda ortaya
cikabilecek yanlisliklarin duzeltiimesi sorumlulugunu da ortadan kaldirmayacaktir.

Bu cizimler, Yiklenicinin sundugu ve Proje MUdarid’ndn onayladigi dokiman, numune ve
modeller esas alinarak Proje Mudurd’nin onayladigi malzemelere gore hazirlanacaktir.

YUklenici, miimkin oldugu kadar erken ve makul bir stre icinde taahhtdinde bulunan
iglerle ilgili diger santiye detaylarina yonelik santiye ve/veya imalat ¢izimlerinin
hazirlanmasina baslayacaktir. , YUklenici bu iglere baslaniimasi ile ilgili olarak Proje
Muddaru ile gerekli koordinasyonu saglayacaktir.

YUklenicinin goturt bedel fiyatina dahil edildigi varsayildigindan santiye ve/veya imalat
cizimleri igin ayrica herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

B.3.5 is Sonu (As-Built) Cizimleri

Bu madde, Sézlesme Hiikiimleri uyarinca Yiiklenici tarafindan hazirlanacak “is Sonu
Cizimleri’ni kapsamaktadir.

islerin yapimi sirasinda, Yiklenici is Sonu cizimlerinin hazirlanmasi igin gerekli biitiin
bilgileri kaydedecektir. Kalici islerin tamamlanmis halini gésterecek sekilde ézenle
hazirlanacak cgizimler ve diger belgeler, ingsaat siresince herzaman Proje Muduri’nun
denetimine hazir tutulacaktir.

isaretlenmis cizimler giincel halde tutulacak ve isler tamamlandikga ve aylik olarak Proje
Mudurd’ne kesin metrajlarla birlikte onay igin teslim edilecektir. Sunumlar ozalit kopya
olarak yapilacaktir.

YUklenici, kurulmus olan tesisin isletiimesi ve bakimini kolaylastirmak Gzere hazirlayacagi
Is-Sonu ¢izimlerini Proje MidUr(’ne onay igin komple takim olarak teslim edecektir.

Bu el kitaplarindaki batin bilgiler, temin edilen tesis ve ekipman icin 6zel olarak
hazirlanacak olup imalatginin genel literatlirinde mevcut olabilecek ilgisiz konulardan
arinmis olacaktir.

is-Sonu gizimlerinin nihai niishasi, (i¢ ozalit ve bir seffaf kopya olarak, talimat ve el
kitaplarinin nihai nishasi ise G¢ komple takim olarak, Proje MudUr{’ntn goraslerini ve
insaat sirasinda uygulanan degisiklik ve revizyonlari da icermek tzere, Gegici Kabulden
sonra bir ay icinde, teslim edilecektir.



Yukarida belirtilen teslimatlar Auto CAD ve Microsoft Word disketleri de icerecektir. Her
nidsha, dokiiman hacmine bagli olarak bir veya daha ¢ok cilt halinde verilecektir. Seffaf
cizim kopyalarinin ise uygun, koruyucu bir metal kutu igerisinde verilmesi gerekmektedir.

Cizimler harig olmak Uzere diger butin belgeler A4 boyutunda olacaktir. Gizimler,
uluslararasi A boyutunda paftalar olacak ve Is-Sonu (As-built) gizimleri olarak
isaretlenecektir.

Y Uklenicinin goturd bedel fiyatina dahil edildigi varsayildigindan, Bitmis-is (As-built)
cizimleri ile isletme bakim ve el kitaplari igin ayrica herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

B.4 PROJE MUDURU

Proje Mudurd, her istedigi zaman yapilan isleri, malzemelerin kalitelerini ve depodaki
malzemeyi kontrol ve tetkik etmekte serbest olacaklardir. Yiklenici bu konuyla ilgili gerekli
aciklamalari yapmakla ve her tlrl yardimi géstermekle sorumlu olacaktir. YUklenici her
yaptigi tesisat veya temin ve monte etti§gi malzeme igin onay almakla yikimli olacaktir.
Santiye disinda yapilan imalatlarin kontroll imalat yerinde sevkiyat yapilmadan dnce Proje
Mudari tarafindan yapilacak, bu amagcla gerekli tim dnlemler Yklenici tarafindan
alinacaktir.

Tdm ekipmanlar ile ilgili testleri yapmak/yaptirmak Yuklenicinin sorumlulugunda olup tim
test giderleri de YUkleniciye ait olacaktir. Kullanilacak tim malzeme icin bélgenin iklim
sartlari, (sicaklik, nem vb. en alt ve en Ust sinirlar) dikkate alinacaktir.

Yuklenici projelerde detayl olarak verilmis olsa dahi herhangi bir tesisata baglamadan
once konu ile ilgili Proje Muduri’nan yazih olarak ise baslama onayini alacaktir. Beton ve
siva icinde kalacak tesisat icin beton veya sivadan énce Proje MUdurd’'nin yazili onayi
alinacaktir. Yazil onay alinmadan her turli is Proje Mudura tarafindan herhangi bir
zamanda tim giderleri YUklenici tarafindan karsilanmak lzere soktirilip tekrar imal
ettirilebilir.

B.5 MALZEME, iSCILIK, IMALAT STANDARTLARI VE MALZEME KABULU

Malzeme, iscilik ve i¢ ve dig tim imalatlar Turk Standartlarina ve/veya Kontrol Tegkilati
tarafindan tesbit edilen diger esdeger standartlara uygun olacaktir. Standartlarin ihale
tarihi itibari ile en son revizyon veya en son nushalari kullanilacaktir.

Kalici islerde kullanilacak bir malzemenin siparisinden veya kullaniimasindan énce, Proje
Madard’ndn yazih onayini almak Uzere, kullanilacak malzemelerin tam sartnamelerinin ve
sapma veya degistirme gerekgelerinin yazili olarak Proje Mudurd’ne bildirilmesi kosuluyla,
Proje Miduri baska esdeger Ulusal Standarttaki sartnamelerin kullaniimasini
onaylayabilir.

Mamkin oldugu takdirde, éncelikle TSE belgeli malzemelerin, ikincil olarak TS
esdeg@erinde uluslararasi bir organizasyon tarafindan onaylanmis malzemelerin veya
onayl bir uluslararasi veya ulusal laboratuvar tarafindan yayinlanan deney raporlarina
haiz malzemeler segcilecektir. Her hallkarda, her malzeme igin mevcut olan veya Proje
Mudurd tarafindan istenecek Mensei Belgesi YUklenici tarafindan temin edilecektir.

Tam elektrik malzemeleri en iyi kalitede, belirtilen standartlara, proje, kesif ve 6zel teknik
sartnamesinde belirtilen 6zelliklere uygun ve Proje Miduri’ niin onaylayacagi esdeger
kalitede Uretim yapan ve Turkiye ve/veya uluslararasi dizeyde taninmis bir bagka
markaya ait olacaktir.

Malzemeler, imalatg¢i firmanin en son teknolojiye gore halen Gretmekte oldugu malzemeler
olacak, kesinlikle Uretimden kalkmis malzeme kullaniimayacaktir. Tim kullanilacak
malzemeler i¢in imalatgi firmanin asgari 10 yil sure ile yedek parca garantisi olacaktir.

TUum malzemeler siparis edilmeden once, is programi da g6z 6nune alinarak ilgili katalog
ve numuneler Proje Muduri’'ne yazi ile verilecek ve onay alinacaktir. Malzemelerin yeterli
miktarda siparis edilmesi YUklenici'nin vazifesidir. Zamaninda temin edilmeyen ve/veya
hatali olmasi nedeniyle isin gecikmesine sebebiyet veren malzemeler nedeniyle olusan
gecikmelerden dolayi olusacak zararlardan YUklenici sorumludur.



imal edilecek malzemeler icin:

e imalat resimleri, hesaplar ve benzeri dékiiman 3 kopya olarak Proje Miidiri’'ne teslim
edilecek, ayrica imalatta kullanilacak malzemelere ait drnekler verilecektir.

Teklif edilen malzemeler icin:

e Bir adet o6rnek ile birlikte teknik o6zelliklerini ve malzeme ile ilgili standart test
sonuclarini igceren kataloglar verilecektir.

o Fiziksel ve benzeri imkansizliklar nedeniyle numune verilemiyorsa, genis tanitici
Ozelliklere haiz, teknik 6zelliklerini ve malzeme ile ilgili standart test sonuglarini iceren
kataloglar verilecektir.

YUklenici, teklifte bulundugu tim malzemeler ve sistemler i¢in sartnameye goére eksik veya
fazla 6zelliklerini belirtecektir. Verilen her tirli 6rnek ve teknik dokiiman Proje Muduri
tarafindan saklanacak ve iade edilmeyecektir.

Teklif edilen malzemeler igin en az (¢ marka (Uretici firma) bildirilecek olup bunlardan biri
veya birkagi onaylanabilecedi gibi hepsi de reddedilebilir. Onaylananlardan herbiri icin
birer adet 6rnek verilecek malzeme onayinda teklif edilen markalarin reddi halinde yeni
marka onaya sunulacaktir, herhangi bir sebeple verilemeyen malzemelerde test
sonuclarini iceren kataloglar verilecektir.

Malzemelerin , fabrikasyon imalatlari sirasinda yerinde testleri yapilacak, Proje
Muadari’nin onayindan sonra santiyeye gonderilecektir. Yiklenici onaylanan butin
malzemelerden birer adet numuneyi tanitim odasinda muhafaza ederek isin sonuna kadar
sergileyecektir.

B.6 TESTLER

Proje Madard, Yuklenicinin kurdugu veya yaptigi ekipman, sistem ve tesisatlar igin
herhangi bir test yapilmasi talebinde bulunmakta serbesttir. YUklenici, Proje Mudurd’'ntn
isteyecegi bu testleri yapmakla veya yaptirmakla, ayrica testler sirasinda gerekli ekipmani
tedarik etmekle ve her tirlli masrafi karsilamakla sorumludur. Testler Proje Mudari’ndn
gbzlemi altinda yapilacak ve sonuglari 3 (Ug) kopya olarak Proje Mudurid’ne teslim
edilecektir. Testlerin Proje Mudurd’niin gdzlemi altinda yapilmasi imkani yoksa, testler
ulusal/uluslararasi kabul géren bir firma veya laboratuar tarafindan yapilacak ve onayl test
sonuclari Proje Miduari’ne teslim edilecektir.

Yuklenici her turlt test masraflari kendisine ait olmak lzere istenilen testleri
yaptiracaktir.

Laboratuarlardan alinan test raporlari yoruma agik olmayacak, testlerin hangi
standarda gore yapildigi ve standartta yer alan minimum degerlerin ne oldugu agikca
yer alacaktir.

Gerekli testleri tamamlanmayan malzemeler ve imalatlar hakedise dahil edilmeyecektir.

Testlerin olumsuz ¢ikmasi halinde Proje Mudurd, YiUklenici'den malzeme imalatgisini
degistirmesini talep etmeye yetkilidir. Bdyle bir durumda YUklenici imalatgiyi
degistirerek yeni bir imalatciyl onay icin Proje Midir(’ne sunacaktir. Bu iglemlerle ilgili
sure kaybi igin YUkleniciye ilave sure verilmez.

Testlerini yapmak Uzere malzemelerden alinan numuneler sayet kullaniimayacak ise
bunlar icin ayri bir bedel ODENMEYECEKTIR.

YUklenici, ingaatin seyri esnasinda, binada bulunan herhangi bir sistemin test yapiimasi
kontrol Proje Mudurinince istenildiginde, tum alet edevati temin ederek, kontrolltkle
beraber ilgili kurumlara tim masraflar Yiklenici tarafindan karsilanmak Uzere test ettirmek
zorundadir.

B.7 KULLANMA VE BAKIM TALIMATLARI

YUklenici imalatini ve montajini yapacagi tim sistemlere ait Turkce kullanma, akim
talimatlari ile gerekli baglanti semalarini sartnamede belirtilen sayida temin etmek ve/veya



hazirlamak ile sorumludur. Bu talimatlardan biri cihazlara yapilacak 6zel cephelere
konulacak, iki kopyasi ise Proje Muduri’ne teslim edilecektir.

B.8 ISCILIK VE MALZEME KALITESI

Hazirlanan 6zel teknik sarthame ile tesisin glinimiz kalite standartlarina uygun ve en iyi
sekilde yapilmasi amacglanmaktadir. Bu nedenle gerek malzeme segiminde, gerekse
iscilikte YUklenicinin de ayni 6zeni gostermesi beklenmektedir.

Kullanilacak tim malzemelerin Proje MUdUr(’'ne onaylatiimasi gerekmektedir. Proje
Madurt onaylamadidi bir malzemenin montaji veya yapilan tesisatin kalite standartlarina
uygun olmamasi halinde herhangi bir safhada bu malzemeyi veya tesisati uygun nitelikte
olaniyla degistirmekle yetkilidir. Bunun igin YUklenici ek Ucret talebinde bulunamaz.

YUklenici ¢alisirken kalitenin yani sira temizligi de saglamakla ytkimlidir. Her bolimde
isin bitimini takiben ambalaj artiklari ve imalat sirasinda olusan atiklar da Yuklenici
tarafindan temizlenecek ve Proje Muduri’ne tarafindan gosterilen atik toplama noktasinda
toplanacaktir.

B.9 GARANTIi, BAKIM, ONARIM, TEKNIK DESTEK HiZMETLERI

Yulklenici isin sdzlesme slresince tUm malzeme ve tesisattan sorumludur ve guvenligini
saglamakla yukumladur. Yuklenici tim sistemleri eksiksiz ¢alisir durumda tesis edecektir.
isin gegici Kabuliinii miiteakip Yiiklenici 1 (bir) yil boyunca tesisi isletmek ve gikacak tiim
aksakliklari bedelsiz olarak dizeltmekle sorumludur.

YUklenici, garanti suresi boyunca gegerli olmak Uzere tim elektrik-elektronik tesisat
ekipman ve cihazlari igin idare lehtar olacak sekilde imalatgi firma ve/veya yetkili
temsilcileri ile minimum asagida belirtilen kosullari icerecek sekilde bir bakim sézlesmesi
imzalayarak, Proje Muduri’'ne teslim edecektir. S6zkonusu bakim sézlesmelerinin
imzalanarak Proje Midurd’ne teslim edilmis olmasi Yuklenicinin S6zlesmesinde tanimli
Teminat Suresi yukdmlalUklerini ortadan kaldirmaz. Bu gergevede, Teminat Siresi
sonuna kadar olan dénemde, bakim sdzlesmeleri kapsaminda saglanacak bakim onarim
ve teknik destek hizmetleri icin Proje Midird’niin muhatabi Yiklenici, teminat sliresi sonu
ile garanti siresi sonu arasindaki dénemde ise imalatgi firma ve/veya yetkili temsilcileri
olacaktir.

a- Elektrik-elektronik tesisat kapsamindaki onaya sunulacak tim ekipman, cihaz,
malzeme ve tesisatlar icin garanti stresi Sanayii ve Ticaret Bakanliginin belirlemis oldugu
minimum sireden (iki yi'dan) az olmayacaktir. Tim Garanti Belgeleri idarenin adina
hazirlatilacak olup, Garanti Belgelerinin idare'ye teslim edilmesi Yiikleniciyi Sézlesme
kapsamindaki Teminat Sturesi ylukidmliltklerinden muaf tutmayacaktir.

b- Garanti slresince periyodik bakim gerektiren cihazlar igin tim periyodik bakim ve
kontroller ile ariza durumunda ihtiya¢ duyulacak tamiratlar imalatgi firma ve/veya yetkili
temsilcileri sorumlulugunda Yetkili Servisler tarafindan yapilacaktir. Yetkili servis
¢alisanlarinin yolluk, harcirah, konaklama vb. harcamalari ve ihtiya¢ duyulan ekipman
veya malzeme maliyetleri icin ayrica bir bedel talep edilmeyecektir.

Bu cercevede, elektrik-elektronik tesisat kapsaminda temin ve monte edilen ekipman ve
cihazlar i¢in imalatgi firmanin Yurt genelinde bir Yetkili Servisinin olmasi zorunludur.

c- Garanti suresi icinde yapilacak periyodik bakim ve kontrollerin kapsamai, tarihleri, yetkili
servislerin adresleri vs. bilgilerini iceren bakim cizelgeleri hazirlanacak ve asgari 3 kopya
halinde Proje Muduri’ne teslim edilecektir.

d- Garanti suresi igcinde bakim, onarim ve teknik destek istegi (bildirim) telefon gérismesi,
cagri cihazina mesaj birakilmasi veya faks ¢ekilmesi yontemlerinden herhangi biriyle
yapllabilecektir. Bu bildirim midahale baslangici sayilacaktir. Bildirim yapildiktan sonra
imalatci firma ve/veya Yetkili Servis teknisyenleri en ge¢ 1 gun iginde igyerinde olmak
zorundadir.

e- Tamiratlar ve/veya degistirilen parcalar, tamirat ve/veya montaj tarihinden baslayarak
yeniden tam Garanti Siresine denk bir Garanti Siresine tabi tutulacaktir. Yuklenici bir
kusurun sonucu olarak ¢alismayan herhangi bir cihazin Garanti déneminin



uzatilmasindan da sorumlu olacaktir. Uzatim slresi, minimum cihazin ¢alismadigi slre
kadar olacaktir.

f- Elektrik-elektronik tesisat ekipman ve cihazlari garanti siresi icinde garanti kosullari
kapsaminda herhangi bir sekilde islevini yerine getiremez hale gelir ve Uretici ve/veya
tedarikgi firma tamiratini yasal slreler icerisinde gerceklestiremezse ekipman veya
cihazlar hi¢ bir uyariya gerek kalmadan Uretici ve/veya tedarikgi firma tarafindan bedelsiz
olarak yenisiyle degistirilecektir. Ozel Teknik Sartnamesinde aksi belirtimedigi siirece
herhangi bir ekipmanin tamir siresi 1 (bir) ay1 gegcmeyecek,geg¢en durumlarda YUklenici
malzemeyi yenisi ile bedelsiz olarak degistirecektir. Ayrica garanti siresince 3 (li¢) kere
ayni hatayi veren malzeme de yenisi ile bedelsiz olarak YUKLENICI tarafindan
degistirilecektir. Tamirde gecen slre garanti slresine ilave edilecektir.

g- Yiiklenici /imalatgi Firma/Yetkili Temsilcilerinin garanti stiresindeki sorumlulugu, dogru
ve Sézlesmede belirtilen kullanim sartlarina uygun kullanimda meydana gelebilecek
arizalarla sinirlhidir. Garanti Siiresi sonrasinda olusabilecek arizalari kapsamaz. Ozellikle,
Proje Miduri’niin hatali kullanimi, Yiklenici /imalatgi Firma/Yetkili Temsilcilerinin yazili
muvafakati olmadan yapilan degisiklikler veya Proje Muduri’ntin hatali tamiratlari sonucu
ortaya ¢ikan arizalar Yiiklenici /imalatgi Firma/Yetkili Temsilcilerinin sorumlulugu
disindadir.

h- Elektrik-elektronik tesisat kapsaminda temin ve monte edilen ekipman ve cihazlar igin
en az 10 yillik yedek parga temin garantisi olacaktir.

B.10 AMBALAJLAMA, NAKLIYE VE DEPOLAMA

Soézlesme geregince Ylklenici tarafindan temin edilecek bitlin malzeme ve donanim
tasima ve iklim sartlarina uygun kaldirip indirmede dogabilecek zarar ve ziyanlari
Onleyecek sekilde ambalajlanmalidir.

Bunlarin ambalajlari gerektiginde kirilmayi dnleyici yumusak maddelerle doldurulmak
suretiyle yapilacaktir. Ambalaj kasalar1 6zel suretle takviyeli olacak ve her turll darbe ve
sarsintiya karsi icindeki malzeme ve donanim korunacaktir.

Ozellikle dahili malzemelerin tagsinmasinda yagmura ve neme karsi korunmalarinda gerekli
Onlemler alinacaktir.

B.11 GUVENLIK

Batdn islerde emniyet faktorleri en genis sekilde ele alinacak, ayni seviyede ve farkl
seviyedeki cihazlarin montajinda yatay ve disey galisma mesafeleri gbz 6ninde
bulundurulacak, ayrica gerilimli kisimlarin toprakla minimum mesafeleri, daima tahkik
edilecek ve hig bir sekilde Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi'nde verilen
degerlerin altina disulmeyecektir.

Yuklenici is suresince her tirli emniyet tedbirlerini almakla yukimludur. Kaza, hasar ve
montajin istenilen sekilde yapiimamasindan dogabilecek tim zarar ve ziyandan
sorumludur.

C. SAHA ELEKTRIK iSLERI

Asagida Madde C.1 ve C.2'de belirtilen igler i¢in, her tlrli malzemenin teminini, btiin 6n
hazirliklari, her tirlG tasima ve nakliyeyi, isciligi, montaj/demontaiji, Yuklenici kar-zarar
ziyan, genel giderler ve mutad masraflar dahil isin komple yapimi, test edilmesi ve teslimini
“elektrik saha igleri” is kaleminin kapsadigi kabul edilecek olup herhangi bir nam veya isim
altinda, uygulama asamasinda proje degisikligi olsa dahi nakliye bedeli, malzeme fiyati,
iscilik Ucreti ve/veya farki ddenmeyecektir.

Elektrik i¢ Tesisat Yénetmeligine uygun olarak, enerji alinan kofradan itibaren en son
kullaniciya kadar toplam gerilim disimu % 1.5’dan fazla olmayacaktir, buna gore
gerektiginde, asagida acgiklanan glizergah tespiti ile birlikte, bina besleme kablosunun
kesiti glizergah uzunluguna goére sahada, Proje MUduri’nin kontroliinde yeniden
belirlenip Yiklenici tarafindan uygulanacaktir.



C.1 ENERJi TEMINI

Onarimi yapilacak binalarin, projesine gére Ana elektrik Dagitim panolari degisecek ise,
projelerine uygun olarak, aktif ve reaktif 6lciim yapabilen elektronik sayaclari, otomatik
kompanzasyon sistemi, yangin koruma esikli (300mA.) kacak akim koruma salteri giris
salter ve barasi ile birlikte komple yenilenecektir. Eger elektrik sayaci eski, elektronik
sayag ise Yuklenici tarafindan yenilenecektir. Elektrik sayaci yeni tip ise ve ana dagitim
pansu degismesi gerekiyor ise; Elektrik sayaci korunacaktir. Bu yenileme isi esnasinda,
binanin enerji ihtiyacini kargilamakta olan besleme kablolarinin (rekortman) yetersiz
oldugunun tespiti ve bu durumun Proje Muduri tarafindan onaylanmasi halinde, ana ener;ji
(rekortman) kablosunun degistiriimesi isi yapilacaktir.

Onarimi yapilacak olan ve ana enerji kablosu (rekortman) yetersiz olan bina, enerjisini,
mimari vaziyet planlarinda goésterilen alandaki mevcut okul binasindan aliyor ise ve bu
binanin elektrik alt yapisi artan glg ihtiyacini da kargilayabilecek ise (gl¢ artirrmina gerek
kalmaksizin), yeni ve daha ylksek kesitli kablo (yeni kablonun kesiti YUuklenici tarafindan
hesaplanacak, Proje Muduru tarafindan onaylanacaktir) ile bu binadan enerji temini
yapilacaktir.

Mevcut okul binasindaki ana panoya veya tabloya projelerinde belirtilen veya tek hat
samasinda gosterilen veya mahal listesinde verilen veya metrajda belirtilen salt malzemesi
ilave edilecektir. iki bina arasindaki glizergahta mevcut asfalt ve/veya beton kirilarak NYY
tipi elektrik kablolari toprak kanal icine dosenecek PVC boru iginde tesis edilecek daha
sonra toprak kanal mevcut duruma gore asfalt veya beton ile kaplanacaktir. Mevcut
binadaki kisim yapinin durumuna goére siva alti veya siva Ustl tesisat usuli ile
yapilacaktir. Onarilacak binadaki kisim siva alti tesisat usulu ile yapilacaktir. Mevcut
okuldan enerji alinmasi durumunda, mevcut binadaki ve onarimi yapilacak binaya kadar
olan en uygun glzergahin tespit edilmesi ve buna uygun olarak isin yapilmasi igin Proje
Muaduard’nian onayini alacaktir. Bu glizergahin tespiti, mevcut binadaki mevcut mekanik ve
elektrik tesisati , iki bina arasindaki alandaki mevcut ingaat, mekanik ve elektrik altyapi
tesisati dikkate alinarak yapilacaktir. Glizergah boyunca menhol yapilmasi Proje Muduri
tarafindan gerekli gorildiigiinde Yiiklenici tarafindan yapilacaktir. isin yapimi sirasinda,
mevcut okul binasindaki glizergahta, mevcut binaya, mevcut binadaki mekanik ve elektrik
tesisatina ve iki bina arasindaki glizergahta mevcut insai, mekanik ve elektrik altyapisina
zarar verilmesi durumunda dogabilecek her turli mali ve hukuki sorumluluk Yukleniciye
aittir.

Onarilacak binanin mevcut okul binasindan beslenememesinden dolayi gli¢ arttirimi
durumunda (yukarida belirtilenlerden ayrica) ;

gerekli ekipman, kofra, sayag, sigorta, kablolalar vb. temini, gerekli baglantilari, enerjinin
alinmasi icin YEREL ELEKTRIK DAGITIM SIRKETI'ne veriimesi gereken tiim
dokiimantasyon ve Proje Mudurulik hizmetleri, alinmasi gerekli tiim resmi mercilerden
onaylar, YEREL ELEKTRIK DAGITIM SIRKETi’'nden kabul onaylarinin alinmasi Yklenici
tarafindan yerine getirilecektir. S6z konusu kurulustan alinacak onaylar, gegici ve kesin
kabuli ile ilgili istirak bedeli, depozito, abonelik bedeli, vb bltlin masraflar (har¢, damga
vb.), IDARE adina alinacak belgeler karsiliginda Yiikleniciye geri ddenecektir. Proje
Miidiiri’niin kabuliinden dnce YEREL ELEKTRIK DAGITIM SIRKET/I’ ne tesisin kabulii
yaptirilacaktir. YEREL ELEKTRIK DAGITIM SIRKETI ‘nin kabul etmeyecegi hicbir
malzeme kullaniimayacaktir. Ayrica imalat esnasinda da YEREL ELEKTRIK DAGITIM
SIRKETI’ nin isteyecegi biitiin test , belge vb. sartlar Yiiklenici tarafindan bilabedel yerine
getirilecektir. Yiiklenici, YEREL ELEKTRIK DAGITIM SIRKET/'nin gdsterecedi noktadan
enerjiyi almak igin gerekli tim malzemeyi temin etmek ve isleri yapmakla yukamlidar.

Ayrica yeralti kablo guzergahi ve varsa ek yerleride igin bitiminden sonra mevcut imar
projeleri Uzerine islenerek Proje Mudirld’'ne teslim edilecektir.
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KUVVETLI VE ZAYIF AKIM ELEKTRIK TESISATI

SIVA USTU TESISAT
Siva Ustl tesisat, projelerde gdsterilen kablolar ile yapilacaktir.

Duvara veya tavana désenen ve projesinde PVC kablo kanali icerisinden
gegcirilmesi istenmemis yerlerde kablolar, duvardan mesafe saglayacak sekilde
plastik veya metal kroseler lizerinde tesis edilecektir. ikiden fazla yan yana
doésenen klguk kesitli kablolarda mutlaka ray tipi kroseler kullanilacaktir.

Kullanilacak kroseler, tagiyacaklari kablo kesitine ve agirligina uygun 6zellikte
olacaktir.

Plastik kroseler azami 30cm. metal kroseler ise azami 50cm. mesafe ile
dbsenecektir.

Duvara désenen kablo sayisinin fazla oldugu yerlerde PVC kablo kanali
kullanilacaktir.

Mekanik darbeye maruz kalabilecek yerlerde kablolar mutlaka siva Ustlinde
galvaniz boru, galvaniz spiral boru, kapakli kablo tavasi veya kapakli kablo
merdiveni igerisinde désenecektir. Ayrica mekanik ekipman beslemelerinde
désemede galvaniz boru icinden désenen kablolar duvarda asgari 150cm.
yukseklige kadar da galvaniz boru icinde désenerek korumaya alinacaktir.

Duvar Uzerinde bulunan anahtar-priz veya cihaz baglantilarina iniglerde kablolar
PVC kablo kanallari veya metal (topraklanmig) kanallar iginden tesis edilecektir.
Kullanilacak kesin kanal tipine kontrollik karar verecektir.

Kullanilacak kablolarin désemeden ge¢gmesi gereken noktalarda, kablolar sap
betonu iginde tesis edilecek uygun ¢apta galvaniz boru iginde tesis edilecektir.

Kablolarin yatayda duvar veya beton i¢i gegisleri galvaniz boru ile yapilacaktir.
Siva Ustl tesisatta kullanilacak ekipman nem ve toza karsi korumali olacaktir.
Kullanilacak buatlar, kasalar standartlarina uygun olacaktir.

Kablolarin tablo ile boru giris ve cikiglari uygun kesitte rakorlar ile yapilacaktir.
Kablaj tamamlandiktan sonra tim rakorlar macunlanarak delikler kapatilacaktir.

Yapi elemanlari Gzerine tesis edilecek siva Ustu elektrikli ekipmanin montaji
dogrudan yapilmayacak, yapi elemani ile arasinda bosluk birakilacaktir.

Kablo dénuslerinde en az bukulme yarigapi kablo ¢apinin 15 katindan asagi
olmayacaktir.

Sicak akigkan gecgen tesisat boru-kanal vb. ekipmani yakininda kablo tesis
edilmeyecektir.

Asma tavanli hacimlerde, tesisat asma tavan igerisinde siva Ustl olarak tesis
edilecektir. Asma tavandan anahtar-priz vb. cihaz inigleri kablo tipi
degistiriimeden siva altinda boru iginden veya PVC kablo kanallari veya metal
(topraklanmig) kanallar icinden yapilacaktir. Kullanilacak kesin kanal tipine
kontrollik karar verecektir.

Asma tavan icginde tesis edilecek buatlar kesinlikle tavan ekipmanina
irtibatlandiriimayacak, kablo rafi lizerinde ya da yapi elemanlari lGizerinde tesis
edilecektir.

Asma tavan i¢inde tavandan gececek aydinlatma tesisati igin kablolar siva Ustlinde
kroseler ile tespit edilmis borular iginden tesis edilecektir.

Asma tavan iginde kablolar kesinlikle tavan Gzerinde serbest olarak désenmeyecek
ve herhangi bir tavan elemanina tespit edilmeyecektir.

21. Asma tavan iginde c¢ekilecek ¢ok sayida kablolar kablo rafi icinde tesis
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edilecektir. Tek kablo gitmesi gereken yerlerde kablolar siva Ustlinde boru
icinden gekilecektir. Asma tavan igi kablo glizergahi tespit edilirken, asma
tavan biyilk oranda sdkilmeden kablo degisimi yapilabilmesi g6z dnlinde
tutulacaktir.

SIVA ALTI TESIiSAT

Siva alti elektrik tesisati borular icinden yapilacaktir. Borular TSE belgesine haiz
olacaktir.Tesisatta kesinlikle PE boru kullaniimayacaktir.

Borular yatay ve disey yonelimde tesis edilecek, kesinlikle ¢capraz gegis
yapilmayacaktir.

Ucten fazla boru yan yana désenmeyecek, désenmesi gereken yerlerde iiclii
gruplar olusturulacak ve gruplar arasinda en az 5 cm. mesafe birakilacaktir.
Zorunluluk durumunda borular Gzerinde siva teli tesis edilecek ve tel i¢in ayrica
Ucret 6denmeyecektir.

Dilatasyon gegcislerinde iletkenler fleksible spiral borular igcinde tesis edilecek,
ayrica esnemelere kargi kabloda pay birakilacaktir.

Siva alti tesisatta kablolama, Proje Mudura tarafindan aksine goérus belirtiimedikge,
birinci badana sonunda yapilacaktir.

Tdm borular baglandiklari kasa ve buat icinden gérinur ve ulasilabilir sekilde
sonlandirilacaktir.

Anahtar-priz-buat vb. ekipman ylkseklikleri, Proje Muduri tarafindan aksi
belirtiimedigi takdirde, projesinde gosterilen sekilde olacaktir.

Tam anahtar-priz ve buat gibi ekipman yatayda ayni hizada olacaktir. Ayrica
buatlar ile ilgili anahtar-priz diseyde ayni hizada olacaktir.

Buat ve kasalar garpik, sivadan tasmis ve ¢ukurda kalmis olmalari durumunda
bilabedel YUklenici tarafindan dizeltilecektir.

Dairesel buatlara doértten fazla boru girisi yapilmayacak, daha fazla giris gerektiren
durumlarda kare buat kullanilacaktir. TUm buatlar klipsli tip olacaktir.

Buat kapaklan Yuklenici tarafindan duvar ile ayni renkte iki kat boya ile
boyanacaktir. Buat kapaklari da boya tutan 6zellikte olacaktir.

Anahtar-priz ve armatur kasalarinin buat olarak kullaniimasi gereken durumlarda
derin kasa tesis edilecek, irtibat ayri bir klemens grubu ile yapilacaktir. Kesinlikle
armatur-anahtar-priz baglanti klemensleri irtibat klemensi olarak kullaniimayacaktir.

Yan yana tesis edilecek anahtar-priz vb. ekipman projesinde belirtimemis olsa dahi
kombine tip tesis edilecektir. Bu amacla kasalar kombine montaja imkan verecek
Ozellikte olacaktir.

Sihhi tesisat arizasinda elektriksel tehlike yaratabilecek bolgelerde elektrikli
ekipman ile kablolari tesis edilmeyecektir.

Yuklenici beton dokllmesi sirasinda elektrik borularinin zarar gérmemesi igin
gerekli dnlemleri almakla sorumludur.

HARICI TESISAT
Harici kablo dagitimi, yeraltinda toprak kanallar veya borular iginden yapilacaktir.

Toprak kanallar, 80cm. derinlikte olacaktir. Tek kablo igin kanal agiz genisligi
60cm., dip genisligi 40cm. olacaktir. Artan her kablo i¢in bu genislikler 10cm.
arttinlacaktir.

Kablo dosenirken altina ve Ustiine 10cm kalinhdinda kum ddésenecek, kablo Uzerine
gelecek sekilde kum tabakasinin Uzerine tugla veya demirli beton plaka konulacak
ve kanal boyunca uyari seridi (plastik malzemeden) serilecektir.

Kanal igcinde kablolar dalgali bicimde désenecektir.



5. Beton zemin altina désenecek kablolar mutlaka bz veya boru iginden
dosenecektir.

6. Arag yollar altinda tesis edilecek kablolar 1m. derinlikte beton bz veya boru
icinde tesis edilecektir.

7. Bulz veya boru iginden cekilen kablo giizergahi boyunca en fazla 50m. (veya
sahada glizergahin durumuna gére Proje Midurt tarafindan belirlenecek) aralikla
régar tesis edilecektir.

8. Kablolarin asgari standartlara gére uygun bir sekilde désenmesinden sonra kanal
toprakla doldurulacak, doéviltp sikistirilacaktir. Artan toprak Yerel Yonetim
tarafindan toprak dokulmesi uygun olarak digunulen yere Yuklenici tarafindan
tasinacaktir.

9. Kablo désenirken zedelenmeye karsi 6nlem alinacaktir. Ayrica blize/boruya giris ve
¢ikis noktalarinda koruyucu dnlem alinacaktir.

10. Kablolar mimkuln oldugunca eksiz tespit edilecek, ek yapilmasi gereken yerlerde
bu amagla imal edilmis yeralti ek ekipmani kullanilacaktir.

11. Kablo basliklari termoplastik cinsten olacaktir.

12. Kablolarin zeminden toprak Gzerine ¢iktigi noktalarda en az 2m. yiksekliginde
galvaniz boru icinden gegirilecek, galvaniz boru ¢ noktadan bulundugu yere tespit
edilecektir.

13. Kablolarin binaya girig noktalarinda galvaniz veya sert PVC boru kullanilacak ve
sizdirmazlik saglanacaktir.

14. Kablolar kesinlikle 0°C altinda sicakliklarda désenmeyecektir.

15. Kablo désenirken dis ¢capinin 15 katindan duslk kavis yapilmayacak, burulma ve
kusg6zl olusmasina imkan verilmeyecektir.

16. Imalatin tamamlanmasindan sonra sabit noktalardan alinacak dlgiilere gore kablo
glzergahi ve (varsa) ek noktalan vaziyet plani Uzerine iglenerek Proje Mudurd’ne
teslim edilecektir.

E. TOPRAKLAMA TESISATI

Yapida elektrik sisteminin glvenli islemesini saglamak ve personeli-ekipmani korumak
amaciyla bir topraklama sistemi tesis edilecektir. Topraklama sistemi Elektrik Tesislerinde
Topraklama Ydnetmeligine uygun olarak yapilacaktir.

Koridorlar ve projelerde gosterilen yeni tesis edilecek tim aydinlatma linye ve sortileri ile
armaturleri,mevcut ve yeni tim panolar ve karkaslari, kablo raflari ve kanallari, mekanik
tesisat ekipmani ve tim metal yapi elemanlari topraklanacaktir.

imalat sirasinda farkli sebekeler arasinda tam bir izolasyon saglanmasina dikkat
edilecektir. Ayrica bina icinde herhangi bir noktada hicbir sart altinda nétr iletkeni ile
topraklama iletkeni arasinda bir irtibat olmayacaktir.

Topraklama tesisatlarinda iki farkli metalin temasindan olugacak korozyon olayi dikkate
alinacak ve mimkin oldugu kadar kaginilacaktir. Zorunlu durumlarda korozyona karsi
gereken 6nlemler alinacaktir.

Bina icerisinde topraklama iletkeni tesisi yapilirken mevcut borular kullanilir ise bu borular
icerisinden topraklama iletkeninin gegememesi durumunda her tarli yeni boru tesisi, kirma,
iletken tesisi ve kirilan yerlerin eski haline getiriimesi YUkleniciye ait olacaktir. Ylklenici
yapacag ise ait teklif verirken bu hususla ilgili olarak yerinde tetkiki yapacak ve ona gére
teklif verecektir.

F YILDIRIMDAN KORUNMA (AKTiF PARATONER) TESISATI:
F.1 UYULMASI GEREKEN SARTNAMELER VE YONETMELIKLER



e TSE Yapilarin Yildinmdan Korunmasi Kurallarini TS 622 ve Bakim Sarthamesi

e Bayindirhik Bakanligi Yildinmdan Korunma Genel Teknik Sarthamesi ve Bakim
Sartnamesi

e lgisleri Bakanligi ile Bayindirlik ve iskan Bakanligi Binalarin Yangindan Korunma
Yénetmeligi, 26.07.2002 Resmi Gazete doérdinci kisim, Yedinci bolim Madde:64

e Sayill imar Kanunu ve ilgili yénetmelikler (Temmuz 2002) Madde:54

o Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhgi Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yénetmeligi
21.08.2001 Resmi Gazete

e Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi Parlayici, Patlayici Maddeler Tuzagu (PARPAT)
24.12.1973 Resmi Gazete ikinci kisim UGgtinci bolim Madde:57

F.2 MONTAJDA UYULMASI ISTENEN SARTLAR

1. Aktif Paratoner, korunmasi istenilen boélgedeki en yiksek noktadan 1,5 m
yuksege monte edilecektir.

Tesiste kullanilacak bakir iletkenler % 99,5 saflikta elektrolitik bakir olacaktir.

2.  Kurulacak tesisatin topraklama direnci olclilecek ve 5 Ohm’dan az olacaktir, fazla
ise ilave bakir cubuk ile disurilecektir.

Topraklama altinda kalan tim baglanti noktalari ziftlenecektir.

4. Paratoner monte edilecek catilarda TV antenleri-Telsiz vs. mevcut ise Paratoner
tesisatina baglanacaktir. (TS 622)

5. Telefon, Yangin ihbar ve kumanda tesisati kablolarin gectigi glzergahlarda
yapilmasi gereken topraklamalar, bu kablolarin en az 5m uzagina yapilacaktir.

F.3 AKTIF PARATONER BASLIK OZELLIKLERI

Aktif Paratoner Uluslararasi Test ve Belgelendirme Laboratuarlarindan NFC 17 102 Annex
C standardina gore test yapildigini kanitlayan ve bu belge Uzerinde de standart koruma
caplarinin tespitinde kullanilan AT:.....us yazili olmasi gereklidir

Aktif Paratonerlerin imalatgisinin Gzerinde seri numarasi yazili en az 10 yillik garanti
belgesi olacaktir,

Aktif Paratoner Unitesi darbe gerilimi Gretimi prensibi ile calisacak olup, havada yildirim
riski bulundugu zaman devreye girecek sekilde ¢alisacaktir,

Aktif Paratonerlerin darbe gerilim Ureticisi, yildinm darbelerinden, sudan, rutubetten
etkilenmemesi icin aktif paratoner bashgi 15 yil paslanmazlik garantisine sahip olacakitir.

Aktif Paratoner Uluslar arasi elektronik ve elektrikli tliketici Grlini glivenlik belgesi olan CE
belgeli olacaktir,

Yildirirm dusecedi en disik alan siddetine (10 kV/m) gelindiginde ¢alismaya baslayacak,
gereksiz desarjlara sebep olmayacaktir,

Aktif Paratoner yildirim desarjlari sonrasinda bakim gerektirmeyen ve her tirll hava
kosullarinda ¢alisma glvenligine sahip korozyondan ve havadan gelen dinamik kuvvete
dayanikh XL 304 celik mamulden olacaktir,

Aktif Paratoner Uretici 1ISO belgeli olacaktir,

Aktif paratoner basligi kimyasal korozyona ugramayacak maddeden yapilmis olacak,
ylzeyi parlatiimis ve plrizsUz olacaktir.

Ayni tip baslik koruma seviyelerine ve bu koruma seviyelerine baglh olarak farkli koruma
sahasina sahip olacaktir. Her koruma seviyesi igin farkli T tetikleme zaman tstinligu
bulunacaktir.

T tetikleme zaman Ustinligi N-C 17-12 standartlarinda belirtilen dederlere uygun
olacaktir.



Yildinm desarji esnasinda aktif b6limin daha az etkilenmesini saglayacak tertibata sahip
olacaktir. Dolayisi ile kablo vs. gibi ek baglanti elemanlari bulunmayacaktir.

Aktif paratoner bagligi montaj ve nakliye kolayligi agisindan kompakt ve kiaguk olmalidir.

Aktif paratoner basliginin sahada monte edildidi yerde test edilmesini sadlayacak, aktif
paratoner baslidi icin 6zel olarak tasarlanmis orijinal test cihazina sahip olmaldir.

F.4 PARATONER GATI DIREGI

2" galvanizli 6 mt boy borudan olacak, uzatiimasi gerekli hallerde 2” borudan geregi
kadar ek yapilacaktir. Catiya monte edildiginde 1 m’si 6zel kelepgeleriyle tutturulacak,
araziye montaj yapildiginda 1x1x1 m ebatlarinda gukura gémallip betonlanacaktir. Her iki
durumda da en az ¢ noktadan catiya veya toprak zemine lente teli, lente gerdirme aparati
ve lente tutturma kazigi ile sabitlenecektir.

F.5 INIS ILETKENLERI

Aktif Paratonerden 2 ad 50 mm? som bakir iletkenle test klemensine kadar eksiksiz olarak
Ozel kroseleri ile( kiremit, duvar, demir veya boru direk vs. krosesi) islenecek , kroseler
yatayda1 m, diseyde 2 m arayla désenecektir.

F.6 TEST KLEMENSI

Paratoner inisine muhafaza borusu 20 cm Ustline monte edilecek, bakir malzemeden
(4x50) PVCkutulu olacaktir.

F.7 MUHAFAZA BORUSU

inis iletkenlerini fiziki darbelerden korumak {izere 3 m boyunda 5/4” galvanizli borudan olup
icine 3,5 m PVC boru gegcirilip inig iletkeninin muhafaza borusu ile temasi kesilecektir. Her
inis icin ayri olarak duvara veya direge 6zel kelepcgelerle monte edilecektir.

F.8 TOPRAKLAMA TESIiSATI

En az 50 cm derinlikte 10 m boyunda duvara veya direge dik olarak kazilmis toprak kanal
icine binadan 5 -10 m mesafeye cikilacak topraklama gubuklari ile test klemensileri
arasina eksiz olarak ¢ekilecek 2x50 mm? som bakir ile yapilacaktir. Topraklama elemani
olarak @ 20 ¢apinda 2x1,5=3 m boyunda som bakirdan ve en az 2 ad 3,5 mt'lik veya 4
ad 1,75 mt'lik olacaktir. Cubuk ile 2x50 bakir irtibatini saglayan basliklar bakir olacaktir
ve ziftlenecektir.

F.9 TOPRAKLAMA GEGi$S DIRENCI

Sartnameler, kurallar ve yonetmelikler geregi is bitimi topraklama 6l¢i aleti yardimci
sondaj usuli ile élgllip max 5 ohm olmasi saglanacaktir.

F.10 TEST RAPORU VE GARANTI BELGESIi

is bitimi montaji yapan firma tarafindan standartlara uygun olarak; Aktif paratoner orijinal
garanti belgesini, topraklama gegis direnci, paratoner bilgileri ve periyodik bakim
zamanlarini belirten ve gegcis direnclerini, test yaptigi topraklama aletinin kalibrasyonunu
belirten test raporu verecektir.

G. ANALOG ADRESLI YANGIN ALGILAMALI SANTRALI VE
YANGIN ALGILAMA VE iHBAR SISTEMI

G.1 GENEL

Bu teknik sarthame, yangin algilama ve alarm sisteminin tasarlanmasinda en son
teknolojinin uygulanmasi, yuksek kaliteli malzeme kullaniimasi, bakim ve isletme kolayhgi
saglamasi ilkeleri gdzetilerek hazirlanmistir.

Yangin algilama ve alarm sistemi surekli denetleme 6zelligine sahip, bir hayat koruma
sisteminin gereksinimlerini karsilayacak yapida olacak, sistem iginde kullanilan yangin
kontrol paneli, dedektorler, giris/cikis modulleri mikroislemci kontrollu olacak ve tiim saha
cihazlari herhangi bir bilgi girisi gerekmeden panelden otomatik olarak elektronik
adreslenebilir olacaktir. El tipi Uniteler ile veya herhangi sekilde manuel olarak elle



adreslenen sistemler kabul edilmeyecektir. Kullanilacak tim ekipman ve aksesuarlar tek
bir Uretici firmanin standart Grlnleri olacaktir.

Sistemi olusturan drtinlerin menseini gdsterir ithalat yapilan lkenin resmi makamlarinca
onayl orjin sertifikasi “Certificate Of Origin” teknik sartname cevaplari ile birlikte
verilecektir. Orjin sertifikasi eksik olan dosyalar degerlendirmeye alinmayacaktir.

Sistem uluslararasi standartlara uygun olarak tesis edilecektir. Teklif edilecek tim
malzemeler EN 54, VDE, BS 5839, NFPA 72, DIN vb. standartlardan en az birine uygun
olarak uretilmis olacak ve LPCB, VdS, AFNOR uluslararasi onay kuruluglarindan en az
birinden alinmis sertifikalara sahip olacaktir. Uretici firmanin ISO 9001 kalite belgesi
olacaktir.

Sistem tipi, kullanilacak kontrol, algilama, uyari cihazlari ve dijer saha ekipmanlari secimi,
yerlesimi ve tesis edilmesi; tesisin kullanim amacina, mimari 6zelliklerine ve mekanlarin
kosullarina uygun olarak, Binalarin Yangindan Korunmasi Yénetmeligi (Turkiye) ve/veya
BS 5839 (British Standards) bélim 1’e uygun olarak yapilacaktir.

Yangin alarm sistemi bir yangin alarm kontrol paneli veya sahaya dagitilan yangin alarm
kontrol panellerinin olusturacagi network Gzerinden kontrol edilebilecektir. Herhangi bir
kontrol paneli, network ile haberlesmesi tamamen kesilse bile kendisine bagli saha
elemanlarinin kontrol ve denetimlerini tamamen bagimsiz olarak surdirebilecektir.

Yangin alarm kontrol paneli ic mendleri mutlaka TURKCE olacaktir.

Yangin alarm kontrol paneli herhangi bir bilgi girisi yapilmadan saha cihazlarini otomatik
olarak adresleyecektir. Boylelikle higbir veri girisi yapiimadan dahi yangin alarm kontrol
panelinden saha cihazlarinin diziliglerini, cihaz tiplerini, cihaz durumlarini ve elektriksel
baglanti seklini gbsterir tek hat semasi almak mimkin olacaktir.

Dedektorler algilama islevlerinin yanisira bunyelerindeki sensérlerin gevreden aldiklari
verilere goére bir yangin tehlikesi olup olmadigi konusunda yangin alarm kontrol paneline
durumlarini bildireceklerdir. Merkezi kontrol paneli dedektdrlerden gelen alarm sinyallerini
Onceden programlanmig verilere uygun olarak son kez degerlendirip karar verecektir.
Boylelikle hem dedektdr bazinda hemde kontrol panelinde multilogic yangin parametreleri
ile gevresel verileri sirekli olarak test eden sistem muhtemel yalanci alarmlari ortadan
kaldiracaktir.

Cevrim hattina dogrudan baglanan ihbar butonlari, tim giris ve ¢ikis modiilleri, siren
kontrol modiilleri, konvansiyonel cihaz adresleme modulleri ¢ift yonli ¢alisan izolatére
sahip olacaktir. Bu 6zellige sahip olmayan drinler teklif edilmeyecektir.

Yangin alarm kontrol panelleri ¢evrim kartlari Class A (kapali gevrim), Class B (agik
cevrim) ¢evrim hatti baglantisi yapilabilecek yapida olacaktir. Proje kapsaminda ¢evrim
hatlari Class A olacaktir. Cevrim hatlarindaT tip dallanma yapilmayacaktir.

Yangin alarm kontrol panelleri elektrik kesilmesi durumunda tim faaliyetlerini normalde 24
saat, alarm durumunda ise 30 dakika slreyle yerine getirebilecek kapasitede bakimsiz
kuru tip akdler ile techizatlandirilacaklardir.

G.2 MERKEZI (ANALOG ADRESLI YANGIN ALARM) KONTROL
PANELI

Yangin algilama cihazlarindan gelen bilgileri degerlendirecek ve binyesindeki yazilim ve
algoritmalar ile degerlendirme yaparak sistemi yonetecek, alarm cikiglarini aktive edecek,
binanin yangin alarm sistemi ile ilgili diger elektrik ve mekanik tesisatina gerekli bilgileri

gobnderecek ve binanin genel olarak guvenligini saglayacak énlemleri alabilecek yapida
olacaktir.

Yangin alarm kontrol paneli baslica su Unitelerden olusacaktir.
e Kontrol Gnitesi
e Besleme ve gug kaynagi unitesi veya uniteleri

e Cevrim kontrol moduli veya modilleri



e Bakim gerektirmeyen sizdirmaz tip akuler

e LCD Display Unitesi

e Led Display Unitesi

o Kontrol paneli lizerine thermal printer baglanabilir yapida olacaktir

Kontrol panelinde sistem ile ilgili tUm alarm ve ariza bilgilerinin izlenebilecegi yeterli
blyUklikte ve karakter sayisina (en az 80 karakter) sahip bir alfanumerik gosterge
bulunacaktir.

Bu gdsterge Uzerinden sistemin programlanmasi, alarm ve ariza bilgileri izlenebilecektir.

Ayrica sistemin ¢alisma durumunu gostermek tzere Yangin Alarm, Ariza, Sebeke Normal,
Sistem Ariza, Aku Sarj, Genel Alarm, Test/Program durumlarini géstermek icin LED'ler
bulunacaktir.

Kontrol (initesi (izerinde Reset, Alarm Susturma, Ariza Susturma, Ariza izleme, Alarm
izleme, Dedektér ve Zone ON/OFF ve Test butonlari bulunacaktir.

Kontrol Unitesi gegmise donuk alarm, ariza ile en az 500 olayi belleginde saklayabilecektir.
Silinemeyen EEPROM hafizaya sahip olacaktir.
Bir cevrim hattina en ¢ok 127 adet Elektronik Adreslenebilir cihaz bagdlanabilecektir.

insanin bulundugu giindiiz galismasi sirasinda dedektérlerden gelen bir alarm sinyali,
onceden programlanmig bir T1 zamani kadar, operatdr terminalinde, sesli ve gorantalu
lokal alarm verecektir (alarm seviyesi 1). T1 zamani icinde midahale gérmez ve alarm
operator tarafindan teyit edilmez ise tam alarm durumuna gegerek (alarm seviyesi 2) bitln
sirenleri ¢caldiracak, kontrol 1siklarini aktive edecektir.

Alarm T1 zamani icinde teyit edilirse, yangin kaynaginin bulunmasi igin gerekli T2 suresi
baslatilacaktir. T2 sliresi bitmeden reset edilmez ise tekrar tam alarm durumuna
gegilecektir.

Kontrol paneli Gzerinden sistem bodlge bazinda bakim ve test moduna alinabilecektir.

Bakima alinan bélge igindeki dedektor, buton, modul ve diger giris ve ¢ikis moddlleri

bakim amagli olarak alarm durumuna gegirildiginde kontrol paneli test alarmi veya gergek
alarm verecektir. Test edilen saha cihazinda bir problem yok ve dizgun ¢alisiyor ise
kontrol paneli test alarmini otomatik olarak resetleyecektir. Bununla birlikte saha cihazi test
tarihini Ay/Y1l olarak biinyesinde saklayacaktir.

Yangin Algilama ve Alarm Uniteleri

Asagidaki dedektorler ve cihazlar sistem icinde kullanilabilecek ve yangin kontrol paneli
cevrim hatlarina baglanabilecektir.

Adreslenebilir Isi Dedektoérleri
Adreslenebilir Optik Duman Dedektorleri
Adreslenebilir Manuel Yangin ihbar Butonu
Elektronik flagérll sirenler

Adreslenebilir Siren kontrol modulleri

G.3 DEDEKTORLERIN GENEL OZELLIKLERI

Tum dedektdrler mikroislemci kontrollu ve enerjilerinin kesilmesi durumunda dahi
silinmeyen hafizaya sahip olacaktir. Her bir dedektor kendi blinyesinde cesitli aldatici ve
gercek yangin durumunu gosterir karekteristik verilere ve yapay zeka temelli karar verme
algoritmalarina sahip olacaktir.

Mikroigslemci uzun dénemli cevresel degisikliklere karsida dedektorl adapte edebilecek
dengeleyici bir 6zellige sahip olacaktir. Mikroislemcide set edilen hassasiyet ile ¢evre
sartlarina gére kompanze edilen yeni hassasiyet arasindaki farki sabit tutacak sekilde
dedektdr kendi hassasiyetini kaydirabilecektir.



Dedektorlerin alarm esik seviyeleri ve algilama hassasiyetleri degistirilebilir olacaktir.
Dedektdrler 6n alarm vermeleri igin programlanabilir olacaktir.

Dedektorler % olarak iki farkli seviyede kirlilik uyarisi verebilecektir. Kirlenen dedektorler
yanlis alarm uyarisina sebep olmayacak, kirlenme miktari yanlis alarma sebebiyet
verebilecek seviyeye geldiginde dedektor otomatik olarak veya operatér tarafindan
kapatilabilecektir. Bu durum dedektér temizleninceye kadar veya temizi ile degistirilinceye
kadar panel gostergelerinden gorilecektir.

Dedektorlerin tizerinde 360° acidan goriilebilir Led olacaktir. Bu led normal ¢alisma
durumunda sari renk olarak ¢cakacaktir. Alarm durumunda uzun sireli kirmizi, ariza
durumunda ise uzun streli sari cakacaktir.

Dedektorlerin remote led ¢ikislari olacaktir.

Dedektor, periyodik bakim sirasinda temizlenmeye izin veren, sékilebilen pargalardan
olusacaktir.

ISI (Sicaklik) DEDEKTORU

Elektronik adreslenebilir, mikroislemci kontrollu yapay zeka temelli karar verme
algoritmalarina sahip interaktif sicaklik dedektéri, bir sicaklik sensériine sahip olacaktir.

Dedektor istege bagl olarak Sabit Sicaklik veya Sicaklik Artis Hizi ve/veya Kombine
Sabit Sicaklik ve Sicaklik Artis Hizi olarak programlanabilecektir.

Dedektor bir alarma karar verirken, karar verme sureci icindeki sicakhk degisikligini
minimize etmek Uzere ¢evresindeki havanin sicakhgini surekli izleyecektir.

OPTiK DUMAN DEDEKTORU

Elektronik adreslenebilir, mikroislemci kontrollu yapay zeka temelli karar verme
algoritmalarina sahip interaktif optik duman dedektori 1s1din kirilma prensibi ile ¢alisan bir
optik sensor ile bulundugu ortamdaki havanin igindeki duman partikullerini algilayacaktir.

Dedektor etrafindaki kirlilik, sicaklik, nem gibi cevresel etkilerden veya eskime gibi fiziksel
bozulmalardan 6tirl hassasiyetindeki degisiklikleri sirekli izleyecek ve kendi set
degerlerini gerekirse kaydiracaktir.

Optik dedektoérler havalandirma kanali icinde kanal tipi duman dedektori olarakta
kullanilabilecektir. Kanal tipi duman dedektdri olarak ¢alistiyi zaman havanin kanal
icindeki hizindan etkilenmeden c¢aligabilecektir.

Dedektor algak profilli olacaktir. Dedektor yiksekligi tavandan itibaren 4cm’yi
gecmeyecektir.

STANDART DEDEKTOR SOKETI

Tum dedektdrler icin kullanilabilir olacaktir. Terminal baglantilari soketin odayi gosterir
yuzinde yapilacaktir. Soket Gizerinde izolatér, id-chip, adresleme anahtari veya benzeri
elektronik eleman olmayacaktir. Standart dedektér soketine istenirse uzaktan alarm
gostergesi (Remote LED) baglanabilecektir.

isletme kolayhg saglamak amaciyla adreslerinin gérilmesini saglayacak etiket takilmasini
saglayan plakalar yerlestirilebilecektir. Bu 6zellikleri saglamayan urtinler degerlendirmeye
alinmayacaktir.

G.3 ADRESLENEBILIR MANUEL YANGIN iHBAR BUTONU

Elektronik adreslenebilir, mikroislemci kontrollu ve enerji kesilmesi durumunda dahi
silinmeyen hafizaya sahip olacaktir. Yangin ihbar butonu sert plastik malzemeden yapiimis
olacaktir. Double Action prensibiyle galisacak, parmak ile cama basildiginda cam
kolaylikla kirllacak ve butona basiimasiyla alarm uyarisi verilecektir. Cam parmagi
kesmeyecek yapida olacaktir. Yardimci anahtar ile test edilebilir yapida olacaktir.

Uzerinde alarm durumunu gdsterir kirmizi led olacaktir.
Butonlar 50 metre mesafeden rahatlikla gérulebilir buyulklikte olacaktir.

Buton Gzerinde butona basildijinda konum degistiren yardimci réle ¢ikisi olacaktir.



Yangin alarm butonlari loop hattina dogrudan baglanabilen diger saha cihazlari gibi
herhangi veri girisi yapilmadan kontrol panelinden otomatik adreslenecektir.

Butonlar tretim tarihini, son bakim tarihini, seri numarasini, elektronik adresini kendi
blnyelerinde saklayabileceklerdir.

Ayrica anlik olarak butonlarin galisma gerilimi, son bakim tarihi gibi bilgiler ve cihaz
hafizasI panelden monitérlenebilecektir.

Butonlar, cevrim hatti kisa devre durumlarina ve toprak kacaklarina karsi ¢ift yonlu ¢alisan
izolatore sahip olacaktir.

G.4 ELEKTRONIK FLASORLU SIREN

Alarm durumunda sesli olarak 1m'de 101dB(A) glclinde ses sinyali verme 6zelliginde
olacaktir. Kombine flagérl olacaktir. Flasor devreye girdiginde 0,7Joule eneryiye karsilik
Isik verecektir. Cakma frekansi 1Hz olacaktir. Aleve karsi dayanikl malzemeden 6zel
olarak imal edilmis olacaktir. Alarm durumunda disik akim ¢ekecektir. Cekecegdi akim
24V DC besleme igin, 70mA’den dusuk olacaktir. Kirmizi veya bej renklerde imal edilmis
ve sik bir gérintlye sahip olacaktir.

G.5 GUGC KAYNAKLARI

Saha igerisinde siren, flagorll siren, flagor ve moddllerin ihtiyag duyacagi 24 V DC enerijiyi
temin etmek icin UGzerinde akl sarj Unitesi, 2 adet 12 V 7 Ah kuru tip akisl olan 24 V DC
gu¢ kaynaklari temin edilecektir.

G.6 YEDEK PARCA

Firmalar 10 yil sure ile bedeli karsihdi olabilecek malzeme ihtiyacini kargiliyacaklarini
garanti eden taahhitnamelerini ve Uretici firma tarafindan dizenlenmis uzun sireli yedek
parga temin taahht belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. istenen belgelerin
olmamasi veya eksik olmasi durumunda teklifler degerlendirmeye alinmayacaktir.

G.7 MUHENDISLIK VE PROJE HiZMETLERI

Sistemin uygulayicisi olan firma sistemin standartlara ve isin teknigine uygun olarak yeterli
sayida yetkin mihendis ve teknisyenini sahada bulundurarak slipervizyon hizmetlerini
yuritecektir. Sistemin kablo tesisatl ve montaji sirasinda uygulayici firma etap etap
yapilanlari denetledikten sonra sistemin devreye alinma ve programlama iglemlerini
yapacaktir.

G.8 EGITIM

Sistem uygulayicisi firma sistem hakkinda hem teorik hemde pratik egitim verecektir.
Sistemin kullanimina ve bakimina iligkin ayri ayr egitim verilecektir. Egitim ile ilgili her tarlG
dokiman ve gerekli malzemeleri firma temin edecektir. Egitim slresi uygulayici firma ile
ortak saptanacaktir.

G.9 BAKIM VE SERVIS HiZMETLERI

Gegici kabul iglemlerinin yapilmasindan sonra sistemin 2 yil suire ile Uretim hatalarina karsi
garantide oldugunu uygulayici firma acikga belirtecektir ve taahhitname verecektir.
Firmalar 10 yil sure ile sistemin peryodik bakimini bedeli karsilid1 yapacaklarini, herhangi
olaganustu bir ariza durumunda 3 gun icinde sisteme midahale edeceklerini ve 7 gin
icinde calisir hale getireceklerini garanti edeceklerdir. Firmalar bakim ve servis hizmetleri
ile ilgili s6zlesme taslaklarini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

H. GECERLI “BiRiM FIYAT TARiFLERi”NiN”TEKNiK_ _
SARTNAMELERINE UYGUN OLARAK YAPILACAK IS KALEMLERI
Sartnamelerine Uygun Olarak Yapilacak Is Kalemleri ile ilgili imalatlar asagidaki listede

referans verilen Bayindirlik ve iskan Bakanhgi, Karayollari, DLH ve TEDAS pozlarina
iliskin Birim Fiyatlarin tariflerine ve yapim sartlarina uygun olarak yapilacaktir.



Poz numaralari bu pozlarin imalat tariflerinin uygulanmasi icin yazilmistir. Odemeler birim
fiyatlariyla yapilmayacaktir. Poz numarali tariflere gére yapilacak imalatlarin bedelleri
pursantaj kalemlerine gére 6denecektir.

--------- BOLUM VI SONU =--enn---



T. C. MiLLI EGITiM BAKANLIGI INSAAT VE
EMLAK DAIRESi BASKANLIGI

“Egitim Kurumu Binalarinin ve Eklentilerinin Deprem
Tahkikinin Yapilmasi ve Gerekmesi Halinde Guglendirme
Projelerinin Hazirlanmasi Danigsmanlik Hizmet Alimi Isi”

GUGLENDIRME VE ONARIM INSAATLARI

BOLUM Vi ELEKTRiK TESISATI i_SLERi
OZELTEKNIK SARTNAMESI



1.
Bir eg
[

GiRIS
itim yapisindaki elektrik tesisati, bunlarla sinirli olmamak Gzere, asagidakileri icerebilecektir:
Aydinlatma tesisati.
Priz tesisati.
Kuvvet dagitimi ve elektrik tablolari tesisati.
Telefon tesisati.
Veri (data) tesisati.
Seslendirme tesisati.
Zil tesisati.
Cagirma ve numarator tesisati.
Televizyon tesisati.
Topraklama tesisati.
Yildinmdan koruma tesisati.
Yangin algilama ve alarm tesisati.

Yedek enerji tesisati.

is kapsamindaki egitim yapilarinda, yukarida listelenen elektrik tesisati kalemlerinden hangilerinin
bulundugu s6zlesme dokimaninda belirtilmistir.

is kapsamindaki elektrik tesisati islerinin yapiminda, bu Ozel Teknik Sartnamenin ilgili diger
maddelerindeki sartlar yaninda, asagida listelenen dokiimanlardaki sartlara da verilen dncelik

Sirasi
a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)
i)
)
k)

ile uyulacaktir:
Mahal listeleri
Uygulama projeleri
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhginin ilgili sarthame ve yonetmelikleri
Turkiye Elektrik Dagitim A.S.’nin igili sartname ve yonetmelikleri
Turk Telekom A.S.’nin ilgili sartname ve yonetmelikleri
Elektrik Proje Maduraleri Odasinin ilgili tizuk ve yonetmelikleri

T.C. Bayindirlk ve iskan Bakanhigi Yapi isleri Dairesi Elektrik Tesisati Genel Teknik
Sartnamesi

T.C. Bayindirlik ve iskan Bakanliginin ilgili diger sartname ve yonetmelikleri
Varsa Yerel Gaz Dagitim Sirketinin ilgili sartname ve yonetmelikleri
Varsa Yerel Elektrik Dagitim Sirketinin ilgili sartname ve yonetmelikleri

Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yoénetmelik, 2015

Bu Ozel Teknik Sartnamenin sartlari ile yukarida listelenen dokimanlar arasinda geligki olmasi
durumunda, bu Ozel Teknik Sartnamenin sartlari gegerli olacaktir.

Bu Ozel Teknik Sartnamede ve yukarida listelenen dokiimanlarda aksi belirtiimedikge, Turk
Standartlar Enstitist standartlarina uyulacaktir.

2,

GECIiCiBY-PASS iSLERI

1) lIsin yapimi esnasinda is kapsamindaki herhangi bir egitim yapisinin elektrik tesisatinda gegici
by-pass islerinin yapilmasinin zorunlu olmasi durumunda, gegici by-pass islerinin yapimi igin
Proje Mudarinin onayi alinacak ve onaylanan gegici by-pass isleri Proje MudUrinidn
onaylayacagd sekilde yapilacaktir.

2) Ancak, Yuklenici gegici by-pass islerinin yapilmasi nedeniyle sdézlesme bedelinde herhangi bir



2)

3)

4)

degisiklik yapiimasini talep etmek hakkina sahip olmayacaktir.

IMALAT PROJELERI

Herhangi bir editim yapisinda tesis edilecek elektrik tesisati sistemleri s6zlesme dokimaninda
belirtilmistir. Ancak, bu sistemler igin segilecek ekipman ve cihazlara bagl olarak degiskenlik
gOsterebilecek detaylar imalatgi 6nerilerine acgik birakilmistir.

Yuklenici, herhangi bir yapidaki elektrik tesisati iglerinin yapimi esnasinda so6zlesme
dokimanina ek olarak gerekli olabilecek her tirli imalat yerlesim ve/veya detay projelerini,
kullanilacak cihaz ve ekipmanin gergek Odlgilerini kullanarak ve yapinin diger disiplinlere
(insaat, mimari, statik, mekanik, ¢evre dizenlemesi ve teknik alt yapi, vb) iliskin uygulama
ve/veya imalat projelerinin 111 altinda hazirlayacaktir.

YUklenici, herhangi bir yapidaki elektrik tesisati islerinde kullanacagi cihazlari segerken, her bir
cihazin ana sistemle olan baglantilarini, cihazlar igin ayrnlan yer sinirlarini ve cihaz
fonksiyonlarini da g6z 6niinde bulundurarak, montaj detaylarini ve sistem 6zelliklerini imalatgi
firma ile koordinasyon iginde hazirlayacagi imalat yerlesim ve detay projeleri (zerinde
gOsterecektir.

So6z konusu projeler, herhangi bir yapida elektrik tesisati isleri kapsamindaki projelerle ilgili
herhangi bir faaliyetin bilfiil santiyede baslamasindan o6nce hazirlanarak Proje MudUrindn
onayi alinacaktir. Bu projelerde, Proje Midird tarafindan onaylanmis ekipman, cihaz, v.s.nin
isim, marka, kapasite, tip, kumanda kontrol tertibatlari, otomatik kontrol elemanlari vb 6zellikleri
gosterilecektir.

GENEL SARTLAR
is kapsamindaki okullarda mevcut ana elektrik panolarinin;
a) Projesinde belirtilen okulun ana elektrik panosunun yeniden tesis edilmesi,

b) Projesinde belirtilen okulun kat elektrik panolarinin yeniden tesis edilmesi,

c) Eger elektrik sayaglari eski tip ise yenilenmesinin

gerektigi ve yeni yonetmelige uygun olarak kompanzasyon yapilmasi ihtiyacinin bulundugu
durumlarda, bu iglerle ilgili olarak yapilmasi gerekli elektrik tesisati igleri s6zlesme
dokimaninda belirtilmistir.

S6z konusu okullarda gl¢ arttirimi ve / veya elektrik sayaclarinin degistiriimesi isine iligkin

olarak,

3)

4)

a) Yerel Elektrik Dagitim Sirketine verilmesi gereken tim dokidmantasyonun hazirlanmasi ve
ilgili Proje Madurulik hizmetlerinin yapilmasi,

b) Alnmasi gereken tim resmi merci onaylarinin alinmasi,
c) Yerel Elektrik Dagitim Sirketinden kabul onaylarinin alinmasi,

isleri Yiklenici tarafindan yapilacaktir. S6z konusu kurulustan alinacak onaylar, gecici ve kesin
kabul ile ilgili istirak bedeli, depozito, abonelik bedeli, vb bitlin masraflar (harg, damga vb.),
isveren adina alinacak belgeler karsiliginda Yikleniciye geri 6denecektir. Yiklenicinin iginin
isveren tarafindan kabuliinden énce Yerel Elektrik Dagitim Sirketine tesisin kabulii
yaptirilacaktir. ilgili islerde Yerel Elektrik Dagitim Sirketinin kabul etmeyecegi hicbir malzeme
kullaniimayacaktir. Ayrica imalat esnasinda da Yerel Elektrik Dagitim Sirketinin isteyecegi
butun test , belge vb. sartlar YUklenici tarafindan bilabedel yerine getirilecektir.

TUum kablo tesisati iglerinde kullanilacak kablolarin gerekli renk kodlari i¢in, ise baslamadan
once, Yuklenici Proje MUdarinin onayini alacaktir.

Yuklenici, beton dokim isleri sirasinda, elektrik borularinin zarar gérmemesi igin gerekli
onlemleri almakla sorumludur.

Siva alti tesisat uygulamasinda, dairesel buatlara, dortten fazla boru girisi yapilmayacak, daha
fazla giris gerektiren durumlarda kare buat kullanilacaktir. Tim buatlar klipsli tip olacaktir.

Siva alti tesisat uygulamasinda, tim borular, baglandiklari kasa ve buat icinden gorinir ve
ulasilabilir sekilde sonlandirilacaktir.



6) Siva UstU tesisat uygulamasinda, duvara veya tavana dosenen kablolar, duvardan mesafe
saglayacak sekilde plastik veya metal kroseler lGizerinde tesis edilecektir. lIkiden fazla yan yana
dosenen kulguk kesitli kablolarda ray tipi kroseler kullanilacaktir.

7) Siva Ustu tesisat uygulamasinda, kablolarin tablo ile boru giris ve cikiglari uygun kesitte
rakorlar ile yapilacaktir.

8) Tablo imalat resimleri i¢in Proje Mudurinin onayi alinmadan imalata baslanmayacaktir.

9) Ug fazli tablolarin, her (g faza esit yik dagiliminin saglanmasi igin, tablo linyelerinde faz
dagilimi yapilacaktir.

10) Okullarin mevcut topraklama sisteminin diren¢c dederi sahada olgllecek Proje Mudurine
bildirilecektir.

11) Binada yapilacak olan gicglendirmeden dolayr duvar veya tavanlarda mevcut olan Elektrik
ekipmanlari (Sebeke Prizi, Telefon Prizi, Data Prizi, Buat, Kablolar, Aydinlatma armatird,
Korna ve butonlar v.b.) Yenilenecek, glvenli bir yerde muhafaza edilecek ve guclendirme
islemleri bitiminde monte edilecektir.

12)Bina icerisinde yeni eklenen ve dedgistirilecek olan Elektrik kablolari, siva igerisinden
uygulanamadigi durumlarda, siva ustinden uygun dlclilerde PVC Kablo kanali kullanilarak
yapilacaktir.

13) Glglendirmeden dolayi linyeler 2,5mm? ve sortiler aksi belirtimedikce 1.5 mm? kesitinde
olacaktir.

14) Giglendirmeden dolayi aydinlatma ve priz devreleri guvenlik hath olacaktir.

15) Glglendirmeden dolayi floresan armatirlerde elektronik balast kullanilacaktir.

16) Yeni tesis edilecek acil aydinlatma armatirleri en az 1.5 saat enerji saglayacak batarya ile
donatilacaktir.

17) Akilli tahta demontaj ve montaji Yiklenici tarafindan yapilacaktir.

18) Yeni tesis edilecek data prizleri ile kabin arasindaki data kablolari ve kabine eklenebilecek
switchler YUklenici tarafindan yapilacaktir.

19) Yeni tesis edilecek telefon prizleri ile kabin arasindaki telefon kablolari ve kabine
eklenebilecek switchler Yuklenici tarafindan yapilacaktir.

20) Yuklenici, herhangi bir yapidaki igleri bitirdikten sonra testlerini yapacak ve elektrik tesisat
sistemlerini igletmeye alacaktir.

5. SOKME VE DELME iSLERI

Her trli s6kme ve delme isi, Proje Mlduri tarafindan onaylanacak proseduriine uygun olarak
yapilacaktir.

6. IMALAT MUAYENE VE TESTLERI

1) Gerek isyerinde gerekse imalatgilarin tesislerinde yapilmasi gereken imalat muayene ve
testleri, s6zlesme dokiimaninda belirtilen sartlara uygun olarak yapilacaktir

2) Elektrik tesisati sistemlerinin montaji tamamlandiktan sonra, Yuklenici sistemlerin sézlesme
dokimaninda belirtilen isletme sartlarini saglayabilmek igin gerekli bGtin denemelerin,
ayarlamalarin, dengelemelerin yapilmasina yetecek bir middette tesisi ¢calistiracaktir.

3) Bu sire icinde, Proje Mudurinin nezaretinde 6n test tecriibeleri yapilacak ve sistemlerin
montaj ekipleri veya imalatci firma mumessilleri veya her ikisi ile birlikte tesisin istenen neticeyi
vermesi i¢in gerekli isler yapilacaktir.

4) isin kabuliinden dnce, Yiiklenici elektrik tesisati sistemlerini sdzlesme dokiimanindaki sartlara
uygun olarak igsletme testlerinden gecirecektir. Bu testlerde, sistemlerin s6ézlesme
dokiimanindaki sartlara uygun olarak isledigi saptanacaktir. isletme testleri, her sistem icin en
az 6 saat surecek ve Proje Mudurinin onaylayacagi zamanlarda yapilacaktir.

7. TEMIZLEME VE AYARLAR

1) BUltiin cihazlar, isveren tarafindan isletimeye devrediimeden énce tamamen temizlenmis
olacaktir.

2) Boyanmisg, kaplanmis ve parlatiimis ylzeyler hasar gérmugse eski duruma getirilecek ve bitin
donanim kabul edilebilecek durumda olacaktir.



3) Sistemler her turlG ayarlar yapilmis ve sézlesme dokimaninda belirtilen fonksiyonlarini tam
olarak yerine getirir vaziyette teslim edileceklerdir.

8. ISLETME VE BAKIM TALIMATLARI

1) Asagidakiler, isin gegici kabuliinden asgari 15 (onbes) giin dénce 3 (ii¢) kopya olarak Proje
Mudurinin onayina sunulacaktir:

a) Isletme talimati,

b) Bakim talimati,

c) Ariza giderme talimati,
d) imalatgi kataloglari,
e) Yedek parga listeleri.

2) Yukaridakiler gerekli ise Proje Mudurunun gors ve Onerilerine gore duzeltilecek ve isin gecici
kabuli ile birlikte 5 (bes) kopya olarak Isverene verilecektir.

3) Proje Mudirl tarafindan gerekli gorilen yerlere, isletme, bakim ve ariza gidermeye iliskin
kisaltiimis talimatlar asilacaktir.

9. EGITIM
1) Her hangi bir okuldaki elektrik tesisatinin montaji bitip ayarlari yapildiktan sonra ve Proje
Mudurinin uygun gorecedi bir zamanda, Yuklenici tarafindan tayin edilecek uzman personel

tarafindan, okul goérevlilerine en az bir hafta tesislerin isletiimesi ve bakimi ile ilgili egitim
verilecektir.

2) Bu egitim, okulun igletme ve bakim gorevlilerinin tesislerin kullanimi, calistiriimasi, devreye
alinmasi ve bakimi, vb her yonuyle egitimini kapsayacaktir.

10. YURURLU_KTEKI BiRiIM FiYAT TARIFLERINE ATIF YAPILAN ELEKTRIK
TESISATI ISLERI

1) Sozlesme dokumaninda yururltkteki birim fiyat tariflerine atif yapilan elektrik tesisati isleri, s6z
konusu birim fiyat tariflerinde belirtilen tarif ve yapim sartlari yaninda bu Ozel Teknik
Sartnamenin ilgili diger maddelerindeki sartlara da uygun olarak yapilacaktir.

2) So6z konusu birim fiyat tariflerindeki sartlar ile bu Ozel Teknik Sartnamenin sartlari arasinda
celiski olmasi durumunda, bu Ozel Teknik Sartnamenin sartlari gegerli olacaktir.

11. OZEL TARIFLERE ATIF YAPILAN ELEKTRIK TESISATI iSLERI

(Muhtelif montaj-demontaj, tadilat ve demonte edilen malzemenin teslim edilmesi
isleri)

Asagda tarifleri verilen is kalemleri, Uygulama Projeleri ve Mahal Listelerinde yapilmasi 6ngérulen
montaj ve demontaj islerini kapsamaktadir. S6zlesme dokimaninda “Ozel” tariflere atif yapilan

elektrik tesisati isleri, bu Ozel Teknik Sartnamenin ilgili diger maddelerindeki sartlar yaninda
asagidaki alt maddelerdeki sartlara da uygun olarak yapilacaktir.

11.1. Mevcut Ana Elektrik Besleme Hattinin ve Panonun Demontaji ve Montaji

Yapinin mevcut ana elektrik besleme kablosu, (a) Yuklenicinin yetkili personeli tarafindan, monte
edildigi yerden mevcut tesisata elektriksel baglantilari ile birlikte sokilecek, (b) yapidaki
gugclendirme insaat isleri esnasinda mevcut kablo glizergahinin yikima giren boliminde 100’1k
PVC boru beton igine tesis edilecek, (c) glglendirme insaat islerinden sonra yeni elektrik ana
dagitim panosuna elektriksel olarak baglanacaktir. Baglanti isleri bitene kadar elektrigin temin
edilmesi icin, Proje Mdurinin onaylayacagi sekilde (a) gerekli by-pass hatlarinin yapilmasi, (b) is
kapsaminda soklilen mevcut ana panonun ya da ayri bir santiye panosunun tesis edilmesi, (c) ilgili
elektriksel glvenlik tedbirlerinin alinmasi Yuklenicinin yikimluligunde olacaktir.

11.2. Mevcut Kazan dairesi ve Kat Elektrik Tablolarinin Demontaji ve Montaji

Yapinin mevcut kazan dairesi ve katlarda yer alan elektrik tablolari, (a) YUklenicinin yetkili
personeli tarafindan, monte edildigi yerden mevcut tesisata elektriksel baglantilari ile birlikte
sokilecek, (b) yapidaki guiclendirme insaat isleri esnasinda mevcut kablo giizergahinin yikima
giren boliminde uygun ¢ap ve nitelikte PVC boru beton igine tesis edilecek, (c) guiclendirme
ingaat iglerinden sonra yeni panosuna elektriksel olarak baglanacaktir. Baglanti igleri bitene kadar



elektrigin temin edilmesi igin, Proje Mudurinun onaylayacagi sekilde (a) gerekli by-pass hatlarinin
yapilmasi, (b) is kapsaminda sokulen panonun ya da ayri bir gegici panosunun tesis edilmesi, (c)
ilgili elektriksel guvenlik tedbirlerinin alinmasi Yuklenicinin yakimliliginde olacaktir.

11.3. Mevcut Aydinlatma Armatirlerinin ve Anahtarlarinin Demontaji ve Montaji

Yapinin mevcut aydinlatma armatdrleri ve bunlari kumanda eden anahtarlari, (a) YUklenicinin
yetkili personeli tarafindan, monte edildigi yerden mevcut tesisata elektriksel baglantilari ile birlikte
sokllecek, (b) yapidaki gi¢lendirme insaat isleri esnasinda mevcut kablo gliizergahinin yikima
giren boliminde uygun cap ve nitelikte PVC boru beton igine tesis edilecek, (c) gli¢clendirme
ingaat islerinden sonra yeni veya mevcut (sokilen) armatir veya anahtarina elektriksel olarak
baglanacaktir. Baglanti isleri bitene kadar elektrigin temin edilmesi igin, Proje MidUrindn
onaylayacagi sekilde (a) gerekli by-pass hatlarinin yapilmasi, (b) is kapsaminda gerekiyor ise
armatir ya da anahtarinin gegici tesis edilmesi, (c) ilgili elektriksel glivenlik tedbirlerinin alinmasi

Y Uklenicinin yakimlaligunde olacaktir.

11.4. Mevcut Prizlerin Demontaji ve Montaji

Yapinin mevcut prizleri, (a) Yuklenicinin yetkili personeli tarafindan, monte edildigi yerden mevcut
tesisata elektriksel baglantilari ile birlikte sdkulecek, (b) yapidaki gliglendirme insaat igleri
esnasinda mevcut kablo glizergahinin yikima giren boliminde uygun ¢ap ve nitelikte PVC boru
beton igine tesis edilecek, (c) gliglendirme insaat islerinden sonra yeni veya mevcut (soktlen)
prize elektriksel olarak baglanacaktir. Baglanti isleri bitene kadar elektrigin temin edilmesi igin,
Proje Miaduarinun onaylayacagi sekilde (a) gerekli by-pass hatlarinin yapilmasi, (b) is kapsaminda
sokilen prizin tesis edilmesi, (c) ilgili elektriksel glivenlik tedbirlerinin alinmasi Y(klenicinin
yukumluligunde olacaktir.

11.5. Mevcut Hoparlorlerin Demontaji ve Montaiji

Yapi igindeki mevcut hoparlérler, Yiklenicinin yetkili personeli tarafindan monte edildigi yerden
mevcut tesisata elektriksel baglantilari ile birlikte sékilecek, gliglendirme isleri sirasinda Proje
Mudurinin onaylayacadi bir depoda muhafaza edilecek, giglendirme igleri ve ilgili elektrik tesisat
onarimlari yapildiktan sonra monte edilecek ve galisir vaziyette devreye alinacaktir.

11.6. Mevcut Seslendirme Santralinin Demontaji ve Montaiji

Yapi icindeki mevcut seslendirme santrali, Yiklenicinin yetkili personeli tarafindan monte edildigi
yerden mevcut tesisata elektriksel baglantilari ile birlikte sékilecek, gl¢lendirme isleri sirasinda
Proje Mldurintn onaylayacagi bir depoda muhafaza edilecek, glglendirme isleri ve ilgili elektrik
tesisat onarimlari yapildiktan sonra monte edilecek ve galisir vaziyette devreye alinacaktir.

11.7. Mevcut Elektronik Zil Santralinin Demontaji ve Montaiji

Yap! icindeki mevcut elektronik zil santral, Yuklenicinin yetkili personeli tarafindan monte edildigi
yerden mevcut tesisata elektriksel baglantilari ile birlikte sdkilecek, guglendirme isleri sirasinda
Proje Mldurinin onaylayacagi bir depoda muhafaza edilecek, glglendirme isleri ve ilgili elektrik
tesisat onarimlari yapildiktan sonra monte edilecek ve calisir vaziyette devreye alinacaktir.

11.8. Mevcut Telefon Santralinin Demontaji ve Montaji

Yapi igindeki mevcut telefon santrali, Yiklenicinin yetkili personeli tarafindan monte edildigi yerden
mevcut tesisata elektriksel baglantilari ile birlikte sdkilecek, gliglendirme isleri sirasinda Proje
Mudurinin onaylayacadi bir depoda muhafaza edilecek, giglendirme igleri ve ilgili elektrik tesisat
onarimlari yapildiktan sonra monte edilecek ve ¢alisir vaziyette devreye alinacaktir.

11.9. Mevcut Ana Telefon Hattinin Demontaji ve Montaiji

Yapinin ana telefon hatti, Yiklenicinin yetkili personeli tarafindan monte edildigi yerden mevcut
tesisata elektriksel baglantilari ile birlikte sokllecek, gli¢lendirme isleri sirasinda Proje Midurinin
onaylayacagi bir depoda muhafaza edilecek, gui¢clendirme isleri ve ilgili elektrik tesisat onarimlari
yapildiktan sonra bina ana telefon kutusuna baglanacaktir. Baglanti igleri bitene kadar mevcut
telefon hattinin kullanimi igin mevcut gerekli by-pass hatlarinin yapilmasi Yuklenicinin
yukumlaligundedir.

11.10. Mevcut Harici Tip Hava Basing¢li Hoparlorlerin Demontaji Ve Montaji

Yapinin dis cephesinde mevcut harici tip hava basingli hoparlérleri, YUuklenicinin yetkili personeli
tarafindan monte edildigi yerden mevcut tesisata elektriksel baglantilari ile birlikte sdkilecek,
guglendirme isleri sirasinda Proje Mudurinin onaylayacadi bir depoda muhafaza edilecek,



guglendirme isleri ve ilgili elektrik tesisat onarimlari yapildiktan sonra yeniden monte edilerek
calisir vaziyette devreye alinacaktir.

11.11. Mevcut Ana Telefon Kutusunun Demontaji ve Montaiji

Yap! iginde mevcut ana telefon kutusu, YUklenicinin yetkili personeli tarafindan monte edildigi
yerden mevcut tesisata elektriksel baglantilari ile birlikte sdkilecek, gl¢lendirme isleri sirasinda
Proje Mldurintn onaylayacagi bir depoda muhafaza edilecek, glglendirme isleri ve ilgili elektrik
tesisat onarimlari yapildiktan sonra yeniden monte edilerek ¢alisir vaziyette devreye alinacaktir.

11.12. Mevcut Ankesorlu Telefonun Demontaji ve Montaji

Yapinin icinde mevcut ankesorli telefon, Yuklenicinin yetkili personeli tarafindan monte edildigi
yerden mevcut tesisata elektriksel baglantilari ile birlikte sdkilecek, guglendirme isleri sirasinda
Proje Mldurinin onaylayacagi bir depoda muhafaza edilecek, glglendirme isleri ve ilgili elektrik
tesisat onarimlari yapildiktan sonra yeniden monte edilerek calisir vaziyette devreye alinacaktir.

11.13. “Data” Adi Kablolari igin Siva Ustii Kablo Kanallarinin Temini ve Montaiji

Yapi icindeki mevcut “data” “Hub”indan “data” prizlerine giden 4 ¢ift UTP “data” kablolarinin
dbésenmesi icin tim ek parcalari (90 derece doénus elemanlari, T baglanti elemanlari vb.
aksesuarlar) ile birlikte siva Ustl kablo kanallari YUklenici tarafindan temin ve tesis edilecektir.

11.14. Mevcut “Data Hub”inin Demontaji ve Montaji

Yapinin icinde mevcut “data Hub”1, YUklenicinin yetkili personeli tarafindan monte edildigi yerden
mevcut tesisata elektriksel baglantilari ile birlikte sokilecek, guclendirme igleri sirasinda Proje
Mudurinin onaylayacadi bir depoda muhafaza edilecek, giiclendirme isleri ve ilgili elektrik tesisat
onarimlari yapildiktan sonra yeniden monte edilerek calisir vaziyette devreye alinacaktir.

11.15. Mevcut Kagcak Akim Koruma $alterinin Demontaji ve Montaji

Yapinin ana elektrik panosunda mevcut kagak akim koruma salteri, YUklenicinin yetkili personeli
tarafindan monte edildigi yerden mevcut tesisata elektriksel baglantilari ile birlikte sdkilecek,
gugclendirme isleri sirasinda Proje Mudurinin onaylayacagdi bir depoda muhafaza edilecek,
gugclendirme isleri ve ilgili elektrik tesisat onarimlari yapildiktan sonra yeniden monte edilerek
calisir vaziyette devreye alinacaktir.

11.16. Mevcut Konferans Salonu Seslendirme Sistemi ile Sahne Aydinlatma
Sisteminin Demontaji ve Montaji

Yapida siva Ustl olarak tesis edilmis konferans salonu mevcut seslendirme sistemi ve mevcut
sahne aydinlatma sistemi, Yiklenicinin yetkili personeli tarafindan monte edildigi yerden mevcut
tesisata elektriksel baglantilari ile birlikte sdkllecek, gli¢lendirme isleri sirasinda Proje Maduarinin
onaylayacagi bir depoda muhafaza edilecek, guc¢lendirme isleri ve ilgili elektrik tesisat onarimlari
yapildiktan sonra (sahne aydinlatma sistemi icin, Ylklenici tarafindan temin edilecek, seri bagl, 1
adet dimmer, 10 A, 1 adet pako salteri, 1x10 A, 1 adet anahtarli otomatik sigorta iceren siva Usti
sac tablo ile birlikte) konferans salonuna monte edilerek ¢alisir vaziyette devreye alinacaktir.

11.17. Mevcut Voltaj Regulatoriunun Demontaji ve Montaji

Yapi icinde mevcut voltaj regllatérd, Yiklenicinin yetkili personeli tarafindan monte edildigi yerden
mevcut tesisata elektriksel baglantilari ile birlikte sdkilecek, guglendirme igleri sirasinda Proje
Mudurinin onaylayacadi bir depoda muhafaza edilecek, giglendirme isleri ve ilgili elektrik tesisat
onarimlari yapildiktan sonra monte edilerek galisir vaziyette devreye alinacaktir.

11.18. Mevcut TV Antenlerinin ve Kablolarinin Demontaji ve Montaji

Yapi ¢atisinda mevcut mevcut TV antenleri ve kablolari (5 adet 60 cm capli canak anten),
Yklenicinin yetkili personeli tarafindan monte edildigi yerden mevcut tesisata elektriksel
baglantilari ile birlikte sdkllecek, glglendirme igleri sirasinda Proje Mudurinin onaylayacagi bir
depoda muhafaza edilecek, gliclendirme igleri ve ilgili elektrik tesisat onarimlari yapildiktan sonra
monte edilerek galisir vaziyette devreye alinacaktir.

11.19. Mevcut “Data” Kablosunun Demontaji ve Montaji

Mevcut data “Hub”1 ve C blok mevcut data prizi arasindaki mevcut data kablosu, Yklenicinin
yetkili personeli tarafindan monte edildigi yerden mevcut tesisata elektriksel baglantilari ile birlikte
sodkllecek, glclendirme igleri sirasinda Proje Mudurinin onaylayacagi bir depoda muhafaza
edilecek, guclendirme igleri ve ilgili elektrik tesisat onarimlari yapildiktan sonra monte edilerek
caligir vaziyette devreye alinacaktir.



11.20. Mevcut Sokak Aydinlatma Armaturiniin Demontaji ve Montaji

Mevcut sokak aydinlatma armaturd, Yuklenicinin yetkili personeli tarafindan monte edildigi yerden
mevcut tesisata elektriksel baglantilari ile birlikte sdkilecek, uygulama projesinde gosterilen direge
monte edilecek ve uygulama projesinde gosterilen kablo baglantisi yapilarak galisir vaziyette
devreye alinacaktir.

11.21. Mevcut TV’nin Demontaji ve Montaji

Mevcut TV, demir kasasi ile birlikte, YUklenicinin yetkili personeli tarafindan monte edildigi yerden
mevcut tesisata elektriksel baglantilari ile birlikte sokilecek, glglendirme igleri sirasinda Proje
Mudurdnun onaylayacagi bir depoda muhafaza edilecek, glgclendirme igleri ve ilgili elektrik tesisat
onarimlari yapildiktan sonra monte edilerek calisir vaziyette devreye alinacaktir.

11.22. Mevcut Mikrofon Kablosunun Demontaji ve Montaji

Mevcut mikrofon kablosu, YUklenicinin yetkili personeli tarafindan monte edildigi yerden mevcut
tesisata elektriksel baglantilari ile birlikte sokulecek, guglendirme igleri sirasinda Proje Mudurinun
onaylayacagi bir depoda muhafaza edilecek, guiclendirme isleri ve ilgili elektrik tesisat onarimlari
yapildiktan sonra monte edilerek ¢alisir vaziyette devreye alinacaktir.

11.23. Mevcut Yangin Alarm Butonunun Demontaji ve Montaji

Mevcut Yangin Alarm Butonunun, Yiklenicinin yetkili personeli tarafindan monte edildigi yerden
mevcut tesisata elektriksel baglantilari ile birlikte sdkilecek, glglendirme isleri sirasinda Proje
Mudurinin onaylayacadi bir depoda muhafaza edilecek, giglendirme isleri ve ilgili elektrik tesisat
onarimlari yapildiktan sonra monte edilerek galisir vaziyette devreye alinacaktir.

11.24. Mevcut Guvenlik Kamerasinin Demontaji ve Montaji

Mevcut Glvenlik kamerasinin, Yuklenicinin yetkili personeli tarafindan monte edildigi yerden
mevcut tesisata elektriksel baglantilari ile birlikte sokilecek, glglendirme igleri sirasinda Proje
Mudurdnun onaylayacagi bir depoda muhafaza edilecek, glglendirme igleri ve ilgili elektrik tesisat
onarimlari yapildiktan sonra monte edilerek calisir vaziyette devreye alinacaktir.
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6 YAPI GELIGi INSAAT ISLERI OZEL TEKNIK SARTNAMESI

insaattaki yapi geligi imalatlari ile Paslanmaz celik ve galvanizli celik imalatlari TS 648 standardi
ve bu Sarthameye uygun olarak yapilacaktir. Herhangi bir celigki olmasi halinde, bu
Sartnamede belirtilen kosullar TS 648’de belirtilen minimum kosullara gore 6ncelik tagiyacaktir.

TSE standardi olmayan imalatlar icin uygun isveg, EU veya DIN normlari kontrol onayiyla
kullanilacaktir.

6.1 GENEL

Celik imalat ve montaj iglerini yapacak olan taseron firmalarin segimi kontrolluk tarafindan
yapilacaktir. Yuklenici isi yapabilecegine kanaat getirdigi 3 firmanin dosyalarini kontrolluga
verecektir. Kontrolluk firmalarin Gretim ve idari merkezlerinde yapacagi inceleme sonucunda
hangi taseron firmanin is i¢cin uygun olduguna karar verecektir. Kontrolluk, muteahhit tarafindan
Onerilen firmalardan higbirisini uygun bulmayabilir. Bu durumda yuklenici baska firmalar
onermek durumundadir. Ancak her hallikarda kontrolluk tarafindan uygun bulunmayan bir
firmaya is yaptiriimayacaktir. Celik imalat ve montajinda TS EN 1056'ya uyulacaktir. imalat
detay cizimlerini ylklenici hazirlayacaktir. Herhangi bir birime ait tim imalat detay cizimleri
kontrollik tarafindan onaylanmadan imalata baslanamaz. Yapilacak tim imalatlarda kaynaklar
fabrikada yapilacaktir. Santiyede ancak kontrollik misaadesi ile veya proje gereksinimi
nedeniyle kaynak yapilabilecektir. Kaynakli imalatlarda TS EN 499 ve TS 3357 uygun imalat
yapilacaktir. Tum kaynakli imalatlar rontgen ile kontrol edilecektir. Montajda kullanilacak tim
iskele, aski, ekipman, araclar ile isgilikler ve nakliyeler imalat bedellerine dahildir. Montajda
kullanilacak yéntem kontrollik tarafindan onaylanmadan montaja gecilemez.

6.2 CIZIMLER

Celik imalatlari s6zlesme eki olan projelere uygun olarak yapilacaktir. imalat projesi gereksinimi
olursa bunu ylklenici yaptiracaktir. YUklenici tim celik igleri imalat ¢izimlerini kontrol
muhendisinin onay! icin teslim edecek ve kontrolluk onayindan sonra imalata baslayacaktir.
Uygulama cizimleri tim pargalarin boyutlarini, kaynak ve bulon boyutlarini, imalat metodunu, ve
tum diger detaylari igerecektir. Kontrol mudhendisi yazih olarak uygulama ¢izimlerini
onaylamadan hi¢cbir malzeme ismarlanmayacak veya imalat baslamayacaktir.

6.3 MALZEME VE STANDARTLAR

insaatta kullanilacak celik TS EN 10058 standardina gére olacaktir. Kalite dereceleri gizimlerde
gOsterildigi gibi olacaktir. Bazi malzemelerin uymasi gereken standartlar asagida verilmigtir:

PLAKALAR VE CUBUKLAR: TS EN 10058 standardina gore,
HADDE | KESITLI KiRISLER: TS 910 standardina gére,
KOSEBENTLER: TS EN 10056 standardina gére,

U KESITLER: TS 912 standardina gére imal ve montaj edilecektir.

Standart civatalar DIN 7990 standardina ve somunlar ise DIN 7989 standardina uygun
olacaktir.

Yuksek mukavemetli strtinme tipi civatalar DIN 6914 standardina, somunlar ise DIN 6915
standardina uygun olacaktir. Yiksek mukavemetli civatalar i¢cin DIN 6916 standardina uygun,



standart civatalar icin ise DIN 555 standardina uygun diz ve egdimli celik civata pullari
kullaniimalidir.

6.4 IMALAT
Yapi ¢eligi cizimlerle uyumlu olarak hassas olarak yapilacaktir.

Pratik olarak atelyelerde yapilmasi mimkin olan tim imalatlar burada yapilacaktir. Atelyedeki
imalat kaynak veya bulonla cizimlerde gosterildigi gibi yapilacaktir ve kontrol muhendisi
tarafindan onaylanacaktir.

Proje Mudurinin onayi olmadan santiyede kaynak yapilmayacaktir.

imalat cizimlerinin birlesim detaylari yogunlasmaya ve kire neden olan cepleri minimize edecek
sekilde olusturulacaktir. Bulonlu elemanlarin bitisik uglar ile, bitisik flanglar veya L * profiller
veya bunun gibi elemanlarla aralarinda 6 mm. lik bosluk ¢capaklari yok etmek ve koruyucu boya
uygulanmasini kolaylastirmak igin birakilmalidir.

Betonarme elemanlara baglanan ¢elik elamanlarda 6nce betonarmeye baglanti elemanlari  imal
edilerek anraj/montaji yapilacak, sonrasinda arada kalan elemanlarin dl¢ileri yerinde alinarak
imal edilecektir.

6.4.1 Bulonlar Ve
Bulonlama

Yapilarin ana elamanlarini monte etmek icin yiksek mukavemette (min ISO 8.8) bulonlar ve
somunlar kullanilacaktir. Farkli amagclarla kullanilacak bulonlar ve somunlar normal
mukavemette olabilir.

Yuksek mukavemetli bulonlarla yapilan birlesimlerin temas yuzeyleri surtinme kuvvetini
disurebilecegi icin boyasiz, gres yagsiz, yagsiz veya baska malzemeler bulasmamig olacaktir.

Bulonlarda somunlarin altinda yeterli kalinlikta rondela, birlikte bulonlanan pargalarin kalinlklari
icinde yivli kisimlardan kaginmak i¢in kullanilacaktir. Somunlardan sonraki yivlerin en az bir tam
donusluk yivi shank koruyacaktir. Somunlar gevseme risklerinden kaginmak icin glivenlige
alinmahdir.

6.4.2 Delikler
Aksi belirtiimedikce delikler matkapla ya da zimba ile acilmali ve genigletilmelidir.

Standard civatalar igin agilacak olan delikler, ¢api 24 mm’ye kadar olan civatalar igin civatanin
¢apindan en fazla 2 mm, ¢apl 24 mm’den daha blyuUk olan civatalar igin civatanin ¢apindan en
fazla 3 mm blylk olacaktir. Celik taban plakalari ve cizimlerde belirtildigi durumlarda bu
degerler gecerli degildir.

Yuksek mukavemetli civatalar igin agilacak olan delikler DIN 6914 standardina uygun olacaktir.

Deliklerin kargi karsiya getiriimesi maksadiyla kaydirma sirasinda deliklerin buyimemesine ya
da metalin seklinin bozulmamasina dikkat edilecektir.

Kutu ve daire kesitlerde agilan civata delikleri ve havalandirma delikleri rutubete engel olmak
icin tikanmaldir. Eger c¢izimlerde gosterimemis ise Imalat Resimlerinde bu amag¢ igin
kullaniimasi 6ngérulen yontem belirtiimelidir.



6.4.3 Civatalar

Titresime veya ters yonde strese maruz kalan ve kayar baglantilarda kullanilan somunlar
gevsemeye karsi Kkilittenmelidir. Eger cizimlerde gosteriimemis ise, bu amag icin dnerilen
yontem montaj detaylarinda belirtiimelidir.

Civatanin uzunlugu, sikistirildiktan sonra somunun Ustlinde en az tek bir dis goriinecek sekilde
ve somun ile civatinin digsiz kismi arasinda en az 2 dis olacak boyda olacaktir. Civata uzunluk
sinirlart DIN 7990 ve DIN 6914 standartlarina uygun olacaktir.

Civata ve somunlar TS 648 ve ilgili DIN standartlarina uygun olarak sikilacaktir.

Ankraj civatalari betonun prizini alma suresinde yerlerinden kimildamamalidir.

6.4.4Kayici Baglantilar
Kayici baglantilar igin oval deliklerin kullanildi§i yerlerde baglanti hareket edebilir olmahdir.
Civatali kayici baglantilar asagidaki sekilde yapilmalidir:
(i) Oval delik normal delikten daha genis olmalidir.
(ii) Oval delik agilmayan elemanin kontak ylzeyi altinda yayl bir pul kullanilacaktir.
(iif) Somun ve oval delik agilmayan elemana baglanan somun altinda diz bir pul kullanilacaktir.

6.4.5 Kaynak

Her tip birlesim igin kaynak prosediriine baslamadan énce kontrol mihendisinin onayi alinacak
ve yuklenici deneme kaynaklari yapacak ve test edecektir. Kontrol mihendisi énerilen yéntemin
gecerliliginin gosterilmesini isteyebilir.

Karbon ve karbon magnezyum celiklerin metal ark kaynaklarinda kullanilan tim kaynak
malzemeleri TS EN 499, TS EN 12536, TS EN 756, DIN 1913 standardlarina uyacaktir.

Kaynak metali, kaynak yeri ve i1sidan etkilenen yerlerin mekanik 6zellikleri, kaynak uygulanan
ana metalden daha disuk olmayacak sekilde kaynak malzemeleri ve yontemleri kullanilacaktir.

Karbon ve karbon manganez celiklerin kaynadi TS standardina uygun olacaktir.

Kaynak clrufu hafif gekicleyerek, tel firca ile ya da kaynak ylizeyini bozmayacak baska bir
yontem ile temizlenmelidir.

Santiyede kaynak yapilmasinin gerekli oldugu durumlarda kaynak operasyonlari igin uygun bir
zemin, platform ve koruma kullaniimalidir.

6.5 DOLGU HARCI

Yapinin yeterli bolumu hizaya getirilmeden ve kalici baglantilari ile hizalanmis olan diger yapisal
elemanlara baglanarak stabilitesi sajlanmadan dolgu harci kullaniimamalidir.

Ankraj civatalari etrafindaki ve kolon temel plakalari altindaki dolgu harcinin 28 ginde 40
N/mm2 basing mukavemeti olacak ve asagidaki 6zellige sahip olacaktir:

1:1 o6lgek oraninda karistiriimis Portland ¢imentosu ve ince dogal agregadan olusan akici bir
Portland harci. Yeterli oranda su ilave edilmek sureti ile bosluklarin rahatlikla kapatiimasini
temin edecek akici bir kivam elde edilmelidir.

insaatta kullanilan dolgu harclarinin iginde yiiksek alumina ¢imento bulunmadigina dair yazili bir
onay verilecektir.

6.6 NAKLIYE

Balyalama, paketleme, tasima ve sevkiyat celik malzemelere ya da kaplamalarina zarar
gelmeyecek sekilde yapiimaldir.

Butun malzemeler dogru sekilde markalanmali ve belgelenmelidir.



6.7 iISTIFLEME VE MUHAFAZA

Celik malzemeler ayri saklama vyerlerinde tutulmali ve bu vyerlerin temizligine 6zen
gOsterilmelidir.



Celik malzemeler yerden yeterince yiksekte muhafaza edilmelidirler. Celik malzemeler st Uste
yigildiklari taktirde etiketlerinin ya da isaretlerinin gértlmesine dikkat edilmelidi

TUm elemanlar hizalari bozulmayacak sekilde nakil edilmelidir. YUklere dayanabilmek igin gegici
gergiler kullaniimali, boyanin korunmasi gerektiginde paketleme ve sarma yapilmalidir.

6.8 KESME
Celik malzeme otomatik veya yari otomatik bir islem ile kesilmelidir.

Kesilen plakalarin tim kenarlarinda alevli makine ile c¢apaklar, duzgunsuzllkler ve asiri
sertlesmis yerler duzeltiimelidir.

Capaklar veya purizli kenarlar taslamak suretiyle dizeltilmelidir.
6.9 MESNETLER

Temas basinci ile ¢alisan basing mesnetlerinin ylizeyleri haddeleme, kesme veya diger uygun
yontemler ile hemyuz yapilmalidir. Mesnet ylzleri eleman aksina dik agida veya resimlerde
belirtilen agida olacaktir.

Dogrudan dogruya dolgu harci ile temele baglanan mesnet ylzeyleri icin herhangi bir islem
yapmaya gerek yoktur.

Berkitme plakalari kenarlari flanglara sikica temas edecek sekilde kesilmeli ve taglanmalidir.
6.10 DUZLEME

Malzemenin sartnamede belirtiimis olan 6zelliklerine uymayacak sekilde malzeme 6zelliklerinde
degismeye yol acacak higbir diiz yapma islemi uygulanmayacaktir.

6.11 ISITMA

Malzemenin sartnamede belirtiimis olan 6zelliklerine uymayacak sekilde malzeme 6zelliklerinde
degismeye yol acacak hicbir isitma islemi yapiimayacaktir.

6.12IMALATTA DOGRULUK

Celik elemanlarin imalati; montaj sirasinda gerilme, sapma ya da yapida distorsiyon
yaratmayacak sekilde verilen limitler dahilinde élg¢llere uygun olarak yapilmalidir.

Petek kirigler de dahil olmak Gzere yapma yapilan elemanlarin toleranslari ilgili Tlrk standardlari
ya da Muhendis tarafindan onaylanacak standardlara uygun olmalidir.

iki ucundan da basing yiizeyi ile mesnetlenecek olan elemanlarin uzunlugu belirtilen uzunluktan
1mm’den fazla sapamaz.

Uclarina herhangi bir mesnet birlesmeyecek ve diger celik parcalara baglanacak olan
elemanlar, 10m ve daha kisa ise 2 mm sapma toleransinda, 10m’den uzun ise 4mm sapma
toleransinda olacaklardir.

Resimlerde aksine bir talimat belirtiimemis ise, bir eleman, iki yanal tutulma noktasi arasinda
cekilecek olan dogru cizgiden 3 mm veya iki nokta arasindaki mesafenin %0.1’'inden fazla
sapamaz.

Celik eleman belirtilen veya 6nerilen egrilikten 12 mm ya da elemanin uzunlugunun % 0.1’'inden
daha fazla sapamaz.

Birbirlerine temas eden iki mesnet basing yilizeyinin birlestiriimesi ile meydana gelen baglantilar
arasindaki aciklik 0.75 mm’den ve kontak yuzeyi boyunun %50’sinin Uzerinde 0.25 mm’den
fazla olamaz.



6.13KURULUM

Yuklenici celik iglerinin dogru boyutlandiriimasindan sorumludur. Bu sayede santiyede insa
edilmeye baslandiginda birbirleri ile ve bina ile uyumlu olabilirler. Korkuluklar mikemmel bir
sekilde sakulllinde olacaktir. YUklenici inga, montaj sirasinda c¢eligin cesitli pargalarini korumak
igin gerekli tedbirleri alacaktir. Bu amagla gerekli ise payanda, gergi, halat vs. temin edecektir.

Celik iglerinin dismesinden dolayl olusacak hasar yiklenici tarafindan kontrol muhendisini
tatmin edecek sekilde dlzeltilecek ve masraflar yiklenici tarafindan kargilanacaktir.

6.14 PAS TEMIZLEME, KUMLAMA VE BOYAMA

Yapl ¢eliginden, plak, boru ve diger celik ylzeylerden ve diger pargalardan pasi yok etmek igin
blast-temizleme veya kumlu-blast temizleme yontemlerinde uygun olan kullanilacaktir. Kumlama
isleminden énce ylzeylerin kuru olmasina, yag, gres vesair kirletici yabanci maddelerden arinmis
olmasina ézen gosterilecektir. Gres ve yag giderme islemi ingiliz BS 245 : 1996 standardinda
belirtilen kaliteden diislk olmayan solventlerle yapilacaktir. Parafin ve benzeri likitler
kullaniilmayacaktir. Astar boya strilmeden dnce solvent tamamiyle kurumus olmalidir.

Kumlama isleri yagmur veya kar yagisi suresince veya kumlamadan sonra ylzeyin islanabilecegi
durumlarda yapilmayacaktir. Ayrica kumlama islemi esnasinda yizey sicakliginin, "giglenme
noktasi"ndan en az 3 oC yuksek olmasi ve rodlatif nem derecesinin %80"' den fazla olmamasi
gerekmektedir.

Kumlama isleminde kullanilacak malzemenin asindirici 6zelligi agisindan tip ve ebadi, ylzeyde
maksimum 75 mikron mertebesinde plrtzsizlik olusturacak sekilde segilecektir.

Kum temizliginden sonra ylzeylere basingli hava tutarak yizeye yapismasi muhtemel olan artik,
toz vs.’ler temizlenmelidir.

Kumlama igin kullanilan basingh hava, su ve yagdan arinmig olmalidir. Bu 6zellik kumlanmig
yuzeylerin tozdan arindiriimasi isleminde kullanilacak basingli hava igin de gegerlidir.

Kumlama ile temizlenmis metal ylzeylere sohvent veya diger temizleyici eriyikleri uygulanmaz,
asitleme yapilamaz, Pas Onleyici eriyikler icin de kisitlama gecerlidir.

Astar uygulamasindan sonra yapilan kaynak islemi nedeni ile zarar géren alanlara tel fir¢a ile
temizlenecek ve ilgili boya sistemindeki astar ve son kat boyalari ile tamir edilecektir.

Bir 6nceki maddedeki durumda, kaynak Uzeri tesviye edilmemis ve kaynak artiklari temizlenmemis
yuzeylerde boya uygulamasi yapilmayacaktir.

Passiz metale ulasilana kadar yapilan kumlama Sa 2 1/2 (DIN 55928) degerinde olacaktir. Parcalar
asgari 60 mikron primer boya ile atélyede boyanacak, sahada imalat sonrasi asgari 40 mikron son
kat boyasi yapilacaktir.

Batin boyalar uygulanmadan énce motorlu bir mikser (karistirict) ile iyice karistinlacaktir.
Uygulamanin devamliligini saglamaya yeterli miktarda boya malzemesi atdlyede stoklanacaktir.
Boya ve malzemeler, boya Ureticisinin 6nerilerine uygun olarak fazla sicak olmayan, direkt glines
Isigindan mahfuz, iyi  havalandiriimali bir hacimde stoklanmaldir. Agik havada stoklama
yapllmayacaktir. Jellesmis veya pigment ayrismasina ugramis veya Kkaristirilinca homojen bir
solisyon haline dénusturilmeyen malzemeler kullanilmayacaktir.

Astarlama boya imalat¢isinin verdigi énerilere uygun olarak havasiz piskirtme (airless spray) ile
uygulanacaktir. Kumlama veya mekanik yolla temizlenmis ylzeyler, bu islemi takip eden doért saat
icinde secilen astar boya ile kaplanacaktir.

Hazirlanmis ylzeylerin boyanmasi hi¢ bir halde ertesi gune birakilmayacaktir. Uygulamanin
ertelenmesi zorunlu oldugu hallerde, astarlamadan 6énce ylzey yeniden kumlanacak veya
temizlenecektir.



Kaynakla birlestirme yapilan bolgelerde bir kat ilave astar boya uygulamasi yapilacaktir

Boya malzemeleri, boya Ureticisinin: inceltme film kalinlig, karistirma, depolama, sarfiyat ve
kuruma muddetleri hakkindaki talimatina uyularak uygulanacaktir. Iki bilesenli malzemelerin
karigtirimasi da Ureticinin talimatina gére yapilacaktir.

Astarlama, ylzey hazirlama iglemlerinin tamamlanmasinda sonra kuru yuzeylere ortam sicaklhiginin
+5 oC nin Gzerinde oldugu kosullarda yapilacaktir.

Astar boya korozyona sebep olacak elektro-kimyasal tesirleri dnleyici pasiflestirme pigmentlerini
ihtiva etmelidir.

Boyalar yeni olacak ve uygunsuz ¢okme veya koyulasma belirtisi gostermeyecektir. Belirtilen boya
film kalinhklarinin kabul edilebilecek asgari kuru kalinlklardir.Film kalinliklarinin belirlenenden az
olmasi halinde, Yuklenici'den ilave kat boya uygulamasi istenecektir.

Ortam sicakliginin +4°C den az olmasi veya boya film tabakasi henlz kurumadan bu sicakligin
altina diisme olasihigi bulunmasi halinde, boya tatbik edilmeyecektir.

Son kat boya tabakasi, yarik, kabarcik, seyirme ve firlakliktan arinmis olacaktir. Kése ve
kenarlarda incelme hali fark edilebilir olmayacaktir.

6.15DENETLEME

TUm isler imalatin tim asamalarinda kontrol miihendisinin denetimine tabidir. Kontrol mihendisi
onaylayana kadar, hi¢bir malzeme imalatginin isleri igin génderilmeyecektir.

Yuklenici malzemeler teste hazir oldugunda veya celik isleri denetime hazir oldugunda kontrol
muihendisine haber verecektir. Kontrol mihendisi isin tesliminden énce denetime gelebilir veya
bir temsilcisini gdnderebilir

imalatginin islerinde veya santiyede herhangi bir celik isinin reddedilmesinden dolayi olusacak
gecikme yiklenicinin kontrattaki hiikiimlere karsi sorumlulugunu azaltmayacaktir.

6.16 EPOKSI, ANKRAJ

Ankraj delikleri projesine uygun olarak mimkiin oldugunca mevcut donatiya zarar vermeden
acilacaktir. Delik ¢aplari ankraj gapindan en az 4 mm daha genis olacaktir. Yatay delikler
epoksinin akmamasi icin yatayla yukari dogru 10° agi yapacak sekilde acilacaktir. Ankraj
uygulamasi sirasinda detay projede verilen ebat ve detaylara uyulacaktir. Ancak projede 6l¢i
veriimemesi durumunda ankraj derinligi en az 20cm olacaktir.

Delikler ve ¢iplenmis ylzeyler basingli hava ya da emigle tozdan arindirildiktan sonra uzun diz
metal bir gubugun ucuna baglanmis temiz suyla nemlendirilmis beyaz bir bezle harbileme
yapilacaktir. Temizlenen delikler ankraj uygulamasina kadar kagitla doldurularak yeniden
tozlanmasi 6nlenecektir. Kesinlikle su ile temizlik yapilmayacaktir.

Epoksi ile yapilacak ankrajlar icin kendi tabancasi ile uygulanan, cift bilesenli kartuslu epoksi bazli
kimyasal malzeme deliklerin icine doldurulacaktir. Doldurma iglemi deligin yarisina kadar yapilacak,
ankraj cubugu delik dibine kadar itilerek yerlegtirilecektir. Epoksinin bir miktar digari tagtigi mutlaka
gorulecektir

Proje ekinde olan tim teknik sartnameler yiklenici ve kontrol teskilati ile birlikte incelelenecektir.

1. PROJE EKINDE OLAN TUM TEKNiIK SARTNAMELER YUKLENICIi VE KONTROL
TESLIKATI ILE BIRLIKTE INCELENECEK, SONRASINDA MALZEME ONAYLARI (
DAMPER ENERJI SONUMLEYICI, EPOXY, BULON, CiVATA, GROUT HARCI, CELIK
BOYASI VS..) IDAREYE SUNULACAK OLUP; MALZEME ONAY!| YAPILDIKTAN SONRA,
IMALATLAR ILGILI SARTNAMELERI VE PROJE DETAYLARINA UYGUN OLARAK
YAPILACAKTIR.



2. ANKRAJLAMA iSLEMi 4 ASAMADA YAPILACAKTIR. DELME VE DELIK TEMIZLIGI,
PLAKA YERLESIMi, KIMYASAL ANKRAJ MALZEMESIi DOLGUSU VE BULON YERLESIMI,
BAGLANTI PLAKASI ALT DOLGUSUNUN YAPILMASIDIR. BU ISLEMLER DE KULLANILACAK
MALZEMELER (EPOXY, BULON, GRUOT,BOYA VS..) SARTNAMELERDE BELIRTILEN
URUNLERDEN SECILECEK OLUP; HILTI, SIKA, EJOT, BASF MARKALARINDAN
SARTNAMEDE BELIRTILEN URUNLER iDARE ONAYI ALDIKTAN SONRA KULLANILACAKTIR.

3. EPOXY_MALZEMESiNiN SAHADA DAYANIMINI TESPIT ETMEK IGIN MUTLAKA SAHADA
CEKME TESTI YAPILACAKTIR. TUTANAK ALTINA ALINACAKTIR.



